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ELEKTRİK İÇ İHTİYAÇ SİSTEMLERİ 
 

YENİLENMESİ ANA TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

1 İŞİN TANIMI  
Santral sahamızdaki “İç İhtiyaç Sisteminde bulunan 24-48-220 V DC, DC/AC/AC          
invertör/redresör, 220 / 380V ve 6,3 kV besleme panellerinin yenilenmesi demontaj/montaj,           
malzeme temini ve kullanılacak tüm kablaj işlerinin yapılıp çalışır vaziyette temini” işidir. 

 
2 İŞİN AMACI 

1981 yılında yapılan ve ekonomik ömrünü tamamlayan ünitelerimizin çalışmasını ve üretimi           
doğrudan etkileyen: Alçak ve orta gerilim sisteminin yenilenerek santralimizin uzun vadeli emre            
amadeliğini artırmaktır. Yeni yapılacak olan FGD sistemi için iç ihtiyaç elektrik beslemeleri            
oluşturmaktır. 
 

3 TARİFLER 
 

● SOMA TERMİK SANTRAL: Manisa ili Soma ilçesinde bulunan 990 MW kurulu güce sahip             
termik oluşumla elektrik üretimi yapan anonim şirketidir. 

● İDARE: Alınacak motorların birebir kullanımında etkili olmayıp ihalenin tüm resmi          
boyutlarını baştan sona takip eden SOMA TERMİK SANTRAL personellerinin içinde          
bulunduğu grubu temsil eder. 

● YÜKLENİCİ: İhale sonucunda gerekli yeterliliklere sahip iş bu şartnamenin tüm gereklerini           
yerine getirmeyi taahhüt edip en makul teklifi veren firmayı temsil eder. 

● İSTEKLİ: İhaleye teklif vermek için başvuruda bulunan firmaları temsil eder. 
 
4 İŞİN KAPSAMI  

 
● Soma Termik Santralı 6x165 MW olmak üzere 6 üniteden meydana gelmektedir. Her ünitede             

kendi iç ihtiyaç beslemeleri mevcuttur. Generatörde üretim gerilimi 15 kV olup, güç trafosu             
ile bu gerilim 380 kV olarak iletilmektedir. Dağıtım trafosu olarak generatör çıkışlarında 15/6             
kV iç ihtiyaç trafolarımız mevcuttur. Bu çıkışlar ünitelerin kendi iç ihtiyaçlarını tasarlamak            
için kurulmuştur. Ayrıca her iki ünite için ortak(startup) Elektrik Orta ve Alçak Gerilim             
beslemeleri mevcuttur. Ünitelerin kontrol sistemleri için gereken DC gerilim de bu startup            
trafolarından dönüşümlerle alınmaktadır. Aşağıdaki tabloya göre yapılacak işler belirtilmiştir. 

● Ünitelerin kendi iç ihtiyaç beslemeleri dışında kalan: Hidrolik sistem, Fueloil sistemi,           
kompresör istasyonları ve saf su üretim tesisleri besleme trafo ve panelleri vardır ve bu              
paneller yenilenmeyecektir. Sadece 1-6 ünitelere ait panel odalarında bulunan iç ihtiyaç ve            
ortak besleme panelleri ile redresörler yenilenecektir. 

● Panel çıkışlarında yaşanabilecek problemler için Santral mevcut OG-AG projelerine bağlı          
kalınacaktır. Projede görülen tüm çıkışlar yeni mevcut sistemde de olacaktır. 

● CN-CP panelleri santral sahasında ilk olarak değiştirilerek enerjilendirmesi yapılması         
gerekmektedir. Bu kapsamla aynı zamanda FGD kurulumu da yapılacağı için sahadaki           
enerjinin minimum kesintiye uğratılması gerekmektedir. 1-2 ortak panellerde 6 kV hücreler           
yenilenmeyeceği için ilk olarak bu 0CN-0CP panelleri yenilenecektir. 3-4, 5-6 ünitelerde ise 6             
kV paneller ile birlikte 9CN-9CP, 56CN-56CP panellerinin yenilenmesi öncelikli yapılacaktır. 

● Ek-7 de belirtilen trafo listesi selektivite hesaplamaları için verilmiştir. Drive üzerinden           
paylaşılan projelere göre EK-1 DC ve 380 sistem şartnamesine uygun olarak AC-DC paneller             
yenilenecektir. Bu projeler istekli firmalar için yer görme sırasında teslim edilebilir. 

● EK-2 6 kV sistem şartnamesine göre OG hücrelerin yenilemesi yapılacaktır. 
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● Sistem panel odalarında bu şartnamede 10. bölümde belirtilen maddeler çerçevesinde inşaat           
işleri yapılacaktır. 

● Yangın algılama sistemi yapım işleri 11.konuda detaylı olarak verilmiştir. Bu kapsamda           
istenilenler eksiksiz olarak yapılacaktır. 

● 12. bölümde belirtilen panel odalarındaki iklimlendirme ünitelerine ait iç ve dış ünitelerdeki            
tüm ​borulama sistemi ​değiştirilecektir. Panel odalarındaki Havalandırma sistemine ait         
hesaplamalar ve projelendirme işleri idare ile paylaşılacaktır. 12. Konudaki maddelerde          
istenilen işlerin detayları ile belirtilmiştir. 

● Şalt kumanda odasında bulunan mevcut kumanda ve izleme sistemi 13. bölümdeki           
maddelerde geçerli olacak şekilde yenilenecektir. Şalt kumanda işi bitiminde mevcut 2 adet            
odaya buradaki sistemlerin kontrol ve izlemesini sağlayacak 2 adet deskop içinde gerekli            
programlar kurulu bir şekilde teslim edilecektir. 

● Grup akü odalarında bulunan havalandırma sistemi için değişiklik yapılması da          
öngörülmüştür. Bu kapsamda 13. bölümdeki maddelere göre yenileme işlemi yapılacaktır. 

● Sistem panel odalarında bu şartnamede 14. bölümde belirtilen maddelere uygun olarak           
aydınlatma işleri yapılacaktır. 

● Aşağıda belirtilen bütün paneller iç donanımları dahil değiştirilecektir. Bu kapsamda yenileme           
işleminden sonra kullanılmayacak tüm teçhizatların demontajı sağlanacaktır. Demontajı        
sağlanan teçhizatlar idarenin göstereceği sahaya toplanacaktır.  

● Selektivite hesapları sonrası tüm OBL-OBM baralarında bulunan koruma röleleri, generatör          
ve ana çıkış trafolarına ait koruma röleleri, generatör koruma röleleri değerleri kontrol            
edilecek olup problem olması durumunda idare tarafından değer değişikliği yapılacaktır.          
Mevcut sistemin panolarında bulunan generatör koruma rölelerinin tamamı MİCOM marka          
olarak bulunmakta olup selektivite hesapları sonrası ayarları kontrol edilecektir. Selektivite          
hesaplarından sonra ana koruma rölelerinin ayarları ve testleri idarenin de onay vereceği            
imalatçı firma yetkilisi tarafından bir ekibe kontrol ettirilip standart hale getirilecektir. Test            
raporları ve son ayarlar işletmeye teslim edilecektir.  

● Ayrıca bakım servisi için de mevcut sistem kurulumu yapıldıktan sonra 2 adet laptop izleme              
ve kontrol programları içerisinde olacak şekilde idareye teslim edilecektir. Bu bilgisayarlar           
vasıtasıyla sistemde rölelere ve belirlenen lokasyonda yeni yapılacak şalt kumanda için           
SCADA sistemi izlenebilecektir. Röle kontrol programlarının tamamı bu bilgisayar üzerinde          
hazır olacaktır. Ayrıca sistem rölelerine ait tüm backuplar bu laptopta bulunacaktır.  

● İhaleye iştirak edecek isteklilerin teklif ettikleri malzemelerin tamamı için Ek-1 ve Ek-2 de             
ilgili TSE veya uluslararası (ISO, DIN, TUV vs.) standartlarına uygun olacak olup, bu kalite              
ve standart belgeleri malzemelerin teslimi esnasında teslimatın yapıldığı idareye yüklenici bu           
belgeleri ibraz etmek zorundadır.  

● Aşağıda tablo halinde belirtilen mahallerdeki baralara ait bütün paneller şalt teçhizatları ile            
beraber komple yenilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Tabloda işlem yapılacak           
yerler ve yapılacak işler belirtilmiş olup teklifler bu tabloya göre hazırlanacaktır. 

 
SIRA 
NO MAHAL İŞLETME SERVİS 

GERİLİM SEVİYESİ 
BARA 
ADI 

1 1.ÜNİTE PANEL ODASI 6,3 kV 1BA 

2 1.ÜNİTE PANEL ODASI 6,3 kV 1BB 

3 2.ÜNİTE PANEL ODASI 6,3 kV 2BA 

4 2.ÜNİTE PANEL ODASI 6,3 kV 2BB 

5 3.ÜNİTE PANEL ODASI 6,3 kV 3BA 
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6 3.ÜNİTE PANEL ODASI 6,3 kV 3BB 

7 4.ÜNİTE PANEL ODASI 6,3 kV 4BA 

8 4.ÜNİTE PANEL ODASI 6,3 kV 4BB 

9 5.ÜNİTE PANEL ODASI 6,3 kV 5BA 

10 5.ÜNİTE PANEL ODASI 6,3 kV 5BB 

11 5.ÜNİTE PANEL ODASI 6,3 kV 56BA01 

12 5.ÜNİTE PANEL ODASI 6,3 kV 56BB01 

13 6.ÜNİTE PANEL ODASI 6,3 kV 6BA 

14 6.ÜNİTE PANEL ODASI 6,3 kV 6BB 

15 3-4. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 6,3 kV 9BL 

16 3-4. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 6,3 kV 9BM 

17 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 6,3 kV 56 BL 

18 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 6,3 kV 56 BM 

19 1.ÜNİTE PANEL ODASI 380 V 1CA 

20 1.ÜNİTE PANEL ODASI 380 V 1CB 

21 2.ÜNİTE PANEL ODASI 380 V 2CA 

22 2.ÜNİTE PANEL ODASI 380 V 2CB 

23 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V 0CN 

24 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V 0CP 

25 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V 0CL 

26 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V 0CM 

27 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V 0EU 

28 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V 0EV 

29 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 0EA 

30 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 1EA 

31 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 2EA 

32 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 0EN 

33 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 1EM 

34 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 2EM 

35 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 0EP 

36 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 0EE 

37 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 0ED 

38 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 1EP 

39 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 2EP 

40 3.ÜNİTE PANEL ODASI 380 V 3CA 

41 3.ÜNİTE PANEL ODASI 380 V 3CB 
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42 4.ÜNİTE PANEL ODASI 380 V 4CA 

43 4.ÜNİTE PANEL ODASI 380 V 4CB 

44 3-4. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V 9CN 

45 3-4. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V 9CP 

46 3-4. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V 9CL 

47 3-4. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V 9CM 

48 3-4. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V 9EU 

49 3-4. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V 9EV 

50 3-4. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 9EA 

51 3-4. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 3EA 

52 3-4. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 4EA 

53 3-4. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 9EN 

54 3-4. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 3EM 

55 3-4. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 4EM 

56 3-4. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 9EP 

57 3-4. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 9EE 

58 3-4. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 9ED 

59 3-4. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 3EP 

60 3-4. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 4EP 

61 5.ÜNİTE PANEL ODASI 380 V 5CA 

62 5.ÜNİTE PANEL ODASI 380 V 5CB 

63 6.ÜNİTE PANEL ODASI 380 V 6CA 

64 6.ÜNİTE PANEL ODASI 380 V 6CB 

65 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 56EA 

66 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 5EA 

67 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 6EA 

68 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 56EP 

69 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 56ED 

70 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 5ED 

71 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 6ED 

72 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 56ER 

73 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 5EM 

74 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 6EM 

75 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 56EC 

76 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 56EN 

77 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V 56CN 
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78 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V 56CP 

79 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V 56CL 

80 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V 56CM 

81 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V 56EU 

82 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V 56EV 

83 1-2 REDRESÖR 220 V DC 1EC10 

84 1-2 REDRESÖR 220 V DC 2EC10 

85 1-2 REDRESÖR 220 V DC 0EC10 

86 3-4 REDRESÖR 220 V DC 3EC10 

87 3-4 REDRESÖR 220 V DC 4EC10 

88 3-4 REDRESÖR 220 V DC 9EC10 

89 5-6 REDRESÖR 220 V DC 5EC10 

90 5-6 REDRESÖR 220 V DC 6EC10 

91 5-6 REDRESÖR 220 V DC 56EC10 

92 1-2 İNVERTÖR 220 V AC 1ER 

93 1-2 İNVERTÖR 220 V AC 2ER 

94 1-2 İNVERTÖR 220 V AC 0ER 

95 3-4 İNVERTÖR 220 V AC 3ER 

96 3-4 İNVERTÖR 220 V AC 4ER 

97 3-4 İNVERTÖR 220 V AC 9ER 

98 5-6 İNVERTÖR 220 V AC 5ER 

99 5-6 İNVERTÖR 220 V AC 6ER 

100 5-6 İNVERTÖR 220 V AC 56ER 

101 1-2 REDRESÖR -24 V DC OEF11 

102 1-2 REDRESÖR +24 V DC OEF12 

103 1-2 REDRESÖR +24 V DC OEF13 

104 1-2 REDRESÖR +48 V DC OEF14 

105 1-2 REDRESÖR +48 V DC OEF15 

106 1-2 REDRESÖR -24 V DC OEF21 

107 1-2 REDRESÖR +24 V DC OEF22 

108 1-2 REDRESÖR +24 V DC OEF23 

109 1-2 REDRESÖR +48 V DC OEF24 

110 1-2 REDRESÖR +48 V DC OEF25 

111 3-4 REDRESÖR -24 V DC 9EF11 

112 3-4 REDRESÖR +24 V DC 9EF12 

113 3-4 REDRESÖR +24 V DC 9EF13 
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114 3-4 REDRESÖR +48 V DC 9EF14 

115 3-4 REDRESÖR +48 V DC 9EF15 

116 3-4 REDRESÖR -24 V DC 9EF21 

117 3-4 REDRESÖR +24 V DC 9EF22 

118 3-4 REDRESÖR +24 V DC 9EF23 

119 3-4 REDRESÖR +48 V DC 9EF24 

120 3-4 REDRESÖR +48 V DC 9EF25 

121 5-6 REDRESÖR -24 V DC(1 ADET) 5EF11 

122 5-6 REDRESÖR +24 V DC(2 ADET) 5EF12 

123 5-6 REDRESÖR +48 V DC(3 ADET) 5EF13 

124 5-6 REDRESÖR -24 V DC(1 ADET) 56EF11 

125 5-6 REDRESÖR +24 V DC(2 ADET) 56EF12 

126 5-6 REDRESÖR +48 V DC(3 ADET) 56EF13 

127 5-6 REDRESÖR -24 V DC(1 ADET) 6EF11 

128 5-6 REDRESÖR +24 V DC(2 ADET) 6EF12 

129 5-6 REDRESÖR +48 V DC(3 ADET) 6EF13 

130 ŞALT KUMANDA ODASI AYIRICI KUMANDALARI TAŞIMA İŞLERİ  

131 PANEL ODALARI İNŞAAT İŞLERİ   

132 YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ  

133 PANEL ODALARI İKLİMLENDİRME İŞLERİ 

134 AKÜ ODALARI HAVALANDIRMA İŞLERİ  

135 PANEL ODALARI AYDINLATMALAR (PANELLER, BESLEMELER, ARMATÜRLER) 
 

5 TEKLİF 
 
Teknik şartnamede mevcut sistem ve kurulacak sistem ile ilgili bilgi verilmiştir. Ancak verilen bu              
bilgiler mevcut dokümanlara göredir. Verilmiş olan bilgilerden eksik bilgi olabilir. Firma kurulacak            
yeni sistem için santralde mühendislik çalışması zamanında her türlü olumsuz etkiyi giderecek alt             
yapıyı sağlayacaktır ve önlemini alacaktır. 
Teklif verecek firmalar en iyi ve yeterli birim fiyatlarını içeren toplamda tek bir fiyat teklifi               
vereceklerdir. Alternatif fiyat teklifi veren firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir. 
Teklif edilen ürün, kendi sınıfının en üst versiyonu olacaktır. 
Kısmi teklif verilmeyecektir. İhaleye girecek firmalar, ihale bedelini bölümlere uygun olarak her bir             
yan tesis için ayrı ayrı vereceklerdir. Fakat İhale toplam bedeli, yan tesis ve ünite bedellerinin               
aritmetik toplamı olacaktır. İhale sonucu, toplam bedel ve ​“tablo”​da belirtilen teklif edilen sistem             
özetine göre değerlendirilecektir. 
İdare, yan tesislerden birini ya da birden fazlasını ihale kapsamından çıkarabilir. 
Teklif edilen sistem enerji tesislerinde en az iki yıl kullanıldığı kanıtlanmış, benzer güçte son iki yılda                
yapılmış referanslara sahip olmalıdır. Bu referanslar son kullanıcı tarafından onaylanmış olacaktır.           
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Soma Termik Santrali’nin gerektiğinde belirtilen referansları yerinde görme ve inceleme hakkı           
saklıdır. 
Yüklenici, teklif edilen yedek parça ve tüketim parçaları için birim fiyatlarını verecektir. İdare istediği              
miktarda ek yedek ve tüketim parçalarını teklif edilen fiyattan satın alma hakkını saklı tutmaktadır.              
Yüklenici garanti süresi boyunca temin etmekle yükümlüdür. 
Detaylı teklif vermeyen firmaların teklifleri eksik kabul edilecek ve geçersiz sayılacaktır. İstekliler            
fiyat teklif mektuplarını götürü bedel fiyat üzerinden vereceklerdir. Değerlendirme toplam bedel           
üzerinden yapılacaktır. Kullanılacak her türlü malzemelerinin türü, kalitesi, işçiliği yeterli olması           
sistemin kalitesini doğrudan etkileyeceğinden götürü bedel olarak sunulan teklifle ilgili olarak sistemin            
sağlıklı bir şekilde devreye alınabilmesi için, teklif edilen sistem özeti tablosunda belirtilen            
malzemelerin dışında ilave olarak gerekebilecek her türlü malzeme ve işçilik yüklenici tarafından ilave             
ücret talep edilmeksizin yerine getirilecektir.  
Aşağıdaki teknik veri/bilgi Yüklenici tarafından teklifle beraber verilecektir: 

1- Teklif edilen panellere ait ön kesit çizimleri, 
2- Teklif edilen panel redresör, invertör, change over vb. sistemlere ait teknik broşür, 
3- Teklif edilen panel, redresör, invertör, change over sistemlerine ait tip test sertifikaları, 
4- Teklif edilen her tip kesiciye vb. ekipmana ait özel tip test raporları, 
5- Teklif edilen panellere ait iç ark testleri, 
6- İşin süresini belirten iş programı, 
7- Teklif edilecek invertör ve redresör sisteminin daha önceden termik santralde uygulandığına           

dair referanslar listesi. 
8- Şartnamede istenen yedek malzeme dışında, isteklilerin birim fiyatlarıyla önereceği yedek          

malzeme listesi, 
9- Teklif edilecek ürünler: Hücre, kesici ve röleler aynı marka olacaktır. Buna ait bilgi teklifte              

sunulacaktır. 
10- Teklif aşağıda verilen birim fiyat cetveline göre verilecektir. 
11- Yüklenici, teklif verdiği işle ilgili olarak sahip olduğu standartları ve sertifikaları da            

teklifinde belirtilecektir. 
Yukarıda bahsi geçen teklif aşamasında istenilen belgeler teklifte verilmediği takdirde isteklinin teklifi            
kabul edilmeyecektir. 
Yüklenici, teklif ile beraber tavsiye edilen yedek malzeme listesini ve birim fiyatlarını idareye             
sunacaktır. Garanti süresi boyunca, idare verebileceği yedek malzeme siparişlerini, bu liste ve fiyatı             
üzerinden verecek ve alacaktır. Yüklenicinin teklif ettiği fiyatlar, beyan ettiği malzeme listesindeki            
birim fiyatlar ile aynı olacaktır. 
İstekliler; teklif edecekleri götürü bedel fiyatın hesaplanmasına esas teşkil eden ve projede            
kullanılacak olan bütün cihaz/ekipman/yazılım/malzemeleri/mühendislik, işçilik, test ve devreye alma         
hizmetlerini kapsayan tekliflerini teknik şartname 29. madde de belirtilen teklif edilen sistem özeti             
tablosu daha da detaylandırılarak projede kullanmak üzere teklif ettikleri tüm elektrik, elektronik,            
mekanik malzemelerin listesi marka, model, belirtilerek yapılacaktır. Sistem özeti tablosu aşağıda           
gösterildiği şekilde olacaktır. 

 
SIRA 
NO 

MAHAL 
TEKLİF 
BEDELİ 

1 1 ve 2. ÜNİTE PANELLER   
2 3 ve 4. ÜNİTE PANELLER   
3 5 ve 6. ÜNİTE PANELLER   
4 HİGH SPEED BUSBAR (CHANGEOVER)  
5 ŞALT KUMANDA TAŞIMA İŞLERİ   
6 AKÜ ODALARI İNŞAAT VE HAVALANDIRMA İŞLERİ  
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7 
PANEL ODALARI HAVALANDIRMA AYDINLATMALAR VE İNŞAAT İŞLERİ 
(PANELLER, BESLEMELER, ARMATÜRLER) 1-2 ÜNİTELER 

  

8 
PANEL ODALARI HAVALANDIRMA AYDINLATMALAR VE İNŞAAT İŞLERİ (PANELLER, 
BESLEMELER, ARMATÜRLER) 3-4 ÜNİTELER 

  

9 
PANEL ODALARI HAVALANDIRMA AYDINLATMALAR VE İNŞAAT İŞLERİ (PANELLER, 
BESLEMELER, ARMATÜRLER) 5-6 ÜNİTELER 

  

10 *YEDEK MALZEMELERİN HER KALEMİ AYRI AYRI FİYATLANDIRILACAKTIR.  

11 
PANEL ODALARI VE KUMANDA ODASI SOĞUTMALARI (İKLİMLENDİRME) 
1-2-3-4-5-6 ÜNİTELER 

  

12 YEDEK MALZEMELER  
   

 GENEL TOPLAM   
 

Teklif verecek firmalar belirtilen hücrelerin değişimlerinin ana teklifi aşağıdaki kalemler için teklif            
verilecektir. 
6 YETERLİLİK KOŞULLARI  

 
İhaleye iştirak edecek isteklilerin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel              

içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak               
teklif tutarlarının en az ​% 50’si oranı tutarında iş deneyim belgelerini(müşteri onayı, geçici kabul,              
fatura vs) teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur. 

Tüm 6 ve 0,4 kV hücreler imalatçı firmanın sistem garantisi altında fabrika imalatı olarak              
üretilecek, dahili ve modüler tip olacaktır. Hücrelerin imalatı ve tasarımı ile, hücrelerde kullanılacak             
dijital koruma röleleri, kesiciler, kontaktörler ve panolar aynı imalatçı firmaya ait olacaktır. Hücreler,             
fabrika imalatının herhangi bir aşamasında, önceden haber verilmek şartıyla kullanıcı tarafından           
denetime tabi tutulabilecektir. Teklif edilen her kalem malzeme ve cihazın, tip, model ve üreticisi ve               
dökümanları teklifte tam olarak belirtilecektir.  

Belirtilen bu ana şartname ve ekli şartnamelerin tüm sayfaları teklif verecek firmalar tarafından             
imzalanacak olup aksi takdirde imzalanmış kabul edilecektir.  

Alımı yapılacak tüm(OG-AG) hücrelerin kesici, röle ve hücreleri aynı firma tarafından           
üretilecek olup; tekliflerinde kullanımı yapılacak tüm malzemelerin teknik dökümanları belirtilecektir.          
Partner firmalarda üretimi yapılacak paneller kabul edilmeyecektir. Devreye alma işi panel imalatçı            
garantisinde olacaktır. 
Benzer İş: Bu İhalede orta gerilim (OG) hücre yapımı/yenilemesi 6 kV’ a kadar olan yüksek güçlü                
YG/OG indirici merkezleri veya OG/OG ve OG/AG dağıtım transformatör merkezlerinin OG           
kısmında kullanılmak üzere tesis edilen fabrika yapımı, metal mahfazalı ve metal bölmeli (metal clad),              
hava izoleli, çekmeceli tip, modüler hücre yenileme işi yapmış olmak işleri benzer iş olarak kabul               
edilecektir. 

 
7 220/380 V ve DC PANELLER (24-48-220 VDC, DC/AC/AC İnvertör/Redresör) 

 
● Ek-1’ de teknik şartnamesi bulunan bütün elektrik iç ihtiyaç sistemi yenilenecektir. Mevcut            

sistemin projeleri ihale aşamasında isteklilere verilecektir. 
● Ek-6’da belirtilen motorların, sürücü ile sürülen motorların ve selenoid valflerin “start, stop,            

devrede, devrede değil” kontrolleri, binary olarak kablo ile olacaktır. Diğer arıza vb. sinyaller             
Ethernet yolu ile alınacaktır.  
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● Ek-6 da belirtilen motorlar rumuzlar için firma ile paylaşılmıştır. Dizayn ve tasarım işlerinin             
tamamı eski projelere göre eksiksiz olarak yapılacaktır. 

● Ek-6’da belirtilen oransal aktüatörlerin ve servo motorların “açma, kapatma, açık-kapalı geri           
bilgileri, açma-kapatma yönündeki tork bilgileri”, binary olarak kablo ile olacaktır. Diğer arıza            
vb. sinyaller Ethernet yolu ile alınacaktır. 

● Redresör sistemi 5-6 ünitelerdeki düzene göre tasarım yapılarak 1-4 ünitelere aktarılacaktır. 
 
8 6,3 kV İÇ İHTİYAÇ SİSTEMİ 
● Ek-2’ de Teknik Şartnamesi bulunan bütün 6,3 kV iç ihtiyaç sistemi komple olarak             

yenilenecektir. Bu yenileme işlemi Ek-2 de istenilen tüm verilere uygun ve eksiksiz            
yapılacaktır. 

● Ek-3’ de 6,3 kV paneller içinde bulunan; kesici,  ayırıcı, akım-gerilim trafosu listesi verilmiştir. 
● Ek-4’ de 1-4 ünitelere ait tek hat şeması verilmiştir. 
● Ek-5’ de 5-6 ünitelere ait tek hat şeması verilmiştir. 

 
9 ŞALT KUMANDA ODASI TAŞIMA İŞLERİ 
 
● Şalt kumanda sistemi, uzak bir noktadan tam işletimi için gerekli olanakları sağlayacak şekilde             

olmalıdır.  
● Haberleşme modbus, ethernet üzerinden yapılacaktır. 
● Soma Şalt sahasında bulunan 1-2-3-4. Ünitelere ait bara ve toprak ayırıcılarının ve Yol verme              

Trafolarının kumanda ve kontrolü mevcut Şalt Kumanda odasından yapılmaktadır. Aşağıda          
bahsi geçen ve detaylandırılan ayırıcı ve yolverme trafolarının tamamının kumandası ve izleme            
sisteminin yeri değiştirilecektir. 

● Bu taşıma işleminde şalt kumanda odasında bulunan panellerden atlama yapılacaktır. Taşıma           
işlemi de PLC veya RTU üzerinden yapılabilecektir. Tasarımı yapılacak panelde UPS(kesintisiz           
güç kaynağı) bulunacaktır. 

● Yeni kurulacak sistem için kumanda odalarına toplamda 2 adet bilgisayar verilecek olup            
kesicinin konum bilgileri ve ayırıcıların tamamının kumanda - kontrol sistemi bu bilgisayarlar            
üzerinden yapılacaktır. Bu bilgisayarlarda her üniteye ait mimik diyagramların bağlı olduğu bir            
scada sistemi olacaktır. 3-4 ana kumanda odasına verilecek bilgisayarda ise bir önceki cümlede             
istenen koşullara ek olarak 3 adet start up trafosunun kesici - ayırıcıların ve gerilim - akım                
trafolarının  kontrol/kumanda sisteminde izlenecek mimik diyagramları bulunacaktır. 

● Start-up trafolarının kesici, ayırıcıların ve gerilim-akım trafosunun kumanda ile izlemesi 3-4 ana            
kumanda odasına, 1. ve 2. gruba ait grup, transfer ve bara ayırıcılarının kumanda ve izlemesi               
1-2 kumanda odasına, 3. ve 4. gruba ait grup, transfer ve bara ayırıcılarının kumanda ve               
izlemesi 3-4 kumanda odasına taşınacaktır. Bahsi geçen bu kumanda sisteminde farklı gerilim            
kademeleri mevcuttur. Sahadaki tüm sinyal ve kumanda devresinde bulunan kontak voltajları           
220 V DC veya 48 V DC gerilim kullanılarak yapılmaktadır. Yeni yapılacak sisteme             
adaptasyonu firma tarafından yapılacaktır. Panel üzerinde kullanılacak lamba düzeneklerinin         
tamamı 220 DC olacaktır. 

● 1-2, 3-4 kumanda odasında bulunan senkronoskop panelindeki kesici kumandası da bu sisteme            
mevcut senkronlaşma koşulları bozulmadan taşınacaktır. Kesicinin sadece izlemesi yapılacaktır. 

● Kesici ve ayırıcı kumandasının Grup ana kumanda odasında yeni kurulacak mevcut eski tip             
Sinoptik panoya taşınması sağlanacaktır. Değiştirilmesi gereken ayar değerleri idarenin onayına          
sunulacaktır. Onay sonrası bu röle değerleri de yüklenici sorumluluğunda değiştirilebilecektir.  
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● Şalt kumanda odasında bulunan OBT10-9BT10-56BT10 start-up trafolarına ait tüm bilgiler ve           
kilitlemeler 3-4 kumanda odasına taşınacaktır. Mevcut sistemde bu kesici ve ayırıcılara ait uzak             
yakın pako şalterler de bulunmaktadır. Ayrıca mevcut eski tip sinoptik panel üzerinde kesicinin             
enterkonekte sisteme paralel çalışmasını sağlayacak senkronoskopta bulunması gerekmektedir. 

● Şalt kumanda sistemi taşınması sağlandıktan sonra kumanda odasındaki yüklenici işi          
kapsamındaki bilgisayar üzerinden kesici ve ayırıcıların konum bilgileri ve kumanda kontrolleri           
izlenecektir. Kumanda ve kontrol sistemi yine bu bilgisayarlar tarafından kumanda edilecektir. 

● Projeler bölümünde S7.3 ECR şalt kumanda kısmında detaylı olarak ayırıcılarla alakalı           
sekonder projelendirme ve klemens tablosu görülebilmektedir.  

● Projelendirmesi ile alakalı şartnamedeki 11. bölüm geçerlidir. Kullanılacak programlara ait          
backuplar idareye teslim edilecektir. Programın orjinal sürümü de idareye bu kapsamda teslim            
edilecektir. 

● Sistem çalışır vaziyette anahtar teslim olarak yapılacaktır. Deneme çalışması firma yetkilileri           
tarafından yapılacaktır. 

 
10 İNŞAAT İŞLERİ 

 
● Sıfır ve +5 kotunda bulunan bütün elektrik-elektronik panel odaları sıva onarımı yapılarak            

boyanacaktır. Panel odaları(Akü odaları dahil) su ve nemden izole edilecektir. 1-6 ünitelere ait             
12 adet panel odası ile 1-6 ünitelere ait 5 adet akü odası bu kapsamda yapılacaktır. 

● Panel odaları duvarları da uygun malzeme ile kaplanacaktır. 
● +5 metre Akü odaları(5 adet) ve 0 metredeki Panel odaları(9 adet) zeminleri uygun yalıtım              

malzemesi ile (epoksi reçine vb.) izole edilecektir.  
● +5 metrede bulunan -24V, +24V, +48V DC panel odasında(3 adet) herhangi bir epoksi işlemi              

bulunmamaktadır. Bu odada sadece duvarların inşaat işleri yapılacak ve mevcutta alt zeminde            
bulunan saçlar idarenin belirtmiş olduğu şekilde kumlanarak boyanacaktır. 

● Sıfır , +5, +10 kotunda bulunan kumanda ve panel odaları soğutma sistemi minimum ortam              
sıcaklığı +26 derece soğutma ortamı sağlanacak şekilde mevcut sistemin tamir ve bakımı            
yapılacaktır. 

● Tüm odalarda yan duvarlarda boya yapılacaktır. Sıva belirtilen malzemeler ile yapılacak duvar            
onarımı ile sınırlı kalacaktır. BASF, SIKA, WEBER marka ürünler ile yapılacaktır. 

 
11 İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA İŞLERİ 
 
● Santral sahasında mevcut olarak bulunan panel odalarındaki soğutma sistemi klima istasyonları           

tarafından yapılmaktadır. Bu istasyonlar VRF tip klimalardan oluşmaktadır. Bu sistemlerin          
tamamı TOSHİBA marka MMY-MAP1204HT8-TR modeldedir. Oda boyutlarına göre gruplara         
ait panel odalarında 4 iç ünite, 2 adet dış ünite; ortak panellerde 8 adet iç ünite 4 adet dış ünite;                    
+5 metredeki odada 10 adet iç ünite 5 adet dış ünite bulunmaktadır. 

● Mümkün oldukça sistem değişikliğine girilmeyecektir. 
● Soğutma sistemi hesaplamaları yeniden yapılacaktır. Eski hesaplara göre konulan klima          

istasyonları yeterli gelmemesi durumunda yine aynı tipte klimalar ile ilave işlemi yüklenici            
tarafından yapılacaktır. 

● Sıfır metrede bulunan 9 adet panel odasının soğutma sistemi ile +5 metre -24,+24,+48 V panel               
odaları ve kontrol odasındaki havalandırma sistemine ait tüm borulama sistemi yenilenecektir. 
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● Bu borulama sistemi, bakır boru, drenaj boruları, sinyal kabloları, güç kablolarından oluşmakta            
olup tamamı yenilenecektir. Standartlara uygun olarak borulama işlemleri mevcut tavalardan          
götürülecektir. Bu tavalar şuan sorunsuz olarak çalışmaktadır.  

● Sıfır metrede bulunan klima istasyonlarının borulama sistemleri eksi kotta bulunan galeri           
önündeki dış ünitelerden beslenmektedir. Borulama değişimi esnasında, dış ünite yerleşim          
olarak 5 metre çapında kaydırma işlemi yapılacaktır. 

● +5 metrede bulunan sistemlerin tamamına ait dış üniteler + 10 metredeki dış üniteden zeminden              
beslenmektedir. Bu dış ünitelerin tamamının iç ünite borulama sistemi mazgal içerisinden           
götürülecektir. 

 
12 YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ 
 
● Her panel odasında OG-AG sisteminin ortasında sadece algılama ve alarm olarak çalışacaktır. 
● Sistem panel odalarında duman ve alev algılama dedektörleri ile tasarım yapılacaktır. 
● Bu sistem sadece OG-AG panel odalarında toplamda 9 panel odasını kapsayacaktır. 
● Enerji kesilmesine karşı dedektörlerin beslemesi EU-EV acil baralardan yapılması         

planlanmıştır. Yüklenici dedektör beslemesi için DC gerilim kullanacaksa idarenin onayını          
alacaktır. 

● Bu sistem olası yangın ve tehlikeli durumların büyümesini engelleyecek, sistemin o baraya ait             
enerjisini devre dışı bırakmasını sağlayacaktır. Yani yangın algılama problemi olduğunda Ana           
besleme kesicisi trip ederek olası büyük problemlerin engellenmesi sağlanacaktır. 

● Yangın algılama sistemi bir söndürme sistemi olmayacaktır. Yangın algılama sistemi genel           
olarak oluşabilecek yangınlarda baranın bağlı bulunduğu ana beslemeyi kesme üzerine          
yapılacaktır.  

● Yüklenici,elektrik odasına,montajı yapılacak her bir 6 kV ve 0,4 kV bara için ısı ve duman               
algılamalı yangın ikaz sistemini tesis edecek ,testlerini yapacak ve kumanda odasından           
izlenebilmesi için gerekli elektrik odası ile kumanda arası kablolamayı yapacak ,izleme paneli            
ve sesli ikaz sistemini oluşturacaktır. 

● Yangın algılama sistemi için her 3 panel odası için ana kumanda odalarına basit bir şekilde               
alarm düzenleri yapılacaktır. Her odada 3 adet yangın algılama sensörü olacaktır. 

 
13 AKÜ ODALARI HAVALANDIRMA SİSTEMİ 
 

LOKASYON HACİM AKÜ SAYISI AKÜ MARKA 

1-2 220 V Akü 
odası 

(4X16X11)+(4X7X2)=760 
Metre^3 

330 X 1000 Ah  BAE 

1-2 -24,+24,+48 V 
Akü odası 

4 X 7,5 X 5,7 = 171 Metre^3 48 X 250 Ah ve 24 X 60 
Ah 

BAE-MUTLU 

3-4 220 V Akü 
odası 

(4X16X11)+(4X7X2)=760 
Metre^3 

330 X 1000 Ah BAE-MUTLU 

3-4 -24,+24,+48 V 
Akü odası 

4 X 7,5 X 5,7 = 171 Metre^3 48 X 250 Ah ve 24 X 60 
Ah 

BAE-MUTLU 

5-6 Akü odası 4X((26X12)+(1,8X5,6)+(1,8
X8)=13,45 Metre^3 

324 X 1000 Ah ve 36 X 
60 Ah 

BAE-MUTLU 
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❖ Akü odaları belirtilen ölçülere göre havalandırmaları ve hesaplamalar ilgili aşağıdaki          
standartlara göre yeniden yapılacaktır. 

➢ TS 3419 
➢ TS 3420 
➢ TS 2878 
➢ TS 822 

❖ Havalandırma için ​en az 1 kirli hava kanalı ile emiş ve 1 temiz hava kanalı ortamın                
havalandırması yapılacaktır. Duruma göre mevcut kanallarının kullanılmasına yüklenici ve         
idare ortak karar verecektir. 

❖ Ünitelerin 220 V DC sistemine akülere ait odaların tamamının yan tarafında cam pencereler             
mevcuttur. Bu pencerelerden ortamın ihtiyacına göre havalandırma sistemi kurulacaktır. 

❖ Akü odalarına kurulacak havalandırma sisteminde kullanılacak fanların tamamı salyangoz         
tipte olacaktır. Havalandırma fanı içerisinde herhangi bir elektrik motor bağlantısı          
bulunmayacaktır. 

❖ Akülerin çalışma ortamının sağlanması, havalandırma sistemi için gerekli kanal debi hesabı           
firma tarafından yapılacaktır. Problem olması durumunda H2 gazının tahliyesinin         
yapılabilmesi için gerekli emiş düzenekleri sağlanacak ve İdare onayına sunulacaktır.  

❖ Havalandırma hesapları belirtilen odalar için tekrar yapılacak ve projelendirilecektir. 
❖ Tüm havalandırma kanalları galvanizli saçtan imal edilecek ve montajı yapılacaktır. 
❖ Havalandırma kanalları için, mevcut eski havalandırma kanalları idarenin onayı alınarak          

kullanılabilecektir. 
❖ Ekteki iş güvenliği şartnamesine uyulacaktır. Yüklenici, 24 saat çalışma olacağı için sahada            

çalışma süresince iş güvenliği uzmanı bulunduracaktır. 
❖ Yeni yapılacak onaylı projedeki tesisatlar için tüm inşaat işleri de firma tarafından            

yapılacaktır. 
❖ Akü odalarında mevcut kanallar projelendirme esnasında yüklenici tarafından belirtilecektir. 
❖ Akü odalarında havalandırma için kullanılacak olan motorların güç hesapları İdare ile           

paylaşılacaktır. 
❖ ATEX kapsamında akü odaları Bölge 2 kapsamında olup havalandırmaları bu bağlamda           

yenilenecektir. 
❖ Belirtilen odalardaki havalandırma motorları kanal dışı salyangoz tipte olacaktır. Aksi halde           

belirtilen motorlar için ATEX CE EX II 2G IIC T1 sertifikası aranması gerekmektedir. 
❖ Belirtilen büyük akü odaları için pencereler yeni kanallar için kullanılabilecektir. 1-2 ve 3-4             

ünitelere ait 2 adet -24 +24 +48 V akü odaları için beton delme işlemi gerekecektir. 
❖ Projelendirme ve montaj işi tamamen firmaya ait olacaktır. 
❖ Tüm işçilik ve montaj giderleri yüklenici sorumluluğunda yapılacaktır. 
❖ Proje ve montaj sonrası akü odaları patlayıcıdan korunma yönetmeliği kapsamında          

denetlemeden geçmelidir. Uygun olmayan montaj ve ekipmanlar firma tarafından ücretsiz          
yenilenir. 

 
14 AYDINLATMA İŞLERİ 
 

Bu kapsamda belirtilen tüm armatürler led olacaktır. Priz beslemeleri ve anahtar gruplarının            
tamamı min IP 65 olarak alınacaktır. Bu kapsamda sıfır metrede bulunan 9 adet panel odası ile + 5                  
metrede bulunan 3 adet redresör odaları ile kumanda odalarındaki tüm aydınlatmalar yenilenecektir. 

Odalarda bulunan aydınlatma armatürleri kapı girişlerine konacak anahtarlama sistemi ile tek           
bir yerden kumanda edilecektir. Bu sistem mevcutta her panel odasındaki 2 adet acil çıkış kapısı ve +5                 
metrede bulunan panel odasındaki kapılarda da yapılacaktır. 

Aydınlatma ölçümleri standartlar gereğince yapılacaktır. Projelendirme işlemi yapıldıktan        
sonra idarenin onayına sunulup onay sonrası iş başlayacaktır. 
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Projelendirme esnasında kullanılacak malzemelerin tamamı idarenin onayına sunulacaktır. Bu         
işlem sonrası idarenin değiştirilmesini istediği malzemeler firma tarafından ücretsiz yenilenecektir. 

Bu kapsamda her kotta bulunan panel odaları ​aydınlatma tesisatı projelendirilerek kablaj ve            
ana besleme panoları ile birlikte yenilenecektir.(armatürler, panolar, priz/anahtar grupları gibi tüm           
teçhizatlar) idarenin onayına müteakip yüklenici montaja başlayacaktır. Projelerde 1-2 Üniteler          
aydınlatma projesi 1980 yılında uygulanmıştır. Bu projeler bugünün şartlarına göre aşağıda belirtilen            
yönetmenlik ve şartnamelere uygun olarak yeniden hazırlanıp İdarenin onayını aldıktan sonra           
uygulanacaktır. 

- Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği, 
- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği, 
- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 
- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği 
- Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi, 
- Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği 
- Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği, 

 
15 PROJE VE DÖKÜMANTASYON 

Panolar ile beraber aşağıdaki çizimler ve dokümanlar sağlanacaktır: 

● Hücrelere ait As-Built projeleri ile kumanda ve kontrol projeleri 5 hard copy ve 3 adet               
CD halinde AUTOCAD formatında idareye verilecektir.  

● Temel Uygulama Planı 
● Tek Hat Semaları 
● Panel Ön & Yan Görünüşleri ve Kilitleme Seması 
● Her Tipik Hücre için Alçak Gerilim Projesi/Orta Gerilim Projesi 
● Montaj ve Devreye Alma Kılavuzu 
● İşletme ve Bakım Kılavuzu 

Yüklenici tesisata ait her türlü ilave akım takip, klemens bağlantı planlarını, hücrelerin kumanda             
donanım şemalarını, kullanılan tüm donanıma, cihaz ve teçhizata ait katalog, tanıtım bilgilerini,            
işletme ve bakım talimatlarını ( Türkçe / İngilizce ) mevcut projelerde yapılan değişiklikleri bu              
projelere işleyerek (as-built) 3 nüsha (takım) halinde ve dijital ortamda İdareye teslim edecektir. 

16 EĞİTİM 
 
Yüklenici, montajı yapılan hücreler ile ilgili olarak İdare teknik elemanlarına, hücrelerin           

tanıtımı, bakım ve kontrollerinin yapılması, arızalara müdahale, kesicinin boşta testi, sigorta değişimi,            
kesicinin kilitleme-topraklaması ve kesici taşıma arabası kullanımı hakkında eğitim verecektir. 

Koruma rölesi 5 gün, 
Kesici bakım onarımı 5 gün, 
Hücre genel işletme ve bakımı 8 gün olacak şekilde eğitim planı yapılacaktır. 

● Yüklenici bir program dâhilinde işletmeci ve bakım personeline, sistemin sorunsuz          
çalıştıracak yeterliliğe sahip olacak şekilde bakım ve işletme eğitimi verecektir. 

● İşletme personelinin sisteme kolay adapte olması için yüklenici her aşamada, İşletme personeli            
ile beraber çalışacaktır. 
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● Eğitim esnasında tercümanlık hizmetleri yüklenici tarafından bir mühendis        
(elektrik-elektronik) aracılığı ile sağlanacaktır. 

● Eğitim alacak her personele eğitim öncesi (en az 1 hafta önce) eğitim dokümanı verilecektir. 
● İşletme servisi için; ​Santralımız işletme servisi gün içerisinde 3(üç) adet ana, 1(bir) adet             

yedek olmak üzere toplam 4(dört) grup vardiya düzeninde çalışmaktadır. İşletme servisine her            
vardiya için 2(iki) gün olmak üzere toplam 8(sekiz) gün süreyle ilgili teçhizatların eğitimi             
yüklenici tarafından verilecektir. 

● Bakım servisi için; Santralımız bakım servisleri vardiyasız düzende normal mesai saatleri           
içerisinde (07:30-17:30) çalışmaktadır. Bakım servisine 5(beş) gün süreyle ilgili teçhizatların          
eğitimi yüklenici tarafından verilecektir. 

● Mühendisler için; ​Santralımızda görevli ilgili servis mühendisleri vardiyasız düzende normal          
mesai saatleri içerisinde (07:30-17:30) çalışmaktadır. İlgili servis mühendislerine 5(beş) gün          
süreyle ilgili teçhizatların eğitimi yüklenici tarafından verilecektir. 

● Yukarıda belirtilen süreler göze alındığında yüklenici tarafından verilecek eğitimin süresi          
minimum 18(on sekiz) gündür. İşletme, verilen eğitimin yeterli olmadığı takdirde ek maliyet            
gerekmeksizin yükleniciden ilave eğitim talep edebilecektir 

● Yüklenici, eğitime katılan personellerin, eğitime katıldıklarına dair isimlerine düzenlenecek         
sertifikaları eğitimin ardından idareye teslim edecektir. 

● Yüklenici tarafından verilecek ​eğitimlerin dokümanları, eğitim programının başlangıcından en         
geç 1(bir) hafta önce işletmeye yeterli sayıda gönderilmiş olacaktır. 

17 İDARE TARAFINDAN SAĞLANACAK HİZMETLER 

● İmalat, demontaj ve montaj, test ve işletme deneme çalışmalarında 220/380V, 50 Hz’ lik             
elektrik enerjisi gerekli malzemeleri Yüklenicinin sağlaması koşuluyla İdare tarafından         
bedelsiz olarak Yüklenici kullanımına verilecektir. Yüklenici, kendisine tahsis edilen montaj          
sahasında mevcut 220 V ve 380 V’luk prizleri kullanabilir. Şayet yüklenici daha fazla enerjiye              
veya mevcutların dışında elektrik bağlantılarına ihtiyaç duyarsa idarenin izniyle ve İdare’ nin            
göstereceği kaynaklardan gerekli enerjiyi alabilir. Gerekiyorsa, yeni prizlerin, panellerin,         
trafonun v.b. temini ve montajı yükleniciye ait olacaktır. 

● Şantiye gereksinimi olan ve İdarece temini kabul edilen hizmetler için ayrıca bedel tahsisi             
yapılacaktır.  

● Yüklenici, konaklamayı ve ulaşımı kendi imkânları ile sağlayacak, yemek ihtiyacı ücreti           
karşılığında imkânlar ölçüsünde sağlanacaktır. 

● Yüklenicinin, gereksinim duyduğu diğer ihtiyaçlar kendisi tarafından temin edilecektir. 
● Yapılacak işle ilgili her türlü teknik bilgi ve projeler Yüklenici yetkililerinin incelemelerine            

sunulacaktır. Yüklenicinin talep etmesi halinde mevcut projelerin çoğaltılması işi Yüklenici          
tarafından yapılacaktır. 

● Yüklenicinin depo ve çalışma alanı olarak kullanımı için idare, imkânları ölçüsünde santral            
sahası içinde yer gösterecektir. 
 
 

18 YÜKLENİCİ SORUMLULUKLARI 
 
● Yüklenici İhale konusu iş hakkında gerekli olabilecek her türlü bilgiyi edinme amacıyla gerekli             

incelemeleri yapacaktır. 
● Bu şartnamede belirtilen her türlü montaj-demontaj işleri yüklenici tarafından tekniğine uygun           
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olarak yapılıp devreye alınacaktır. 
● Yüklenicinin, gereksinim duyduğu diğer imkânlar kendisi tarafından temin edilecektir. 

● İş bu teknik şartnamede bulunan hiçbir şey, Yüklenicinin geçerli bütün kanun ve yönetmeliklere             
uyma yönündeki mesuliyetini ortadan kaldıracak şekilde yorumlanmayacaktır. 

● Yüklenici yaptığı işi idarenin sistemine uydurmak zorundadır. 
● Yüklenici firma işin yapılışı sırasında Türkçe bilmeyen personel çalıştırırsa firma personeli ile            

idare personeli arasındaki iletişim (dil) problemini çözümlemek için iş süresince en az bir             
tercüman (Elektrik-Elektronik mühendisi) bulunduracaktır. Bulunmadığı her gün için ilgili ceza          
maddesinde belirtilen oran yükleniciye uygulanacaktır. İdare gerekli görürse firmadan dil bilen           
personel sayısını artırmasını isteyebilir. 

● Yüklenici işlerin yürütülmesi, tamamlanması ve işlerde olabilecek aksaklıkların giderilmesi için          
gereken bütün işlemlerde; 

1- Yüklenici, işyeri düzenine ve yaşamın gereklerine uygun davranacak, 
2- Yüklenici mülkiyeti veya hüküm ve tasarrufu altındaki taşınır ve taşınmaz mallar ile            

özel kişilerin mülkiyetindeki taşınır veya taşınmaz mallara, kamusal kullanıma tahsis          
edilmiş veya bırakılmış yol, meydan, park gibi orta mallarına ve kamu hizmetinde            
kullanılan mallara zarar vermeyecek, bunların kullanımına ve bunlara ulaşılmasına         
engel olmayacaktır. 

3- Belirtilen hükümlerin ihlal edilmesi nedeniyle idarenin maruz kalabileceği tüm zarar,          
ceza, tazminat ve benzeri sorumluluklar ile bunların mali sonuçlarından doğacak          
giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

● Yüklenici, idarenin isteklerine uygun olarak; idare tarafından istihdam edilen diğer bütün           
yüklenicilere ve onların işçilerine, idarenin personeline, sözleşme konusu işlerle bağlantılı olarak           
veya bu işlerin görülmesine yardımcı olması amacıyla idarenin bizzat yürüttüğü veya bir başka             
sözleşme uyarınca başka yükleniciler tarafından yürütülen veya sözleşmenin kapsamında yer          
almayan herhangi bir iş nedeniyle, bu işin niteliği gereği işyerinde veya işyeri yakınında             
çalıştırılması gereken ve usulünce yetkilendirilmiş olan şahıslar ile bunlara tâbi personele, görevli            
veya yükümlü oldukları işleri yapmaları için gereken bütün makul imkânları sağlayacaktır. 

● Yüklenici çalıştıracağı taşeronların tam bir listesini referansları ile beraber idareye bildirecektir.           
İdarenin herhangi bir sebepten ötürü değişmesini isteyeceği taşeron firmayı veya personelini,           
yüklenici 1 hafta içerisinde değiştirecektir. 

● Montajın başlamasına müteakip her Cuma günü saat 14:00 a kadar soft ve hard-copy olarak işin               
güncel durumu raporlanacaktır.  

● Şartnamede verilen teknik bilgiler elimizdeki dokümanlardan elde edilmiştir. Herhangi bir dizayn           
hatasına mahal vermemek adına istekliler ihale kapsamındaki işin yer görmesini yapacaklardır           
aksi halde doğabilecek teknik eksikliklerden yüklenici sorumlu tutulacaktır. 

● Şartnamede bahsi geçen herhangi bir iş, fabrika imalatının herhangi bir aşamasında, önceden            
haber verilmeksizin denetime tabi tutulabilecektir. Yüklenici gerekli kolaylığı sağlayacaktır. 

● İşletmenin gerekli gördüğü takdirde, işletme tarafından belirlenecek şahıslar fabrika kabul          
testlerine katılabilecektir. Bu sebeple yüklenici, yurtiçinde gerçekleşecek testler için en az 1(bir)            
hafta önce ve yurtdışında gerçekleşecek testler için en az 1(bir) ay önce işletmeye haber vermekle               
yükümlüdür. 

● Yüklenici, sahadaki işe başlamadan önce saha sorumlusu mühendisin ismini İşletmeye          
bildirecektir. İş bu kişinin nezaretinde yapılacaktır. Bu personel olmadığı günlerde yüklenici           
çalıştırılmayacaktır. 

● Tüm test ve ölçümlerde kullanılacak test aletleri, lüxmetre vb. teçhizatların kalibrasyon           
sertifikaları ölçümden önce işletmeye teslim edilecektir. 

● Yüklenici demontaj-montaj ve devreye alma için çalıştıracağı personelin listesini montaja          
başlamadan önce idareye verecektir. 
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● 6 kV orta gerilim metal bölmeli modüler hücre yenilemesi işlemi Yüklenicinin yetkili teknik             
personelinin (Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi) nezaretinde yapılacaktır. 

● Yüklenici, montajı yapılacak her türlü malzemenin temini ve çalışma mahalline getirilmesinden           
sorumludur. 

● Yüklenici, yapılacak tüm iş ve demonte / monte edilecek her türlü malzemeden sorumludur.  
● Sistemin İdare iş yerinde montajından sonra devreye alma sırasında ve testleri ve test işletmesi              

sırasında meydana gelebilecek teknik problemlerin, arızaların, hataların giderilmesi, gereken         
malzemelerin değiştirilmesi tamamen Yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. 

● Yüklenici, idarenin iş yerinde çalışma ve montaj yapacağı mahallerde her türlü emniyet tedbirinin             
alınmasından, çalıştıracağı tüm elemanlarının her türlü emniyetinden, emniyet ve iş güvenlik           
malzemelerini temin etmek ve kullandırmaktan, işletme içerisindeki çalışma düzeninden, izin          
verilen çalışma saatlerine ve sürelerine uyulmasından ve İdare İş Güvenlik Tedbirlerine, işyerine            
giriş, çıkış kurallarına ve genel güvenlik tedbir ve uyarılarına uymaktan sorumlu olacaktır. 

● Bu Şartnamede belirtilen montaj ve her türlü tesisatın tekniğine uygun olarak yapılması ya da              
yaptırılması ve devreye alınmasından, proje kapsamında ve işletme esnasında gerekli olacak tüm            
dokümanların temini ve gerekli eğitimin verilmesinden yüklenici sorumlu olacaktır. 

● Demonte edilen hücrelerin aksesuarları idarenin belirttiği şekilde tasnif edilecektir. 
● Yüklenicinin santrale, ekipmanlarına veya üçüncü şahıslara yol açtığı bütün zararlardan yüklenici           

sorumludur. 

 
19 NAKLİYE 

 
● Kurulacak tesisat ve yapılacak iş ile ilgili tüm malzemeler Yüklenici tarafından uygun bir             

şekilde ambalajlanacak ve İdare adresindeki montaj mahalline getirilecektir. Malzemelerin         
getirilmesi ile ilgili her türlü nakliye ve sigorta giderleri Yükleniciye ait olacaktır.  

● Demonte edilen malzemelerin nakliye hizmetlerinin tamamı da yüklenici firmaya ait olacaktır. 
● Tüm malzemelerin montaj mahallerine getirilmesi, taşınması, montaj için gerekli taşıma ve           

kaldırma araçlarının temininden Yüklenici sorumlu olacaktır. Tüm Malzemelerin teslim ve          
montaj yeri Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş Soma/MANİSA iş yeridir. 

● İdare, ilgili malzemelerin nakliyesi, mahalline taşınması, montajı ve devreye alınmasında          
oluşabilecek hasarlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

● Yüklenici, işe başlamadan önce işin süresi ve bedeline uygun olarak mali sorumluluk            
sigortası, 3. Kişiler mali mesuliyet sigortası ve All Risk sigortalarını yaptıracak ve sigorta             
poliçesini malzeme tesliminden önce STS’ a sunacak, poliçeler STS tarafından kabul           
edilmeden işe başlanmayacaktır. 

● Malzeme nakli en az 1 ay öncesi: Yüklenici firma montaj için sahaya nakledileceği             
malzemeler için, nakilden önce idare Santralı’ ile temasa geçerek teklifinde sunduğu ve sistem             
montajında kullanacağı her türlü cihaz, ekipman, malzeme ve yazılım için idarenin onayını            
almak zorundadır. İdare; projede kullanılması planlanan teklifte sunulmamış cihaz, ekipman,          
malzeme ve yazılımı yazılı olarak reddedebilir. İdarenin ret etmesi nedeniyle; Yüklenici           
Firmanın uygun cihaz, ekipman, malzeme ve yazılımının temini için kaybettiği süreden idare            
sorumlu olmayacaktır. 

● Malzemenin sahada kabulü: Sahaya getirilmiş olan cihaz, ekipman, malzeme ve yazılım; idare            
yetkilileri ve yüklenici firma yetkilileri birlikte; nakilden önce idare tarafından onaylanmış           
listeye uygunluğunu, tek tek İmalatçı firma ’ya ait orijinal kutularından çıkarılacak ve kontrol             
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edilecektir. Onaylanan malzeme ile sahaya getirilen malzeme arasında bir farklılık          
görüldüğünde; yüklenici firma onay aldığı malzemeyi sahaya getirmek zorundadır. Ayrıca          
idare tarafından onaylanmış listede olduğu halde; sahada, teklifte verilmiş cihaz, ekipman,           
malzeme ve yazılım uygun olmayan cihaz, ekipman, malzeme ve yazılım tespit edildiğinde,            
yüklenici firma teklifte sunduğu cihaz, ekipman, malzeme ve yazılımı sahaya getirmek           
zorundadır.  

 
20 İŞİN YAPILMA YERİ, İŞ YERİ GÖRME, İŞİN SÜRESİ, YER TESLİMİ, İŞE           

BAŞLAMA VE CEZA 

İşin Yapılma Yeri 

İşin yapılma yeri söz konusu panellerin bulunduğu Anadolu Birlik Holding Soma Termik            
Santrali Elektrik Üretim Sahası 1. Grup panel, 2. Grup panel ve 1-2 Ünitelere ait ortak panel, 3. Grup                  
panel, 4. Grup panel ve 3-4 Ünitelere ait ortak panel, 5. Grup panel, 6. Grup panel ve 5-6 Ünitelere ait                    
ortak panel, 1-2 +24,-24,+48 V DC Redresör odası, 3-4 +24,-24,+48 V DC Redresör odası,              
5-6+24,-24,+48 V DC Redresör odasıdır. Toplamda 12 adet panel odası bulunmaktadır. Bunların            
dışında akü toplamda 5 adet akü odasında da inşaat işleri yapılacaktır. 

İş Yeri Görme:  

İhaleye teklif verecek firmalar yer görme belgesi alacak olup, yer görme belgesini teklifleri ile              
idareye sunacaktır. Yer görme belgesi sunmayan veya almayan firmalar iş kapsamı ile alakalı herşeyi              
inceledi kabul edilecektir. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve           
teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. 

İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde            
girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve            
çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir. 

İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim            
şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin          
miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman               
bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer           
unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır. 

İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin          
gerçekleştirileceği binaya girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir. 

İş yeri görme esnasında istekli firmalar projeleri elden teslim alabilecektir. 

İşin Yapılma Süresi 

Panel demontaj, montaj FGD termin planına göre yapılacaktır. Bu iş 01.04.2021 olarak            
planlanmıştır. Fakat FGD montaj durumuna göre de değişiklik gösterebilecektir.  

● Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 gün içerisinde yüklenici işin yapılması ile alakalı           
detaylı olarak, her adımı içeren zaman çizelgesi oluşturacaktır. Bu zaman çizelgesini her 30             
günü aşmayan sürede güncellenecektir. Bu çizelgeyi zamanında vermemesi durumunda ilgili          
ceza maddesindeki iş aksaması hükmünce belirtilen ceza uygulanır. 

● Yüklenici, demontaj, montaj, soğuk-sıcak testler ve devreye alma işleri de dahil tüm çalışmayı             
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bitirecektir. 2 ünite ve ortak panelleri için yer tesliminden itibaren devreye alma işlemi 60 gün               
sürecektir. İşletmeden kaynaklı bir gecikme olduğunda bu süre yükleniciye ilave süre olarak            
verilecektir. Duruşlar, 1 ünite olarak belirlenmiştir. Demontaj- montaj ve devreye alma işleri            
ünite bazlı tek tek yapılacaktır.  

● İş programında gün olarak bahsedilen takvim günüdür. 
● Erken üretim testi 5 gün 
● Güvenilirlik testi 21 gün 
● Kısmi yükte çalışma testi 7 gün 
● Erken üretim testi, güvenilirlik testi ve kısmi yükte çalışma testi yüklenicinin başvurusu ve             

idarenin onayı ile süreleri değiştirilebilir. Bu sürenin sonunda sistemin güvenilir çalışması bir            
tutanakla tespit edilecektir. 

● Tutanak teslimini müteakip 60 günlük deneme çalışması başlar. Ünite 60 gün içinde sorunsuz             
ve stabil çalışmasını gerçekleştirdiği taktirde geçici kabul işlemlerine başlanır. 

● İşletmenin bu sistemin çalışması ile alakalı herhangi bir tereddüt duyması halinde deneme            
süresini uzatma konusunda yetkilidir. 

● Malzemeler teslim edildikten sonra işletmenin üretim programına göre yer teslimi idare           
tarafından yapılacaktır. 

● Şartname kapsamındaki yardımcı sistemler (Acil bara, MCC panelleri, 380VAC paneller, yan           
tesisler vb.) için yapılacak çalışmalar için ilave gün verilmeyecektir. Yüklenici şartname           
genelindeki tüm çalışmaları, üniteler için belirtilen gün içerisinde bitirecektir. 

● İşin süresi sözleşme tarihinin ertesi gününden itibaren çalışma başlayacaktır. 
● Aynı sürede FGD yapılacağı için sisteme enerji ihtiyacı oluşacaktır. Bu sebeple OCN-CP,            

9BL-BM, 9CN-CP, 56BL-BM, 56CN-CP panelleri ilk değişiklik yapılacak hücrelerdir.         
Planların tamamı, bahsi geçen ünitelerdeki duruşlara göre ilk olarak CN-CP panellerinde 15            
gün içerisinde demontaj, montaj ve devreye alma işlemlerini karşılayacak şekilde yapılacaktır. 

İş Yeri ve Malzeme Teslimi 

● Malzeme fabrika testlerine İdare tarafından teknik ekip gönderilebilecektir. Bu personellere ait           
tüm giderler yine yüklenici sorumluluğundadır. 

● Sözleşme imzalandığı gün yer teslimi yapılmış sayılacaktır. 
● İhale konusu malzemeler İdareye geldikten sonra ayrıca saha için yer teslimi yapılacaktır.            

idare kaynaklı saha teslimi yapılamaz ise yükleniciye yer teslimi yapılamayan süre kadar süre             
uzatımı verilecektir. Bu durum Yüklenici ile idare arasında bir tutanakla tespit edilecektir. 

● Yer teslimi sonrası idarenin belirteceği üniteden başlanacaktır.  

Cezalar 

● Sözleşme ile teknik şartnamedeki ceza oranlarının farklılık göstermesi durumunda sözleşme          
esas alınarak cezai işlem uygulanacaktır. 

● İşe başlama(demontaj-montaj), her bir ünite için bakım programına göre ayrı ayrı belirlenecek            
olup, yükleniciye bir ay öncesinden yazı ile bildirilecektir. 

● Yüklenici, iş sağlığı ve güvenliği, yangından korunma vb. kurallara uymadığı tespit edilirse,            
toplam sözleşme bedelinin; 

- birinci uyarı için %0,1’i 
- ikinci uyarı için %0,3’ü 
- üçüncü uyarı için %0,5’i ceza olarak uygulanır. Üçüncü uyarıdan sonra          

yüklenicinin aynı husustaki bir uyarılması olayında sözleşmenin feshi        
idarenin onayına geçer. 
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● İşi düzgün yapmayan, çalışmayan, çevrede kötü örnek olan, sisteme ve 3. şahıslara zarar veren              
personelin tespiti halinde yazı ile bu personel yükleniciye bildirilir ve derhal işten            
uzaklaştırılır. 

● İç ihtiyaç sistem teknik şartnamesi 18. bölüm işin yapılma süresi’ de belirtilen sürelerin             
aşılması durumunda sözleşme bedelinin %0,5’i kadar ceza uygulanır. 

● “Yüklenici firma işin yapılışı sırasında Türkçe bilmeyen personel çalıştırırsa firma personeli           
ile idare personeli arasındaki iletişim (dil) problemini çözümlemek için iş süresince en az bir              
tercüman (Elektrik-Elektronik mühendisi) bulundurulacaktır. Bulunmadığı her gün için ilgili         
ceza maddesinde belirtilen oran yükleniciye uygulanacaktır. İdare gerekli görürse firmadan          
tercüman sayısını arttırmasını isteyebilir.” maddesinde belirtilen sürelerin aşılması        
durumunda; sözleşme bedelinin %0,01’i kadar ceza olarak uygulanır. 

● “Yüklenici işlerin yürütülmesi, tamamlanması ve işlerde olabilecek aksaklıkların giderilmesi         
için gereken bütün işlemlerde; Yüklenici, işyeri düzenine ve yaşamın gereklerine uygun           
davranacak, Yüklenici mülkiyeti veya hüküm ve tasarrufu altındaki taşınır ve taşınmaz mallar            
ile özel kişilerin mülkiyetindeki taşınır veya taşınmaz mallara, kamusal kullanıma tahsis           
edilmiş veya bırakılmış yol, meydan, park gibi orta mallarına ve kamu hizmetinde kullanılan             
mallara zarar vermeyecek, bunların kullanımına ve bunlara ulaşmasına engel olmayacaktır.          
Belirtilen hükümlerin ihlal edilmesi nedeniyle idarenin maruz kalabileceği tüm zarar, ceza,           
tazminat ve benzeri sorumluluklar ile bunların mali sonuçlarından doğacak giderler yüklenici           
tarafından karşılanacaktır.” maddesinde belirtilen sürelerin aşılması durumunda; sözleşme        
bedelinin %0,01’i kadar ceza olarak uygulanır. 

● “Yüklenici garanti süresi boyunca arızalanan ekipmanlar için yüklenici, arıza üretimi          
etkilemiyorsa 15 gün, etkiliyorsa 3 gün içerisinde arızalı ürünü değiştirecektir. Aksi takdirde            
her geçen gün için ilgili ceza maddesinde göre ceza ödeyecektir. ” maddesinde belirtilen             
sürelerin aşılması durumunda; sözleşme bedelinin %0,01’i kadar ceza olarak uygulanır. 

● “Bu personelin donanım veya yazılımda oluşacak herhangi bir problemi tamir edemediği           
durumda, yüklenici, problemi çözecek ek bir uzmanı üç gün içinde işletmeye getirecektir.            
Yüklenici garanti dönemi sırasında iş alanında teknik uzmanın bir hafta içerisinde problemi            
onarması/tamir etmesini sağlanacaktır. Yukarıdaki maddelerin belirtilen günler içerisinde        
yapılmaması durumunda ilgili ceza hükümleri uygulanacaktır.” maddesinde belirtilen sürelerin         
aşılması durumunda; sözleşme bedelinin %0,01’i kadar ceza olarak uygulanır. 

● “Yüklenici, sözleşmede belirlenen fiyat teklifleri üzerinden, idarenin her hangi bir malzeme           
talebi durumunda, garanti süresi boyunca temin etmekle yükümlüdür. Farklı bir ücret           
talebinde bulunamaz. Yüklenici firma ürünü, ürünün yurt dışından tedariki halinde maksimum           
10 hafta, ürünün yurt içinden tedariki halinde 2 hafta içerisinde idareye teslim edecektir. Aksi              
takdirde ilgili ceza maddesindeki ceza hükmü uygulanır.” maddesinde belirtilen sürelerin          
aşılması durumunda; sözleşme bedelinin %0,01’i kadar ceza olarak uygulanır. 

● İç ihtiyaç sistem teknik şartnamesi Ek-3’ te verilen 6,3 kV pano ve kesici teknik              
şartnamesindeki “Mevcut sistemin demonte edilmesine müteakip, yeni sistemin montajının ve          
devreye alınması işlerinin yapılması sırasında sorunların ortaya çıkmaması için eski sisteme           
ait tüm projelerin revize edilerek yeni sisteme göre adapte edilmesi gerekmektedir. Eski            
hücrelerde kullanılan akım, gerilim trafoları özellikleri, sınıfları, güçleri vs. tüm değerleri           
yeniden hesaplanacaktır. Yeni monte edilecek olan rölelere göre sistem dizaynı          
gerçekleşecektir. Sekonder sisteme ait tüm kontrol ve kumanda sistemine ait sinyaller yeni            
yapılacak olan projede belirtilecektir. Yüklenici, sözleşme imzalanmasına müteakip 60         
(takvim günü) gün içerisinde, tarafından hazırlanacak olan primer ve sekonder projeleri           
idareye sunacaktır. Sunulacak olan dokümanların hepsi 2(iki) nüsha tüm sayfaları          
imzalı/paraflı hard copy ve 1(bir) nüsha soft copy (.dwg-kilitsiz olarak) olarak teslim            
edilecektir.“’ maddesinde bahsi geçen hususlar süresi içerisinde yerine getirilmediği takdirde          
teklifteki ilgili maddesindeki bedel/bedeller üzerinden %0,1’i kadar ceza uygulanır. 
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● Yukarıda belirtilenler haricinde yüklenicinin uymadığı süre ile alakalı bir madde olur ise            
sözleşme bedelinin %0,01’i kadar ceza uygulanır. 

● Tüm invertör ve redresör sisteminde teknik şartnamede belirtilen verim değerini          
karşılayamaması durumunda her % 1 verim kaybı için ihale bedelinin %0,5 kadar kesinti             
yapılacaktır. Toplam verim kaybı %3 ü geçemez. 

● Bu cezalar Yüklenicinin hak edişinden, kesin teminatından, kesin teminatı yetmezse kanuni           
yollardan tahsil edilir. 

 
21 GEÇİCİ KABUL VE KESİN KABUL 

15.1 Geçici Kabul 

Geçici kabul, deneme işletmesi başarılı bir şekilde tamamlandığında gerçekleşmiş olacaktır.          
Yüklenici, sözleşmede yazılı zaman ve şartlara göre işi bitirdiğini belirtir bir yazı ile İdareye              
başvuracak ve Geçici Kabulün yapılmasını isteyecektir. Geçici Kabul için yapacağı başvuruyu izleyen            
15 (onbeş) gün içinde İdare tarafından oluşturulan Komisyon sözleşme konusu işin Geçici Kabulüne             
başlayacaktır. Yüklenicinin garanti ile ilgili yükümlülükleri geçici kabul yapıldıktan sonra          
başlayacaktır. 

Geçici kabul protokolü esnasında aşağıdaki maddeler kontrol edilecektir: 

● Yapılan işlerin sözleşmeye uygun olup olmadığı; 
● Zamanında tamamlanıp tamamlanmadığı; 
● Sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili özel ticari ve teknik hususların kontrol ve tespit           

edilmesi 

Şartnamede belirtilen hususların sonuçlarının uygun olması halinde Geçici Kabul yapılacaktır.          
Kabul Komisyonu tarafından, yüklenici veya vekili ile birlikte kabul tutanağı düzenlenir ve taraflarca             
imzalanır.  

Geçici Kabul, Yüklenicinin sorumlu olduğu sebepler yüzünden gecikirse teknik şartnamede          
öngörülen gecikme cezaları uygulanacaktır. 

15.1 Kesin Kabul 

Kesin Kabul Şartları: Yüklenici, Geçici Kabulden 2 (iki) yıl sonra ve bu devre içerisinde ilgili               
garantilerin gerçekleşmesi, varsa eksik işlerin tamamlanması şartı ile işlerin Kesin Kabulünün           
yapılmasını talep edecektir. Kabule hazır olduğu saptanan işlerin Kesin Kabulü için İdare en geç 15               
(onbeş) gün içinde Kabul Komisyonu oluşturacaktır. 

Kesin kabul için oluşturulan komisyon genel olarak aşağıdaki durumları tetkik edecektir: 
● Geçici Kabul Protokolü ile tespit edilen noksan ve kusurlu işlerin giderilip           

giderilmediği, 
● Geçici Kabul sırasında dikkati çekmeyen kusur ve noksanların sonradan ortaya çıkıp           

çıkmadığı, 
● Geçici Kabul sonrası, garanti döneminde ortaya çıkabilecek arıza, kusur ve          

noksanların ortaya çıkıp çıkmadığı. 
Yukarıda sözü edilen konuların saptanması ile uygun sonuçların elde edilmesinden sonra işin Kesin             
Kabulü yapılacaktır. Kesin kabul protokolü idarenin onayından sonra yürürlüğe girer. 
Kesin Teminat Mektubu işin kesin kabulünün ardından serbest bırakılacaktır.  
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Yüklenici teknik şartnamede belirtilen şartları sağlamak zorundadır. Yüklenicinin bu şartı sağlamada           
başarısız olması halinde, sözleşme idare tarafından tek taraflı feshedilebilir. Sözleşmenin feshi           
durumunda yüklenicinin kesin teminatı irat kaydedilir. 

 
22 GARANTİ 
 

Hücreler 30 takvim günü deneme çalışmasına alınacaktır.  
Malzemelerin 2 yıl üretici garantisi olacaktır. Garanti belgeleri iş bitimi ile birlikte idareye             

teslim edilecektir.  
Yüklenici işi sözleşmede belirtildiği gibi 1-2,3-4,5-6 ünitelerdeki duruşlara göre yapacağı için           

devreye alma sonrasında geçici kabul işlemleri yapılacak ve her ünitede devreye alma sonrası karşılıklı              
tutanaklar ile garanti işlemleri başlatılacaktır. 

Yüklenici bu sözleşmede sağladığı malzemelerin yeni, kullanılmamış en son veya geçerli           
modeller olduğunu, bütün yeni tasarım ve malzeme yeniliklerini içerdiğini garanti eder. Yüklenici            
ayrıca, sağladığı malzemelerde tasarım, malzeme ya da işçilik yönünden veya Yüklenici’ nin herhangi             
bir tasarrufu veya ihmali neticesi olarak bir kusur bulunmadığını ve teçhizatın normal işletme             
şartlarında kullanımı sırasında bir kusur meydana gelmeyeceğini garanti eder. Bu garanti işin geçici             
kabul protokolünün imzalanmasından sonra 730 takvim günü (2 yıl) boyunca geçerlidir. İdare, bu             
garantiden doğacak herhangi bir talebi yazılı olarak Yüklenici’ ye bildirecektir. 

Garanti süresince bütün arızalar yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir. Garanti          
kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata ve eksikliklerin garanti           
sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstlenecektir. Böyle bir yazılı bildirim            
alan Yüklenici, mümkün olan en kısa zamanda bozuk malzeme veya parçaları, idare hiçbir gider              
yüklemeksizin tamir edecek veya değiştirecektir. Bu yükümlülüğün bu bildirimden itibaren 7 (yedi) iş             
günü içinde taraflar arasında kararlaştırılacak olan sürede Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi           
halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacaklarından kesmek           
veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir. Gecikilen her gün için İdare              
tarafından tutulan sözleşme tutarının gerekli ceza bedeli uygulanacaktır. 

Yüklenici teknik destek alımı için kendi firmasından belirleyeceği yetkili ve/veya sorumlu           
personelin (en az iki personel) isimlerini ve iletişim bilgilerini (sabit telefon ve GSM numaralarını)              
idareye yazılı olarak bildirecektir. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, Yüklenici            
bu değişikliği en kısa zamanda idareye yazılı ve sözlü olarak bildirecektir. Eğer yazılı olarak haber               
verildiği halde Yüklenici öngörülen süre içinde arızaya müdahale etmezse, İdare tarafından           
yüklenicinin kesin teminatı irat olarak kaydedilecektir. 

Firma işin kesin kabulüne kadar olan süreçte farklı zamanlarda yetkili personellerini sahaya            
göndererek 6 aylık periyotlarda(4 defa) bu panellerde bakım çalışması yapılacaktır. Bu çalışma            
yüklenici sorumluluğunda iş veren ekiplerinin kontrolünde idarenin belirlediği duruş tarihlerinde          
yapılacaktır.  

Tesis, yüklenicinin süpervizör mühendislerinin denetlemesi altındayken hiçbir       
onarım/değiştirme normalde işletme/idare tarafından gerçekleştirilmeyecektir. Fakat herhangi bir acil         
ihtiyaç veya üretimi aksatacak bir durumda idarenin kararı ile müdahil olabilecektir. Bu durum             
garantiyi etkilemeyecektir. 

Yüklenici geçici kabulü müteakip arıza durumlarında veya bakım kapsaımda 6 ay içinde            
sistemde kullandığı yedek malzeme ve sarf malzemelerin bir listesini idareye sunacaktır. Aynı bilgi             
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garanti sonunda da sunulacaktır. Bu kapsamda tedarik edilmesi yine yüklenici sorumluluğunda           
olacaktır. 

Garanti süresi boyunca hatalı üretilme, kötü ve uygun olmayan montajdan dolayı her türlü             
arızalı hasarlı ve normal çalışmayan devre elemanları yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak            
yenilenecektir. Değiştirilen parça ve elemanların bütün masrafları (nakliye vs.) yüklenici firmaya ait            
olacaktır. Garanti süresinde; Yüklenici Firma telefonla teknik destek alımı için kendi firmasından            
belirleyeceği personellerin (en az iki personel) sabit ve cep telefonu numaralarını idareye bildirecektir.             
Bu kişisel bilgilerde veya sorumlu personelde değişiklik olması durumunda, yüklenici firma bunu            
idareye 1 (bir) hafta içinde resmi yazı ile bildirecektir. 

Yüklenici bu sözleşmede aksi istenmemişse, sağladığı malzemelerin yeni, kullanılmamış en          
son veya geçerli modeller olduğunu, bütün yeni tasarım ve malzeme yeniliklerini içerdiğini garanti             
edecektir. Yüklenici ayrıca, sağladığı malzemelerde tasarım, malzeme ya da işçilik yönünden veya            
yüklenicinin herhangi bir tasarrufu veya ihmali neticesi olarak bir kusur bulunmadığını ve sistemin             
normal işletme şartlarında kullanımı sırasında bir kusur meydana gelmeyeceğini garanti edecektir. Bu            
garanti geçici kabul protokolünün imzalanmasından sonra 2 yıl boyunca geçerlidir. İdare, bu            
garantiden doğacak herhangi bir talebi yazılı olarak derhal yükleniciye bildirecektir. Böyle bir yazılı             
duyuruyu alan yüklenici, derhal makul bir süratle bozuk malzeme veya parçaları idareye hiçbir gider              
yüklemeksizin tamir edecek veya değiştirecektir. Aksi halde idare rizikoyu ve giderleri yükleniciye            
yükleyerek kusuru gidermek için gerekli işlemleri yapacaktır. 

Garanti süresi içerisinde yüklenici normal yıpranma ve idare personelinin sebep olduğu ve            
yükleneceği hasarlar hariç, malzemelerin kusurlu görülen herhangi bir parçasını masraflar yüklenici           
’ye ait olmak üzere onaracak veya değiştirecektir. Değiştirilen veya onarılan kısımlar için, servise             
alındığı tarihten itibaren yeni garanti süresi başlayacaktır. 

Malzemelerin, garanti süresi içerisinde arızalanmaları halinde, bulundukları mahalden,        
onarılacakları yere götürülmeleri ve onarımdan sonra alındıkları yere nakli ve indirme-bindirme ile            
montaj demontaj, imalat ve saha testleri vb. tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır. 

 
Yüklenici bu işler için zaman verecek, tüm bu işlemleri zamanında yapmadığı takdirde idare,             

yüklenicinin nam ve hesabına bu işlemleri yapacak/yaptıracak bedellerinin yüklenici ’den kesecektir. 
 
23 DENETİM VE TEST ETME 
 

GENEL 
● Yüklenici, ilgili standartlarda belirtilen tüm rutin testleri gerçekleştirecektir. 
● Nakliyat öncesi veya sonrası herhangi bir malzemenin veya donanımın kabulü, yükleniciyi           

hiçbir şekilde şartnamenin tüm gereksinimlerini karşılamasındaki sorumluluklarının herhangi        
birinden kurtarmayacaktır. 

● Malzemelerin, şartnamenin gereksinimlerini teyit etmek için fabrika testleri ilgili standartlara          
uygun bütün rutin, elektriksel, mekanik testleri içerecektir. 

● Denetim ve testler, yüklenicinin veya taşeronun fabrikasında yapılsın veya yapılmasın,          
yüklenici gerekli tüm işçiliği, malzemeleri, donanımı, tertibatı, araçları temin etmekle          
yükümlüdür. Yüklenici ayrıca, denetim ve testlerin tam sorumluluğunu üstlenebilecek ve          
alıcının tam memnuniyeti amacı ile denetimin ve testin düzgün yürütülmesi için yüklenici            
adına karar verebilecek yetenekli test personelini sağlayacaktır.  

● Test için kullanılan ekipmanların geçerli kalibrasyon sertifikaları olup, yapılacak olan          
testlerden önce bu sertifikaların bir kopyası teste katılan idare personeline verilecektir. İdare            
tarafından katılımın sağlanmaması durumunda kalibrasyon sertifikaları idareye yazılı olarak         
bildirilecektir. 

● Eğer testi uygulamak için herhangi bir harici laboratuvar gerekirse, idare ve yüklenicinin            
anlaştığı bir laboratuvarda yüklenicinin masrafları karşılaması sureti ile yapılacaktır. 
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● Belgenin ait olduğu malzeme veya donanımın tanımlanmasına izin vermek için yeterli bilgi            
tüm test belgelerinde, performans eğrisinde ve veri sayfalarında verilecektir. 

● İdare tarafından uygun görülmeyen tüm işler, idarenin isteği doğrultusunda gerçekleştirilmek          
üzere tekrar düzenlenecektir. 

● Yüklenici, fabrikadaki, atölyedeki ve iş sahasındaki donanım üzerinde yapılan kontroller ve           
testler ile bağlantılı olan kalite planını idarenin onayına sunacaktır. Kalite planı           
malzemelerin, donanımların ve sistemlerin yasalara, ölçütlere ve teknik şartnamelerde         
bahsedilen herhangi başka bir gereksinime uygunluğunu kanıtlaması için talep edilen tüm           
kontrol işlemlerini içerecektir. 

● İdare, farklı fabrikasyon adımları esnasında her an, kalite kontrollerini, aşama kontrollerini           
veya donanımlar, malzemeler, fabrika ve yüklenicinin veya taşeronların atölyeleri üzerindeki          
diğer kontrolleri talep etme hakkına sahiptir. 

● Yüklenici, testler veya denetimden sonra maksimum iki hafta içinde bir test raporunu idareye             
sunacaktır. 

● Test ve denetim dosyaları belgelemenin entegre parçalarıdır. 
● Fonksiyonel testlerin yanında tedariğin kurulumu sürecinde ve sonrasındaki testler ve          

devreye alma yüklenici tarafından belirlenen prosedürlere göre idarenin onayı ile          
gerçekleştirilecektir. 

● Yüklenici, kendisi tarafından tasarlanmış ve tedarik edilmiş donanım ve yazılımın düzgün           
faaliyetini belirlemek için tüm fabrika kabul testlerini (FAT) ve sonradan iş sahası kabul             
testlerini (SAT) idarenin personeli nezaretinde gerçekleştirecektir. 

● Siparişi yapılan ve işletmeye gelen tüm malzemeler, işletme yetkililerinin denetiminde          
sayılacak ve İdare’nin istediği özellik ve sayı ve tipte olup olmadığı kontrol edilecektir. 

● Malzemeye onay verilmiş olsa dahi, eğer malzeme teknik şartname kriterlerini sağlamıyorsa,           
işletme malzemeyi her aşamada reddedebilir. 

● İncelenen ve deneyden geçirilen malzemelerin şartnameye uygun olmadığı anlaşılırsa, İdare          
bunları reddedilebilir. Yüklenici, giderleri kendisince karşılanmak üzere, reddedilen        
malzemeleri yenisiyle değiştirecek ya da şartnameye uygunluğunu sağlayacak değişiklikleri         
yapacaktır. İdare bu aşamada testlerin tekrarlanmasını isteyebilir. Yüklenici bu testleri          
ücretsiz olarak yapmak zorundadır. 

● Malzemelerin yüklenmeden önce İdare ya da temsilcileri tarafından incelenmiş, deneyden          
geçirilmiş ve kabul edilmiş olmaları, İşletmenin malzemenin son teslim yerinde yeniden           
inceleme, deney yapma ve gereğinde reddetme hakkını kısıtlamaz ya da yok etmez 

 
FABRİKA KABUL TESTİ (FAT) 

a- Yüklenici, FAT’ yi başlatmadan önce, aşağıdaki hususları içeren FAT prosedürünü idarenin           
onayına sunacaktır: 
1- Testin adı, 
2- Test prosedürünün açıklanması, 
3- Test etme yöntemleri, 
4- Testler için kullanılan sistemlerin veya cihazların açıklaması, 
5- Giriş bilgisi, 
6- Beklenen sonuçlar, 
7- FAT zaman çizelgesi, 

b- Aşağıdaki (sınırlı olmamak kaydıyla) işlemler, testler ve kontroller gerçekleştirilecektir. 
1- İdarenin hizmetinde bulunan son resmi versiyonlu belgelerin kontrolü (fonksiyonel         

bildiriler, ayrıntılı lojik diyagramlar, kontrol döngüsü devre şemaları vb.), 
2- Malzeme görsel kontrolü, 
3- Temel ve uygulama yazılımlarının yüklenmesi, 
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4- Normal ve anormal durumların simülasyonu ile tüm fonksiyonelliklerin ve         
performansların kontrolü, 

5- Kilitlemeler, sequence’ler, kontrol döngüleri, 
6- Mimik göstergelerin, alarmların, trendlerin ve raporların kontrolü, 
7- Terminal bloklarında veya programlama konsolunda veya denetleme ekranında gösterilen         

tüm kontrol sistemi giriş-çıkış sinyallerinin kontrolü, 
8- Proses kontrol istasyonları (PCS), veri yolları, operatör istasyonları, iletişim üniteleri, güç           

kaynağı ünitelerinin yedeklilik testi, 
9- İletişim testleri, operatör istasyonundaki analog, dijital sinyal tepkileri, 
10- Seri bağlantı iletişim testi, 

c- Bu testler süresince, rölelerde programın veya HMI fonksiyonelliklerinin her uyuşmazlığı          
veya gerekli değişikliği yüklenici tarafından anında düzeltilecektir ve ilgili testler tekrar           
edilecektir. 

d- Bu testler süresince, eğer bazı değişiklikler ve geliştirmeler yapılırsa, yüklenicinin          
dokümanlarında da yapılacaktır. Bu şekilde, testlerin sonunda, yüklenicinin şemaları ile          
çizimler arasında uyuşmazlık olmayacaktır. Bu kontrol sisteminin donanımı ve yazılımı için           
geçerli olacaktır. 

e- Yüklenici, bir test dosyası ve bu testlerin gerçekleşmesini doğrulayan bir belge sağlayacaktır. 
f- Yüklenici tarafından yapılan testlerden sonra, idare ek testleri, masrafları yüklenici          

tarafından karşılanmak üzere isteme hakkını saklı tutar. 
g- Testlerden sonra, FAT esnasında yazılmış açıklamalar-değişiklikler ile birlikte lojik         

şemaların bir kopyasını, içeren kontrol sisteminin grafik düzenleyicisi aracılığı ile basılan           
belgelemenin bir kopyası, bu testler için resmi raporun entegre bir parçası olacaktır. Bu             
raporun bir kopyası testlerden sonraki maksimum iki haftalık bir sürede tüm sayfaları kaşeli             
ve imzalı olarak idareye teslim edilecektir. 

 
SAHA KABUL TESTLERİ (SAT) 

GENEL BAKIŞ 
a- Bu belge, işin tamamlanmasında, enerji santralinin tamamına bakış açısından test prosedürü           

hakkında yükleniciye bilgi vermektedir. Yüklenici, teknik şartname koşullarına ve         
sorumluluklara, aşağıda nitelendirilen prosedüre uygun şekilde sistemin devreye hazır hale          
gelmesinden sonraki test süresince faaliyet alanı testlerinden sorumlu olacaktır. 

b- Sistemin devreye almaya hazır hale gelmesi üzerine testler esas alınarak enerji santralinin            
üniteleri temelinde gerçekleştirilecektir. Enerji santralinin tüm bileşen parçaları, devreye         
alınmadan önce yüklenici tarafından sağlanan denetim ve test planına uygun olarak yine            
yüklenici tarafından test edilecektir. Test etme ve denetim planı yürürlük tarihinden bir hafta             
önce idareye teslim edilmiş olacaktır. 

c- Kontrol ve testlerde: 
1- Son kurulumdan sonra kontrol sisteminin düzgün faaliyetinin onaylanması, 
2- Kontrol sistemine özel olan birçok prosedürlerin onaylanması (tamirat, periyodik bakım,          

tamiratlar-değişikliklerden sonra tasdik, vb.), 
3- Tesisin diğer sistemleri (yüklenicinin tedariği olsun veya olmasın) ile kontrol sisteminin           

düzgün entegrasyonunun onaylanması, 
4- Kurulumun elektriksel bağlantılarının kontrolü, 
5- Kontrol sisteminin değişik kısımlarına enerji verilmesi, 
6- İletişim testleri (diğerleri ile birlikte), 
7- (Enerjisiz) Ön-tayin testleri ve sistemin başlatılma testlerine katılım, 
8- Gerekmesi durumunda, kontrol sisteminin yapılandırılmasını değiştirmek için yapılacak        

çalışmalar, (örneğin, fabrika kabul testleri süresince kanıtlanmayan sorunları çözmek         
için) masrafları yükleniciye ait olmak üzere, yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. 
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9- Performans testleri, vb. gerekli olabilecek diğer testler, 
 

GENEL FELSEFE 
a- Devreye almaya hazır olma üzerine test için genel felsefe aşağıda belirtilmiştir: 

1- Bağımsız testler, 
2- Fonksiyonel testler, Çeşitli fonksiyonel testler yapılacaktır. Önceden yürütülen        

fonksiyonel testlerin kayıtları ayrıca belgelendirilecektir. 
3- Erken üretim testi (EGT), 5 günlük çalışma, 
4- Güvenilirlik çalıştırması, baz yükte 21 günlük çalıştırma, 
5- Kısmi yükte çalışma, idarenin belirlediği düşük yükte veya farklı yüklerde maksimum 7            

günlük çalışma, 
b- Yüklenici, yukarıdaki testler boyunca kendi tedarik kapsamı içinde donanımın faaliyetinden          

sorumlu olacaktır. İdare, tesisin harekete geçirilmesinde ve fonksiyonel testlerin, erken          
üretim testinin ve güvenilirlik testinin başlatılmasına katılarak gözlemde bulunması için          
gerekli işletim personelini sağlayacaktır. Tüm işletim personeli, yüklenicinin gözlemi ve          
denetimi altında olacaktır. 
Her test için amaçlar, ön gereksinimler ve başarı kriterleri aşağıdaki paragraflarda           
tanımlanmaktadır. 

 
BAĞIMSIZ TESTLER 
 
a- Tüm panel ve rölelerin genel bir kontrolü yapılacaktır. Ayrıca bir eksiksizlik, düzgünlük            

kontrolü ile toprak bağlantılarının, etiketlemenin, kabloların, kablajın ve diğer tüm yedek ve            
yardımcı parçaların durumunun kontrolü yapılacaktır. 

b- Sistem testleri tüm devreler için sağlanacaktır. Bu testler şunları içerecektir: 
1- Tüm fiziksel bağlantılı sekonder sinyallerin soğuk devre kontrolü, 
2- Tüm fiziksel bağlantılı sekonder sinyallerin sıcak devre kontrolü, 
3- Seri bağlantı sinyallerinin sıcak devre kontrolü, 

 
FONKSİYONEL TESTLER 
a- Tüm tesis ve herhangi bir kısmı eksiksiz olmalıdır ve planlanan son yapılandırmada güvenli             

ve etkili şekilde işletilecektir. 
b- Tüm elektrikli sistemler tatmin edici şekilde, ayrı olarak test edilecek ve tesis emniyetli             

şekilde şebekeye bağlanacaktır. 
c- Mekanik montajın tamamlanması ve devreye alma senkronizasyonu dâhil sözleşmede ifade          

edilen diğer ön gereksinimler gerçekleştirilecektir. 
d- Ön-tayin ve tayin etme testleri aşağıdaki başlıklardan oluşacaktır: 

1- Sequence ve kilitlerin testleri, 
2- Kontrol devrelerinin testleri, 
3- Çeşitli güvenlik kilitlemelerinin ve korumalarının testleri, 

e- Testler ve ayarlamalar, idarenin görevlileri ile işbirliği içinde yüklenici tarafından          
yapılacaktır, 

f- Testler ve doğrulamalar farklı kademelerde yapılacaktır: 
1- Birinci bir kademede, kontrol sistemine bağlı her donanımın manuel durumda (on-tayin)           

test edilecektir, 
2- İkinci bir kademede, donanımlar kontrol sisteminin gözlemi gereğince otomatik durumda          

test edilecektir, 
g- İdarenin veya yüklenicinin ilave bir testi gerekli görmesi durumunda yüklenici bu testleri            

gerçekleştirecektir. 
h- Yüklenici, idarenin nezaretinde Primer frekans ve sekonder frekans testlerini yapacaktır. 
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ERKEN ÜRETİM TESTİ 
a- Erken üretim testinin amacı, enerji santralinin güvenli şekilde şebekeye veya tesis yük            

sistemine bağlı olarak işletilebileceğini göstermektir. Yükleniciye bu testi üstlenmesi için          
aşağıdaki koşullarda izin verilecektir: 
1- Yüklenicinin mekanik montajının tamamlandığında, 
2- Tüm fonksiyonel testler başarılı bir şekilde tamamlandığında ve idare tarafından öyle           

olduğu kabul gördüğünde, 
b- Bu testin kapsamı, bir hafta öncesinden yüklenici tarafından idareye sunulacaktır. 

Şartnamede belirtilen ve uygulama aşamasında üzerinde anlaşılacak olan kritere uygun olan           
tanımlanmış tüm parametrelerde tam süreklilikte çalışıyorsa, Erken üretim testi başarılı          
sayılacaktır. Erken üretim testi “5” gün olacaktır. 

 
GÜVENİLİRLİK TESTİ 
a- Güvenilirlik testi, enerji santralinin, her birinin devre kontrol sınırlamaları içerisinde üretimi           

maksimuma çıkararak ticari faaliyetteymişçesine yirmi bir (21) günlük bir sürede çalışmasını           
içerecektir. 

b- Yüklenicinin, aşağıdaki koşullarda bu testi üstlenmesine izin verilecektir: 
1- Erken üretim testi veya testleri başarıyla tamamlandığında, 
2- Performans testi başarıyla tamamlandığında, 
Sözleşmede ifade edilen diğer ön gereksinimler karşılanmalıdır. 
Eğer enerji santralı, toplamda 30 günlük çalışma ve 7 gün kesintisiz çalışma (idarenin isteği              
doğrultusunda farklı yüklerde çalıştırmada dâhil olmak üzere) gerçekleşirse güvenilirlik testi          
başarılı sayılacaktır. 
İdarenin tüm işlevsel faaliyetleri gözleme fırsatı olacaktır. Ayrıca yüklenici tarafından alınan           
tüm işlevsel kararlardan anında haberdar edilecektir. 
Bu süreler aşağıda belirtildiği gibidir: 
- Basınç kontrolü:  
- Yük kontrolü:  
- Koordine kontrol:  
- Primer frekans kontrol ve testleri:  
- Sekonder frekans kontrolü: 

 
KISMİ YÜKTE ÇALIŞMA TESTİ 
İdare tarafından belirlenen herhangi bir kısmi yükte ünitenin çalıştırılarak sorunsuz üretim           
yaptığı görülecektir. Bu süre en fazla “7” (yedi) gün olacaktır. İdare yetkilileri isterse “7” (yedi)               
gün beklemeden testi bitirebilir. 

 
 

 
24 FİYAT TEKLİFİ 

 
● Firmalar panellerin demontaj, montaj ve testler dâhil çalışır halde teslim edecek şekilde tek             

fiyat verecektir. (TL veya döviz cinsinden ) 
● Şartname ve eklerinin tamamına teklif verilecek olup kısmı teklifler kabul edilmeyecektir. 
● Yüklenici Yedek parça birim fiyat teklif listesini TL veya Döviz cinsinden verebilirler. 
● Teklif: bakım ve arıza işçilik dâhil tek birim fiyat olarak verilecek olup, alternatif ve kısmi               

teklif kabul edilmeyecektir. 

25 İŞ GÜVENLİĞİ 

27 



 

 
● Taahhüt ​işlerinde firmaların çalıştırdığı işçiler hakkında İş Kanunu ile Sosyal Sigortalar           

Kanunu ve mevzuatının gerektirdiği mükellefiyetler tamamen firmaya ait olacaktır. Tüm          
katılımcılar, ​http://www.konyaseker.com.tr/Upload/Alt_isve renler_ISG_Sartnamesi.pdf​     
internet sitemizde yayımlanan alt işverenler ISG şartnamesini kabul etmek zorundadır. 

● Yüklenici firma her çalışma günü için tutulan puantajlarını günlük olarak (her sabah) imzalı ve              
kaşeli olarak idareye vereceklerdir. 

 
26 YEDEK TEÇHİZATLAR 

 
380V AC, invertör-redresör sistemi ve 6,3 kV sistemi için temin edilecek yedek malzemeler             

miktarları ile birlikte aşağıda listelenmiştir.  
 
Yedek malzeme listesi için teklif verecek firmalar birim fiyat belirleyecek olup İdarenin            

belirleyeceği sayılara mutabık alım yapılacaktır. Firmalar aşağıdaki listeyi birim ve toplam fiyatlarına            
göre dolduracaktır. İdare ve yüklenici arasındaki iş analizi sonrasında yedek alım sayıları            
belirlenecektir. 
Teknik şartnamelerinde verilen yedek malzeme listeleri yüklenici tarafından eksiksiz olarak teslim           
edilecektir. 
Yüklenici, test için ve santralin devreye alınması süresince gerekli olabilecek yeterli miktarda yedek             
ve tüketim parçalarını hazır bulunduracaktır. Devreye alma yedek parçalarının yanı sıra bu tür yedek              
parçalar, “yedek parçalar” olarak sözleşme gereğince de sağlanacaktır. Buradaki amaç, yüklenicinin           
getirdiği kart, ekipman, işlemci vb. arızalanması durumunda kendi yedeklerini yüklenicinin tutmasıdır. 
Tüm yedekler, yerine geçmek için amaçlandıkları parçalar ile değiştirilebilir olacaktır. Sahada mevcut            
olan hava koşulları altında uzun süreli saklamaya uygun bakılacak ve paketlenecektir. Her yedek,             
ambalajının dışında açıklaması, işlevi ve çizim referansı ile birlikte açık şekilde işaretlenecek ve             
etiketlenecektir. Birden fazla yedek tek bir kutu veya diğer taşıyıcının içinde paketlenirse, ayrıntılı bir              
liste içine iliştirilecektir. Tüm kutular, taşıyıcılar ve diğer paketler inceleme için yüklenici tarafından             
idarenin nezaretinde sahada açılacaktır ve bu tür tüm açma ve sonradan gelen tekrar paketleme              
işlemleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 
Yüklenici, sözleşmede belirlenen fiyat teklifleri üzerinden, idarenin her hangi bir malzeme talebi            
durumunda, garanti süresi boyunca temin etmekle yükümlüdür. Farklı bir ücret talebinde bulunamaz.            
Yüklenici firma ürünü, ürünün yurt dışından tedariki halinde maximum 10 hafta, ürünün yurt içinden              
tedariki halinde 2 hafta içerisinde idareye teslim edecektir. Aksi takdirde ilgili ceza maddesindeki ceza              
hükmü uygulanır.  
Tavsiye edilen yedek malzeme listesi, parçaların tanımı, kullanılacağı yeri kesin olarak belirleyen            
resimleri ve fiyatları kapsayacaktır. İdare bu listedeki malzemeleri alıp almamakta serbesttir. 
 
10.1 380V AC ve invertör-redresör sistemi için; 

 

SIRA NO MALZEME MİKTAR 

1 0-11 kW 380 V AC motorlar için çıkış çekmecesi (komple) 20 Adet 

2 11-75 kW 380 V AC motorlar için çıkış çekmecesi (komple) 10 Adet 

3 75 kW ve üstü motorlar için 380 V AC çıkış çekmecesi (komple) 5 Adet 

4 380 V AC panelleri ana giriş besleme çekmecesi (komple) 10 Adet 

5 380 V AC panelleri enerji analizörleri 20 Adet 
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6 Akıllı motor koruma rölesi (MMR) 20 Adet 

7 75 kW ve üstü motorlar için yumuşak yol verici 5 Adet 

8 75 kW ve üstü motorlar için sigortalı yük ayırıcısı 3 Adet 

9 75 kW ve üstü motorlar için hat kontaktörü 3 Adet 

10 75 kW ve üstü motorlar için by-pass kontaktörü 3 Adet 

11 +24 V DC redresör (komple) 1 Set 

12 -24 V DC redresör (komple) 1 Set 

13 +48 V DC redresör (komple) 2 Set 

14 DC/AC İnvertör sistemi (komple) 1 Set 
 

10.2 6,3 kV kesici hücreleri için; 
 
SIRA NO MALZEME MİKTAR 

1 1250A komple kesici 8 Adet 

2 2500A komple kesici 3 Adet 

3 Kesici arabası 20 Adet 

4 Açma/kapama motoru 20 Adet 

5 Açma bobini 20 Adet 

6 Kapama bobini 20 Adet 

7 Motor koruma rölesi 10 Adet 

8 Transformatör koruma rölesi 8 Adet 

9 Fider koruma rölesi 4 Adet 

10 Ark koruma rölesi 8 Adet 

11 Ark koruma sensörü 24 Adet 

12 Orta gerilim sigortası (her tip için) 2 Set 

13 Toprak bıçağı tertibatı (her tip için) 3 Set 

14 Kullanılan küçük röle, sigorta vb. elemanlar (her biri için) 100 Adet 

15 
Röle ile irtibatlı rölenin özel ekipmanlarından (haberleşme kartı vb.) ( her 
tip ve her biri için) 5 Adet 

16 
Toprak hatalarını algılamak için kurulacak sistemler için (tüm ekipmanlar 
için her tipten) 5 set 

17 
Tüm röle, hmi, Yüksek Hızlı Bara Aktarma Sistemi vb. ile irtibat kablosu 
ve programları 

Kablo 3’er Adet, 
Program 1’er Adet 

18 Pano üzerinde bulunan (Enerji analizörü, çeşitli butonlar vb.) ekipmanlar 10 Adet 
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(her biri için) 

19 100/5/5 akım trafosu 6 Set (18 Adet) 

20 300/5/5 akım trafosu 6 Set (18 Adet) 

21 500/5/5 akım trafosu 3 Set (9 Adet) 

22 1000/5/5 akım trafosu 3 Set (9 Adet) 

23 1500/5/5 akım trafosu 3 Set (9 Adet) 

24 2500/5/5 akım trafosu 3 Set (9 Adet) 

25 Gerilim trafosu 8 Set (24 Adet) 
 

 
27 EKLER 

Ek-1 : ​DC ve 220/380 V AC sistemi teknik şartnamesi 
Ek-2 :​ 6,3 kV iç ihtiyaç teknik şartnamesi 
Ek-3 :​ 6,3 kV paneller içinde bulunan; kesici,  ayrıcı, akım-gerilim trafosu listesi 
Ek-4 :​ 1-4 ünitelere ait tek hat şeması 
Ek-5 :​ 5-6 ünitelere ait tek hat şeması 
Ek-6 :​ Motorların listesi 
Ek-8 : ​6,3 kV/0,4 kV trafolar listesi 
Ek-9 : ​AC/DC/AC 5-6. Ünite tek hat şeması 
Ek-10: ​Röle Listesi 
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