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ELEKTRIK iC iIHTIYAC SISTEMLERI
YENILENMESI ANA TEKNiK SARTNAMESI

1 ISIN TANIMI
Santral sahamizdaki “I¢ Ihtiyag Sisteminde bulunan 24-48-220 V DC, DC/AC/AC
invertor/redresor, 220 / 380V ve 6,3 kV besleme panellerinin yenilenmesi demontaj/montaj,
malzeme temini ve kullanilacak tiim kablaj islerinin yapilip ¢alisir vaziyette temini” isidir.

2 ISIN AMACI
1981 yilinda yapilan ve ekonomik omriinii tamamlayan iinitelerimizin ¢alismasini ve tiretimi
dogrudan etkileyen: Algak ve orta gerilim sisteminin yenilenerek santralimizin uzun vadeli emre
amadeligini artirmaktir. Yeni yapilacak olan FGD sistemi igin i¢ ihtiyag elektrik beslemeleri
olusturmaktir.

3 TARIFLER

e SOMA TERMIK SANTRAL: Manisa ili Soma ilgesinde bulunan 990 MW kurulu giice sahip
termik olusumla elektrik tiretimi yapan anonim sirketidir.

e IDARE: Alinacak motorlarm birebir kullaniminda etkili olmayip ihalenin tiim resmi
boyutlarmi bastan sona takip eden SOMA TERMIK SANTRAL personellerinin iginde
bulundugu grubu temsil eder.

e YUKLENICI: ihale sonucunda gerekli yeterliliklere sahip is bu sartnamenin tiim gereklerini
yerine getirmeyi taahhiit edip en makul teklifi veren firmay1 temsil eder.

e ISTEKLI: Ihaleye teklif vermek i¢in bagvuruda bulunan firmalar1 temsil eder.

4 ISIN KAPSAMI

e Soma Termik Santrali 6x165 MW olmak iizere 6 iiniteden meydana gelmektedir. Her iinitede
kendi i¢ ihtiyag beslemeleri mevcuttur. Generatorde iiretim gerilimi 15 kV olup, gii¢ trafosu
ile bu gerilim 380 kV olarak iletilmektedir. Dagitim trafosu olarak generator ¢ikislarinda 15/6
kV ig ihtiyag¢ trafolarimiz mevcuttur. Bu ¢ikislar {initelerin kendi i¢ ihtiyaglarini tasarlamak
icin kurulmustur. Ayrica her iki iinite icin ortak(startup) Elektrik Orta ve Algak Gerilim
beslemeleri mevcuttur. Unitelerin kontrol sistemleri igin gereken DC gerilim de bu startup
trafolarindan doniigiimlerle alinmaktadir. Asagidaki tabloya gore yapilacak isler belirtilmistir.

e Unitelerin kendi i¢ ihtiyag beslemeleri disinda kalan: Hidrolik sistem, Fueloil sistemi,
kompresor istasyonlar1 ve saf su iiretim tesisleri besleme trafo ve panelleri vardir ve bu
paneller yenilenmeyecektir. Sadece 1-6 {initelere ait panel odalarinda bulunan i¢ ihtiyag¢ ve
ortak besleme panelleri ile redresorler yenilenecektir.

e Panel cikislarinda yasanabilecek problemler i¢in Santral meveut OG-AG projelerine bagl
kalinacaktir. Projede goriilen tiim ¢ikislar yeni mevcut sistemde de olacaktir.

e CN-CP panelleri santral sahasinda ilk olarak degistirilerek enerjilendirmesi yapilmasi
gerekmektedir. Bu kapsamla aym1 zamanda FGD kurulumu da yapilacagi i¢in sahadaki
enerjinin minimum kesintiye ugratilmasi gerekmektedir. 1-2 ortak panellerde 6 kV hiicreler
yenilenmeyecegi icin ilk olarak bu OCN-OCP panelleri yenilenecektir. 3-4, 5-6 iinitelerde ise 6
kV paneller ile birlikte 9CN-9CP, S6CN-56CP panellerinin yenilenmesi 6ncelikli yapilacaktir.

e Ek-7 de belirtilen trafo listesi selektivite hesaplamalari i¢in verilmistir. Drive iizerinden
paylasilan projelere gore EK-1 DC ve 380 sistem sartnamesine uygun olarak AC-DC paneller
yenilenecektir. Bu projeler istekli firmalar i¢in yer gérme sirasinda teslim edilebilir.

e EK-2 6 kV sistem sartnamesine gore OG hiicrelerin yenilemesi yapilacaktir.



™

SOMA |

TERMIK SANTRAL o

........................... o
B

Sistem panel odalarinda bu sartnamede 10. boliimde belirtilen maddeler ¢er¢evesinde insaat
igleri yapilacaktir.

Yangin algilama sistemi yapim isleri 11.konuda detayli olarak verilmistir. Bu kapsamda
istenilenler eksiksiz olarak yapilacaktir.

12. boliimde belirtilen panel odalarindaki iklimlendirme iinitelerine ait i¢ ve dig iinitelerdeki
tim borulama sistemi degistirilecektir. Panel odalarindaki Havalandirma sistemine ait
hesaplamalar ve projelendirme isleri idare ile paylasilacaktir. 12. Konudaki maddelerde
istenilen islerin detaylari ile belirtilmistir.

Salt kumanda odasinda bulunan mevcut kumanda ve izleme sistemi 13. bolimdeki
maddelerde gegerli olacak sekilde yenilenecektir. Salt kumanda isi bitiminde mevcut 2 adet
odaya buradaki sistemlerin kontrol ve izlemesini saglayacak 2 adet deskop iginde gerekli
programlar kurulu bir sekilde teslim edilecektir.

Grup akii odalarinda bulunan havalandirma sistemi igin degisiklik yapilmast da
ongoriilmiistiir. Bu kapsamda 13. bdliimdeki maddelere gore yenileme islemi yapilacaktir.
Sistem panel odalarinda bu sartnamede 14. boliimde belirtilen maddelere uygun olarak
aydinlatma isleri yapilacaktir.

Asagida belirtilen biitiin paneller i¢ donanimlar1 dahil degistirilecektir. Bu kapsamda yenileme
isleminden sonra kullanilmayacak tiim techizatlarin demontaji saglanacaktir. Demontajt
saglanan techizatlar idarenin gosterecegi sahaya toplanacaktir.

Selektivite hesaplar1 sonrasi tiim OBL-OBM baralarinda bulunan koruma roleleri, generator
ve ana c¢ikig trafolarina ait koruma roleleri, generatdr koruma rdleleri degerleri kontrol
edilecek olup problem olmasi durumunda idare tarafindan deger degisikligi yapilacaktir.
Mevcut sistemin panolarinda bulunan generatér koruma rélelerinin tamami MICOM marka
olarak bulunmakta olup selektivite hesaplar1 sonrasi ayarlar1 kontrol edilecektir. Selektivite
hesaplarindan sonra ana koruma rolelerinin ayarlar1 ve testleri idarenin de onay verecegi
imalat¢1 firma yetkilisi tarafindan bir ekibe kontrol ettirilip standart hale getirilecektir. Test
raporlar1 ve son ayarlar igletmeye teslim edilecektir.

Ayrica bakim servisi i¢in de mevcut sistem kurulumu yapildiktan sonra 2 adet laptop izleme
ve kontrol programlar igerisinde olacak sekilde idareye teslim edilecektir. Bu bilgisayarlar
vasitastyla sistemde rolelere ve belirlenen lokasyonda yeni yapilacak salt kumanda icin
SCADA sistemi izlenebilecektir. Rle kontrol programlarinin tamami bu bilgisayar iizerinde
hazir olacaktir. Ayrica sistem rolelerine ait tiim backuplar bu laptopta bulunacaktir.

Ihaleye istirak edecek isteklilerin teklif ettikleri malzemelerin tamami i¢in Ek-1 ve Ek-2 de
ilgili TSE veya uluslararasi (ISO, DIN, TUV vs.) standartlarina uygun olacak olup, bu kalite
ve standart belgeleri malzemelerin teslimi esnasinda teslimatin yapildig1 idareye yiiklenici bu
belgeleri ibraz etmek zorundadir.

Asagida tablo halinde belirtilen mahallerdeki baralara ait biitiin paneller salt techizatlar ile
beraber komple yenilecek ve calisir vaziyette teslim edilecektir. Tabloda islem yapilacak
yerler ve yapilacak isler belirtilmis olup teklifler bu tabloya gore hazirlanacaktir.

No | MaAHAL GERILIM SEVIVESI |  ADI |
1 1.UNITE PANEL ODASI 6,3kV 1BA
2 1.UNITE PANEL ODASI 6,3kV 1BB
3 2.UNITE PANEL ODASI 6,3 kV 2BA
4 2.UNITE PANEL ODASI 6,3 kV 2BB
5 3.UNITE PANEL ODASI 6,3kV 3BA
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6 3.UNITE PANEL ODASI 6,3 kV 3BB
7 4 UNITE PANEL ODASI 6,3kV 4BA
8 4 UNITE PANEL ODASI 6,3kV 4BB
9 5.UNITE PANEL ODASI 6,3 kV 5BA
10 5.UNITE PANEL ODASI 6,3 kV 5BB
11 5.UNITE PANEL ODASI 6,3 kV 56BA01
12 5.UNITE PANEL ODASI 6,3kV 56BB01
13 6.UNITE PANEL ODASI 6,3kV 6BA
14 6.UNITE PANEL ODASI 6,3kV 6BB
15 3-4. UNITE ORTAK PANEL ODASI 6,3 kV 9BL
16 3-4. UNITE ORTAK PANEL ODASI 6,3 kV 9BM
17 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI 6,3kV 56 BL
18 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI 6,3kV 56 BM
19 1.UNITE PANEL ODASI 380V 1CA
20 1.UNITE PANEL ODASI 380V 1CB
21 2.UNITE PANEL ODASI 380V 2CA
22 2.UNITE PANEL ODASI 380V 2CB
23 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V O0CN
24 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V 0CP
25 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V 0CL
26 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V 0CM
27 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V 0EU
28 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V OEV
29 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 0EA
30 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 1EA
31 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 2EA
32 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 0EN
33 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 1EM
34 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 2EM
35 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC OEP
36 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC OEE
37 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 0ED
38 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 1EP
39 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 2EP
40 3.UNITE PANEL ODASI 380V 3CA
41 3.UNITE PANEL ODASI 380V 3CB
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42 4.UNITE PANEL ODASI 380V 4CA
43 4 UNITE PANEL ODASI 380V 4CB
44 3-4. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V 9CN
45 3-4. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V 9CP
46 3-4. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V 9CL
47 3-4. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V 9CM
48 3-4. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V 9EU
49 3-4. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V 9EV
50 3-4. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 9EA
51 3-4. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 3EA
52 3-4. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 4EA
53 3-4. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 9EN
54 3-4. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 3EM
55 3-4. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 4EM
56 3-4. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 9EP
57 3-4. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 9EE
58 3-4. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 9ED
59 3-4. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 3EP
60 3-4. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC AEP
61 5.UNITE PANEL ODASI 380V 5CA
62 5.UNITE PANEL ODASI 380V 5CB
63 6.UNITE PANEL ODASI 380V 6CA
64 6.UNITE PANEL ODASI 380V 6CB
65 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 56EA
66 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC SEA
67 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 6EA
68 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 56EP
69 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 56ED
70 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 5ED
71 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 6ED
72 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 56ER
73 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 5EM
74 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 6EM
75 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 56EC
76 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 56EN
77 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V 56CN
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78 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V 56CP
79 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V 56CL
80 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V 56CM
81 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V 56EU
82 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V S56EV
83 1-2 REDRESOR 220 V DC 1EC10
84 1-2 REDRESOR 220 V DC 2EC10
85 1-2 REDRESOR 220 VDC 0EC10
86 3-4 REDRESOR 220 VDC 3EC10
87 3-4 REDRESOR 220 V DC 4EC10
88 3-4 REDRESOR 220 VDC 9EC10
89 5-6 REDRESOR 220 V DC 5EC10
90 5-6 REDRESOR 220 V DC 6EC10
91 5-6 REDRESOR 220 VDC 56EC10
92 1-2 INVERTOR 220 V AC 1ER
93 1-2 INVERTOR 220V AC 2ER
94 1-2 INVERTOR 220 V AC 0ER
95 3-4 INVERTOR 220 V AC 3ER
96 3-4 INVERTOR 220 V AC 4ER
97 3-4 INVERTOR 220V AC 9ER
98 5-6 INVERTOR 220 V AC SER
99 5-6 INVERTOR 220V AC 6ER
100 5-6 INVERTOR 220 V AC 56ER
101 1-2 REDRESOR -24V DC OEF11
102 1-2 REDRESOR +24 V DC OEF12
103 1-2 REDRESOR +24 V DC OEF13
104 1-2 REDRESOR +48 V DC OEF14
105 1-2 REDRESOR +48 V DC OEF15
106 1-2 REDRESOR -24V DC OEF21
107 1-2 REDRESOR +24 V DC OEF22
108 1-2 REDRESOR +24 V DC OEF23
109 1-2 REDRESOR +48 V DC OEF24
110 1-2 REDRESOR +48 V DC OEF25
111 3-4 REDRESOR -24V DC 9EF11
112 3-4 REDRESOR +24 V DC 9EF12
113 3-4 REDRESOR +24 V DC 9EF13
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114 3-4 REDRESOR +48 V DC 9EF14
115 3-4 REDRESOR +48 V DC 9EF15
116 3-4 REDRESOR -24V DC 9EF21
117 3-4 REDRESOR +24 V DC 9EF22
118 3-4 REDRESOR +24 V DC 9EF23
119 3-4 REDRESOR +48 V DC 9EF24
120 3-4 REDRESOR +48 V DC 9EF25
121 5-6 REDRESOR -24 V DC(1 ADET) 5EF11
122 5-6 REDRESOR +24 V DC(2 ADET) 5EF12
123 5-6 REDRESOR +48 V DC(3 ADET) SEF13
124 5-6 REDRESOR -24 V DC(1 ADET) 56EF11
125 5-6 REDRESOR +24 V DC(2 ADET) 56EF12
126 5-6 REDRESOR +48 V DC(3 ADET) 56EF13
127 5-6 REDRESOR -24 V DC(1 ADET) 6EF11
128 5-6 REDRESOR +24 V DC(2 ADET) 6EF12
129 5-6 REDRESOR +48 V DC(3 ADET) 6EF13
130 |SALT KUMANDA ODASI AYIRICI KUMANDALARI TASIMA ISLERI
131 |PANEL ODALARI INSAAT ISLERI
132 |YANGIN ALGILAMA SISTEMI
133 |PANEL ODALARI IKLIMLENDIRME ISLERI
134 |AKU ODALARI HAVALANDIRMA ISLERI
135 |PANEL ODALARI AYDINLATMALAR (PANELLER, BESLEMELER, ARMATURLER)

5 TEKLIF

Teknik sartnamede mevcut sistem ve kurulacak sistem ile ilgili bilgi verilmistir. Ancak verilen bu
bilgiler mevcut dokiimanlara goredir. Verilmis olan bilgilerden eksik bilgi olabilir. Firma kurulacak
yeni sistem i¢in santralde miihendislik ¢alismasi zamaninda her tiirlii olumsuz etkiyi giderecek alt
yapiy1 saglayacaktir ve dnlemini alacaktir.

Teklif verecek firmalar en iyi ve yeterli birim fiyatlarin1 igeren toplamda tek bir fiyat teklifi
vereceklerdir. Alternatif fiyat teklifi veren firmalarin teklifleri kabul edilmeyecektir.

Teklif edilen iiriin, kendi sinifinin en {ist versiyonu olacaktir.

Kismi teklif verilmeyecektir. Ihaleye girecek firmalar, ihale bedelini boliimlere uygun olarak her bir
yan tesis i¢in ayr1 ayr1 vereceklerdir. Fakat Ihale toplam bedeli, yan tesis ve iinite bedellerinin
aritmetik toplami olacaktir. Thale sonucu, toplam bedel ve “tablo”da belirtilen teklif edilen sistem
Ozetine gore degerlendirilecektir.

Idare, yan tesislerden birini ya da birden fazlasini ihale kapsamindan ¢ikarabilir.

Teklif edilen sistem enerji tesislerinde en az iki yil kullanildigi kanitlanmis, benzer giigte son iki yilda
yapilmis referanslara sahip olmalidir. Bu referanslar son kullanici tarafindan onaylanmis olacaktir.
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Soma Termik Santrali’nin gerektiginde belirtilen referanslar1 yerinde goérme ve inceleme hakki
saklidir.
Yiiklenici, teklif edilen yedek parca ve tiiketim pargalar1 igin birim fiyatlarini verecektir. Idare istedigi
miktarda ek yedek ve tiiketim pargalarimi teklif edilen fiyattan satin alma hakkini sakli tutmaktadir.
Yiiklenici garanti siiresi boyunca temin etmekle yiikiimliidiir.
Detayl teklif vermeyen firmalarin teklifleri eksik kabul edilecek ve gegersiz sayilacaktir. Istekliler
fiyat teklif mektuplarin1 gotiirii bedel fiyat {izerinden vereceklerdir. Degerlendirme toplam bedel
iizerinden yapilacaktir. Kullanilacak her tiirlii malzemelerinin tiirii, kalitesi, is¢iligi yeterli olmasi
sistemin kalitesini dogrudan etkileyeceginden gotiirii bedel olarak sunulan teklifle ilgili olarak sistemin
saglikli bir sekilde devreye alinabilmesi igin, teklif edilen sistem Ozeti tablosunda belirtilen
malzemelerin diginda ilave olarak gerekebilecek her tiirlii malzeme ve is¢ilik yiiklenici tarafindan ilave
iicret talep edilmeksizin yerine getirilecektir.
Asagidaki teknik veri/bilgi Yiiklenici tarafindan teklifle beraber verilecektir:
1- Teklif edilen panellere ait 6n kesit ¢izimleri,
2- Teklif edilen panel redresdr, invertor, change over vb. sistemlere ait teknik brosiir,
3- Teklif edilen panel, redresor, invertor, change over sistemlerine ait tip test sertifikalari,
4- Teklif edilen her tip kesiciye vb. ekipmana ait 6zel tip test raporlari,
5- Teklif edilen panellere ait i¢ ark testleri,
6- Isin siiresini belirten is programu,
7- Teklif edilecek invertdr ve redresor sisteminin daha 6nceden termik santralde uygulandigina
dair referanslar listesi.
8- Sartnamede istenen yedek malzeme disinda, isteklilerin birim fiyatlariyla 6nerecegi yedek
malzeme listesi,
9- Teklif edilecek iirlinler: Hiicre, kesici ve roleler ayn1 marka olacaktir. Buna ait bilgi teklifte
sunulacaktir.
10- Teklif agagida verilen birim fiyat cetveline gore verilecektir.
11- Yiklenici, teklif verdigi isle ilgili olarak sahip oldugu standartlar1 ve sertifikalar1 da
teklifinde belirtilecektir.
Yukarida bahsi gecen teklif asamasinda istenilen belgeler teklifte verilmedigi takdirde isteklinin teklifi
kabul edilmeyecektir.
Yiiklenici, teklif ile beraber tavsiye edilen yedek malzeme listesini ve birim fiyatlarmi idareye
sunacaktir. Garanti siiresi boyunca, idare verebilecegi yedek malzeme siparislerini, bu liste ve fiyati
iizerinden verecek ve alacaktir. Yiklenicinin teklif ettigi fiyatlar, beyan ettigi malzeme listesindeki
birim fiyatlar ile ayni1 olacaktir.
Istekliler; teklif edecekleri gotiiri bedel fiyatin hesaplanmasma esas teskil eden ve projede
kullanilacak olan biitiin cihaz/ekipman/yazilim/malzemeleri/miihendislik, is¢ilik, test ve devreye alma
hizmetlerini kapsayan tekliflerini teknik sartname 29. madde de belirtilen teklif edilen sistem 6zeti
tablosu daha da detaylandirilarak projede kullanmak tizere teklif ettikleri tim elektrik, elektronik,
mekanik malzemelerin listesi marka, model, belirtilerek yapilacaktir. Sistem Ozeti tablosu asagida
gosterildigi sekilde olacaktir.

SIRA TEKLEF
NO MAHAL BEDELI

1 |[1ve2. UNITE PANELLER

2 |3ved4.UNITE PANELLER

3 |[5ve6. UNITE PANELLER

4 |HIGH SPEED BUSBAR (CHANGEOVER)

5 |SALT KUMANDA TASIMA 1SLERI

6 |AKU ODALARI INSAAT VE HAVALANDIRMA 1SLERT
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PANEL ODALARI HAVALANDIRMA AYDINLATMALAR VE INSAAT ISLERI

/ (PANELLER, BESLEMELER, ARMATURLER) 1-2 UNITELER

3 PANEL ODALARI HAVA'LANDIRMA”AY'DINLATMALAR VE INSAAT ISLERI (PANELLER,
BESLEMELER, ARMATURLER) 3-4 UNITELER

9 PANEL ODALARI HAVALANDIRMA AYDINLATMALAR VE INSAAT ISLERI (PANELLER,

BESLEMELER, ARMATURLER) 5-6 UNITELER

10 |*YEDEK MALZEMELERIN HER KALEMI AYRI AYRI FiYATLANDIRILACAKTIR.

PANEL ODALARI VE KUMANDA ODASI SOGUTMALARI (IKLIMLENDIRME)

11 1-2-3-4-5-6 UNITELER

12 | YEDEK MALZEMELER

GENEL TOPLAM

Teklif verecek firmalar belirtilen hiicrelerin degisimlerinin ana teklifi asagidaki kalemler icin teklif
verilecektir.
6 YETERLILIK KOSULLARI

Thaleye istirak edecek isteklilerin yurt iginde veya yurt disinda kamu veya 6zel sektorde bedel
iceren tek bir sdzlesme kapsaminda taahhiit edilen ihale konusu is veya benzer islere iliskin olarak
teklif tutarlarinin en az % 50’si oram tutarinda is deneyim belgelerini(miisteri onay1, gegici kabul,
fatura vs) teklifleri ile birlikte sunmalar1 zorunludur.

Tim 6 ve 0,4 kV hiicreler imalat¢1 firmanin sistem garantisi altinda fabrika imalati olarak
iretilecek, dahili ve modiiler tip olacaktir. Hiicrelerin imalati ve tasarimu ile, hiicrelerde kullanilacak
dijital koruma rdleleri, kesiciler, kontaktorler ve panolar ayni1 imalat¢1 firmaya ait olacaktir. Hiicreler,
fabrika imalatinin herhangi bir asamasinda, 6nceden haber verilmek sartryla kullanici tarafindan
denetime tabi tutulabilecektir. Teklif edilen her kalem malzeme ve cihazin, tip, model ve iireticisi ve
dokiimanlari teklifte tam olarak belirtilecektir.

Belirtilen bu ana sartname ve ekli sartnamelerin tiim sayfalari teklif verecek firmalar tarafindan
imzalanacak olup aksi takdirde imzalanmis kabul edilecektir.

Almi yapilacak tim(OG-AG) hiicrelerin kesici, role ve hiicreleri aym firma tarafindan

iiretilecek olup; tekliflerinde kullanimi yapilacak tiim malzemelerin teknik dokiimanlar1 belirtilecektir.
Partner firmalarda iiretimi yapilacak paneller kabul edilmeyecektir. Devreye alma isi panel imalatci
garantisinde olacaktir.
Benzer Is: Bu Thalede orta gerilim (OG) hiicre yapimi/yenilemesi 6 kV’ a kadar olan yiiksek gii¢lii
YG/OG indirici merkezleri veya OG/OG ve OG/AG dagitim transformatdr merkezlerinin OG
kisminda kullanilmak iizere tesis edilen fabrika yapimi, metal mahfazali ve metal bélmeli (metal clad),
hava izoleli, ¢gekmeceli tip, modiiler hiicre yenileme isi yapmis olmak isleri benzer is olarak kabul
edilecektir.

7 220/380 V ve DC PANELLER (24-48-220 VDC, DC/AC/AC Invertor/Redresor)

° Ek-1’ de teknik sartnamesi bulunan biitiin elektrik i¢ ihtiya¢ sistemi yenilenecektir. Mevcut
sistemin projeleri ihale agamasinda isteklilere verilecektir.
° Ek-6’da belirtilen motorlarin, siiriicii ile siiriilen motorlarin ve selenoid valflerin “start, stop,

devrede, devrede degil” kontrolleri, binary olarak kablo ile olacaktir. Diger ariza vb. sinyaller
Ethernet yolu ile alinacaktir.
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Ek-6 da belirtilen motorlar rumuzlar i¢in firma ile paylagilmistir. Dizayn ve tasarim islerinin
tamamu eski projelere gore eksiksiz olarak yapilacaktir.

Ek-6’da belirtilen oransal aktiiatorlerin ve servo motorlarin “agma, kapatma, agik-kapali geri
bilgileri, agma-kapatma yoniindeki tork bilgileri”, binary olarak kablo ile olacaktir. Diger ariza
vb. sinyaller Ethernet yolu ile alinacaktir.

Redresor sistemi 5-6 tinitelerdeki diizene gore tasarim yapilarak 1-4 {initelere aktarilacaktir.

6,3 kV IC IHTIYAC SISTEMI

Ek-2’ de Teknik Sartnamesi bulunan biitin 6,3 kV i¢ ihtiya¢ sistemi komple olarak
yenilenecektir. Bu yenileme islemi Ek-2 de istenilen tiim verilere uygun ve eksiksiz
yapilacaktir.

Ek-3’ de 6,3 kV paneller icinde bulunan; kesici, ayirici, akim-gerilim trafosu listesi verilmistir.
Ek-4’ de 1-4 iinitelere ait tek hat semasi verilmistir.

Ek-5 de 5-6 uinitelere ait tek hat semasi verilmistir.

SALT KUMANDA ODASI TASIMA iSLERi

Salt kumanda sistemi, uzak bir noktadan tam isletimi i¢in gerekli olanaklar1 saglayacak sekilde
olmalidir.

Haberlesme modbus, ethernet iizerinden yapilacaktir.

Soma Salt sahasinda bulunan 1-2-3-4. Unitelere ait bara ve toprak ayiricilarinin ve Yol verme
Trafolarmin kumanda ve kontrolii mevcut Salt Kumanda odasindan yapilmaktadir. Asagida
bahsi gecen ve detaylandirilan ayiric1 ve yolverme trafolarinin tamamimin kumandasi ve izleme
sisteminin yeri degistirilecektir.

Bu tagima isleminde salt kumanda odasinda bulunan panellerden atlama yapilacaktir. Tasima
islemi de PLC veya RTU iizerinden yapilabilecektir. Tasarimi yapilacak panelde UPS(kesintisiz
gii¢ kaynagi) bulunacaktir.

Yeni kurulacak sistem i¢in kumanda odalarma toplamda 2 adet bilgisayar verilecek olup
kesicinin konum bilgileri ve ayiricilarin tamaminin kumanda - kontrol sistemi bu bilgisayarlar
iizerinden yapilacaktir. Bu bilgisayarlarda her iiniteye ait mimik diyagramlarin bagli oldugu bir
scada sistemi olacaktir. 3-4 ana kumanda odasina verilecek bilgisayarda ise bir 6nceki ciimlede
istenen kosullara ek olarak 3 adet start up trafosunun kesici - ayiricilarin ve gerilim - akim
trafolarinin kontrol/kumanda sisteminde izlenecek mimik diyagramlari bulunacaktir.

Start-up trafolarimin kesici, ayiricilarin ve gerilim-akim trafosunun kumanda ile izlemesi 3-4 ana
kumanda odasima, 1. ve 2. gruba ait grup, transfer ve bara ayiricilarinin kumanda ve izlemesi
1-2 kumanda odasina, 3. ve 4. gruba ait grup, transfer ve bara ayiricilarinin kumanda ve
izlemesi 3-4 kumanda odasia taginacaktir. Bahsi gegen bu kumanda sisteminde farkli gerilim
kademeleri mevcuttur. Sahadaki tiim sinyal ve kumanda devresinde bulunan kontak voltajlar
220 V DC veya 48 V DC gerilim kullanilarak yapilmaktadir. Yeni yapilacak sisteme
adaptasyonu firma tarafindan yapilacaktir. Panel iizerinde kullanilacak lamba diizeneklerinin
tamami 220 DC olacaktir.

1-2, 3-4 kumanda odasinda bulunan senkronoskop panelindeki kesici kumandasi da bu sisteme
mevcut senkronlagsma kosullar1 bozulmadan taginacaktir. Kesicinin sadece izlemesi yapilacaktir.

Kesici ve ayirict1 kumandasinin Grup ana kumanda odasinda yeni kurulacak mevcut eski tip
Sinoptik panoya tasinmasi saglanacaktir. Degistirilmesi gereken ayar degerleri idarenin onayina
sunulacaktir. Onay sonrasi bu role degerleri de yiiklenici sorumlulugunda degistirilebilecektir.
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° Salt kumanda odasinda bulunan OBT10-9BT10-56BT10 start-up trafolarina ait tiim bilgiler ve

10

11

kilitlemeler 3-4 kumanda odasina taginacaktir. Mevcut sistemde bu kesici ve ayiricilara ait uzak
yakin pako salterler de bulunmaktadir. Ayrica mevcut eski tip sinoptik panel iizerinde kesicinin
enterkonekte sisteme paralel ¢aligmasini saglayacak senkronoskopta bulunmasi gerekmektedir.

Salt kumanda sistemi tasinmasi saglandiktan sonra kumanda odasindaki yiiklenici isi
kapsamindaki bilgisayar {izerinden kesici ve ayiricilarin konum bilgileri ve kumanda kontrolleri
izlenecektir. Kumanda ve kontrol sistemi yine bu bilgisayarlar tarafindan kumanda edilecektir.

Projeler bolimiinde S7.3 ECR salt kumanda kisminda detayli olarak ayiricilarla alakal
sekonder projelendirme ve klemens tablosu goriilebilmektedir.

Projelendirmesi ile alakali sartnamedeki 11. boliim gecerlidir. Kullanilacak programlara ait
backuplar idareye teslim edilecektir. Programin orjinal siiriimii de idareye bu kapsamda teslim
edilecektir.

Sistem ¢aligir vaziyette anahtar teslim olarak yapilacaktir. Deneme ¢aligmasi firma yetkilileri
tarafindan yapilacaktir.

INSAAT ISLERI

Sifir ve +5 kotunda bulunan biitiin elektrik-elektronik panel odalari siva onarimi yapilarak
boyanacaktir. Panel odalari(Akii odalar1 dahil) su ve nemden izole edilecektir. 1-6 iinitelere ait
12 adet panel odasi ile 1-6 iinitelere ait 5 adet akii odas1 bu kapsamda yapilacaktir.

Panel odalar1 duvarlar1 da uygun malzeme ile kaplanacaktir.

+5 metre Akii odalari(5 adet) ve 0 metredeki Panel odalari(9 adet) zeminleri uygun yalitim
malzemesi ile (epoksi regine vb.) izole edilecektir.

+5 metrede bulunan -24V, +24V, +48V DC panel odasinda(3 adet) herhangi bir epoksi islemi
bulunmamaktadir. Bu odada sadece duvarlarin insaat isleri yapilacak ve mevcutta alt zeminde
bulunan saglar idarenin belirtmis oldugu sekilde kumlanarak boyanacaktir.

Sifir , +5, +10 kotunda bulunan kumanda ve panel odalar1 sogutma sistemi minimum ortam
sicakligt +26 derece sogutma ortami saglanacak sekilde mevcut sistemin tamir ve bakimi
yapilacaktir.

Tiim odalarda yan duvarlarda boya yapilacaktir. Siva belirtilen malzemeler ile yapilacak duvar
onarimi ile siirli kalacaktir. BASF, SIKA, WEBER marka iirlinler ile yapilacaktir.

IKLIMLENDIRME VE SOGUTMA iSLERI

Santral sahasinda mevcut olarak bulunan panel odalarindaki sogutma sistemi klima istasyonlar
tarafindan yapilmaktadir. Bu istasyonlar VRF tip klimalardan olugmaktadir. Bu sistemlerin
tamami1 TOSHIBA marka MMY-MAP1204HT8-TR modeldedir. Oda boyutlaria gore gruplara
ait panel odalarinda 4 ig iinite, 2 adet dis iinite; ortak panellerde 8 adet i¢ iinite 4 adet dis {inite;
+5 metredeki odada 10 adet ig linite 5 adet dis tinite bulunmaktadir.

Miimkiin oldukea sistem degisikligine girilmeyecektir.

Sogutma sistemi hesaplamalar1 yeniden yapilacaktir. Eski hesaplara gore konulan klima
istasyonlar yeterli gelmemesi durumunda yine aymi tipte klimalar ile ilave islemi yiiklenici
tarafindan yapilacaktir.

Sifir metrede bulunan 9 adet panel odasinin sogutma sistemi ile +5 metre -24,+24,+48 V panel
odalar1 ve kontrol odasindaki havalandirma sistemine ait tiim borulama sistemi yenilenecektir.

11
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° Bu borulama sistemi, bakir boru, drenaj borulari, sinyal kablolari, gii¢ kablolarindan olusmakta
olup tamami yenilenecektir. Standartlara uygun olarak borulama islemleri mevcut tavalardan
gotiriilecektir. Bu tavalar suan sorunsuz olarak ¢aligmaktadir.

° Sifir metrede bulunan klima istasyonlarinin borulama sistemleri eksi kotta bulunan galeri
oniindeki dig iinitelerden beslenmektedir. Borulama degisimi esnasinda, dis {inite yerlesim
olarak 5 metre ¢capinda kaydirma islemi yapilacaktir.

° +5 metrede bulunan sistemlerin tamamina ait dig tiniteler + 10 metredeki dis {initeden zeminden
beslenmektedir. Bu dig iinitelerin tamaminin i¢ iinite borulama sistemi mazgal icerisinden
gotiiriilecektir.

12 YANGIN ALGILAMA SiSTEMI

° Her panel odasinda OG-AG sisteminin ortasinda sadece algilama ve alarm olarak ¢alisacaktir.

° Sistem panel odalarinda duman ve alev algilama dedektorleri ile tasarim yapilacaktir.

° Bu sistem sadece OG-AG panel odalarinda toplamda 9 panel odasini kapsayacaktir.

° Enerji kesilmesine kars1 dedektorlerin beslemesi EU-EV acil baralardan yapilmasi
planlanmistir. Yiiklenici dedektdr beslemesi igin DC gerilim kullanacaksa idarenin onayini
alacaktir.

° Bu sistem olas1 yangin ve tehlikeli durumlari biiyiimesini engelleyecek, sistemin o baraya ait
enerjisini devre dis1 birakmasini saglayacaktir. Yani yangin algilama problemi oldugunda Ana
besleme kesicisi trip ederek olasi biiyiik problemlerin engellenmesi saglanacaktir.

° Yangin algilama sistemi bir sondiirme sistemi olmayacaktir. Yangin algilama sistemi genel
olarak olusabilecek yanginlarda baranin bagli bulundugu ana beslemeyi kesme {izerine
yapilacaktir.

° Yiiklenici,elektrik odasina,montaji yapilacak her bir 6 kV ve 0,4 kV bara i¢in 1s1 ve duman
algilamali yangin ikaz sistemini tesis edecek ,testlerini yapacak ve kumanda odasindan
izlenebilmesi icin gerekli elektrik odasi ile kumanda arasi kablolamay1 yapacak ,izleme paneli
ve sesli ikaz sistemini olusturacaktir.

° Yangin algilama sistemi icin her 3 panel odasi i¢in ana kumanda odalarina basit bir sekilde
alarm diizenleri yapilacaktir. Her odada 3 adet yangin algilama sensorii olacaktir.

13 AKU ODALARI HAVALANDIRMA SISTEMI
LOKASYON HACIM AKU SAYISI AKU MARKA

1-2 220 V Akii (4X16X11)+(4X7X2)=760 330 X 1000 Ah BAE

odast Metre"3

1-2-24424+48V |4X 7,5X 5,7=171 Metre"3 |48 X250 Ahve 24 X 60 | BAE-MUTLU

Akii odasi Ah

3-4 220 V Akii (4X16X11)+(4X7X2)=760 330 X 1000 Ah BAE-MUTLU

odast Metre"3

3-4 24424448V [4X 7,5 X 5,7=171 Metre”3 |48 X 250 Ah ve 24 X 60 | BAE-MUTLU

Akii odasi Ah

5-6 Akil odast 4X((26X12)+(1,8X5,6)+(1,8 | 324 X 1000 Ahve 36 X | BAE-MUTLU
X8)=13,45 Metre"3 60 Ah

12
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Akii odalar1 belirtilen Olgiilere gore havalandirmalart ve hesaplamalar ilgili asagidaki
standartlara gdre yeniden yapilacaktir.

> TS 3419

> TS 3420

> TS 2878

> TS 822
Havalandirma igin en az 1 kirli hava kanali ile emig ve 1 temiz hava kanali ortamin
havalandirmasi yapilacaktir. Duruma goére mevcut kanallarinin kullanilmasina yiiklenici ve
idare ortak karar verecektir.
Unitelerin 220 V DC sistemine akiilere ait odalarin tamamimin yan tarafinda cam pencereler
mevcuttur. Bu pencerelerden ortamin ihtiyacina gore havalandirma sistemi kurulacaktir.
Akii odalarina kurulacak havalandirma sisteminde kullanilacak fanlarin tamami salyangoz
tipte olacaktir. Havalandirma fan1 igerisinde herhangi bir elektrik motor baglantisi
bulunmayacaktir.
Akiilerin ¢alisma ortaminin saglanmasi, havalandirma sistemi i¢in gerekli kanal debi hesabi
firma tarafindan yapilacaktir. Problem olmast durumunda H2 gazinin tahliyesinin
yapilabilmesi icin gerekli emis diizenekleri saglanacak ve Idare onayina sunulacaktir.
Havalandirma hesaplar1 belirtilen odalar i¢in tekrar yapilacak ve projelendirilecektir.
Tiim havalandirma kanallar1 galvanizli sactan imal edilecek ve montaj1 yapilacaktir.
Havalandirma kanallar1 i¢in, mevcut eski havalandirma kanallar1 idarenin onay1 alinarak
kullanilabilecektir.
Ekteki is giivenligi sartnamesine uyulacaktir. Yiiklenici, 24 saat ¢alisma olacagi i¢in sahada
calisma siiresince i glivenligi uzmani bulunduracaktir.
Yeni yapilacak onayli projedeki tesisatlar i¢in tiim ingaat isleri de firma tarafindan
yapilacaktir.
Akii odalarinda mevcut kanallar projelendirme esnasinda yiiklenici tarafindan belirtilecektir.
Akii odalarinda havalandirma igin kullanilacak olan motorlarm giic hesaplari Idare ile
paylasilacaktir.
ATEX kapsaminda akii odalar1 Bolge 2 kapsaminda olup havalandirmalar1 bu baglamda
yenilenecektir.
Belirtilen odalardaki havalandirma motorlar1 kanal dig1 salyangoz tipte olacaktir. Aksi halde
belirtilen motorlar i¢in ATEX CE EX II 2G IIC T1 sertifikas1 aranmas1 gerekmektedir.
Belirtilen biiyiik akii odalar1 i¢in pencereler yeni kanallar i¢in kullanilabilecektir. 1-2 ve 3-4
uinitelere ait 2 adet -24 +24 +48 V akii odalari i¢in beton delme iglemi gerekecektir.
Projelendirme ve montaj isi tamamen firmaya ait olacaktir.
Tiim iscilik ve montaj giderleri yiiklenici sorumlulugunda yapilacaktir.
Proje ve montaj sonrasi akii odalari patlayicidan korunma yonetmeligi kapsaminda
denetlemeden gegmelidir. Uygun olmayan montaj ve ekipmanlar firma tarafindan Ucretsiz
yenilenir.

AYDINLATMA ISLERI

Bu kapsamda belirtilen tiim armatiirler led olacaktir. Priz beslemeleri ve anahtar gruplarinin

tamami min [P 65 olarak alinacaktir. Bu kapsamda sifir metrede bulunan 9 adet panel odasi ile + 5
metrede bulunan 3 adet redresor odalari ile kumanda odalarindaki tiim aydinlatmalar yenilenecektir.

Odalarda bulunan aydinlatma armatiirleri kap1 girislerine konacak anahtarlama sistemi ile tek

bir yerden kumanda edilecektir. Bu sistem mevcutta her panel odasindaki 2 adet acil ¢ikis kapisi ve +5
metrede bulunan panel odasindaki kapilarda da yapilacaktir.

Aydinlatma oOlgiimleri standartlar geregince yapilacaktir. Projelendirme islemi yapildiktan

sonra idarenin onayina sunulup onay sonrasi is baglayacaktir.
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Projelendirme esnasinda kullanilacak malzemelerin tamami idarenin onayina sunulacaktir. Bu
islem sonrasi idarenin degistirilmesini istedigi malzemeler firma tarafindan {icretsiz yenilenecektir.

Bu kapsamda her kotta bulunan panel odalar1 aydinlatma tesisati projelendirilerek kablaj ve
ana besleme panolari ile birlikte yenilenecektir.(armatiirler, panolar, priz/anahtar gruplar gibi tiim
techizatlar) idarenin onayina miiteakip yiiklenici montaja baslayacaktir. Projelerde 1-2 Uniteler
aydinlatma projesi 1980 yilinda uygulanmistir. Bu projeler bugiiniin sartlarina gére asagida belirtilen
yonetmenlik ve sartnamelere uygun olarak yeniden hazirlanip Idarenin onayini aldiktan sonra
uygulanacaktir.

- Elektrik I¢ Tesisat Yonetmeligi,

- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlhig1 Elektrik I¢ Tesisleri Proje Hazirlama Y onetmeligi,
- Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Y&netmeligi

- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Y6netmeligi

- Elektrik Dagitim Tesisleri Genel Teknik Sartnamesi,

- Elektrik Tesisleri Kabul Yo6netmeligi

- Elektrik Tesislerinde Emniyet Yonetmeligi,

15 PROJE VE DOKUMANTASYON

Panolar ile beraber agagidaki ¢izimler ve dokiimanlar saglanacaktir:

e Hiicrelere ait As-Built projeleri ile kumanda ve kontrol projeleri 5 hard copy ve 3 adet
CD halinde AUTOCAD formatinda idareye verilecektir.
Temel Uygulama Plan1
Tek Hat Semalari
Panel On & Yan Goériiniisleri ve Kilitleme Semast
Her Tipik Hiicre i¢in Algak Gerilim Projesi/Orta Gerilim Projesi
Montaj ve Devreye Alma Kilavuzu
e isletme ve Bakim Kilavuzu

Yiiklenici tesisata ait her tiirlii ilave akim takip, klemens baglanti planlarini, hiicrelerin kumanda
donanim semalarini, kullanilan tiim donanima, cihaz ve techizata ait katalog, tanitim bilgilerini,
isletme ve bakim talimatlarii ( Tiirkge / Ingilizce ) mevcut projelerde yapilan degisiklikleri bu
projelere isleyerek (as-built) 3 niisha (takim) halinde ve dijital ortamda Idareye teslim edecektir.

16 EGITIiM

Yiiklenici, montaji yapilan hiicreler ile ilgili olarak idare teknik elemanlarma, hiicrelerin
tanitimi, bakim ve kontrollerinin yapilmasi, arizalara miidahale, kesicinin bosta testi, sigorta degisimi,
kesicinin kilitleme-topraklamasi ve kesici tasima arabasi kullanimi hakkinda egitim verecektir.

Koruma rélesi 5 giin,
Kesici bakim onarimi 5 giin,
Hiicre genel isletme ve bakimi 8 giin olacak sekilde egitim plan1 yapilacaktir.

e Yiiklenici bir program dahilinde isletmeci ve bakim personeline, sistemin sorunsuz
calistiracak yeterlilige sahip olacak sekilde bakim ve igletme egitimi verecektir.

e isletme personelinin sisteme kolay adapte olmas igin yiiklenici her asamada, isletme personeli
ile beraber ¢alisacaktir.
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e Egitim esnasinda terciimanlik  hizmetleri  yiiklenici tarafindan bir miihendis
(elektrik-elektronik) araciligi ile saglanacaktir.

e Egitim alacak her personele egitim Oncesi (en az 1 hafta dnce) egitim dokiimam verilecektir.

e Isletme servisi icin; Santralimiz isletme servisi giin icerisinde 3(ii¢) adet ana, 1(bir) adet
yedek olmak iizere toplam 4(dort) grup vardiya diizeninde galismaktadir. Isletme servisine her
vardiya i¢in 2(iki) glin olmak iizere toplam 8(sekiz) giin siireyle ilgili techizatlarm egitimi
yiiklenici tarafindan verilecektir.

e Bakim servisi icin; Santralimiz bakim servisleri vardiyasiz diizende normal mesai saatleri
icerisinde (07:30-17:30) calismaktadir. Bakim servisine 5(bes) giin stireyle ilgili techizatlarin
egitimi yiiklenici tarafindan verilecektir.

e Miihendisler icin; Santralimizda gorevli ilgili servis miithendisleri vardiyasiz diizende normal
mesai saatleri igerisinde (07:30-17:30) ¢alismaktadir. Ilgili servis miihendislerine 5(bes) giin
stireyle ilgili techizatlarin egitimi yiiklenici tarafindan verilecektir.

e Yukarida belirtilen siireler géze alindiginda yiiklenici tarafindan verilecek egitimin siiresi
minimum 18(on sekiz) giindiir. Isletme, verilen egitimin yeterli olmadig1 takdirde ek maliyet
gerekmeksizin ylikleniciden ilave egitim talep edebilecektir

e Yiiklenici, egitime katilan personellerin, egitime katildiklarina dair isimlerine diizenlenecek
sertifikalar1 egitimin ardindan idareye teslim edecektir.

e Yiiklenici tarafindan verilecek egitimlerin dokiimanlari, egitim programinin baglangicindan en

17

gec 1(bir) hafta once isletmeye yeterli sayida gonderilmis olacaktir.

IDARE TARAFINDAN SAGLANACAK HiZMETLER

18

Imalat, demontaj ve montaj, test ve isletme deneme ¢alismalarinda 220/380V, 50 Hz’ lik
elektrik enerjisi gerekli malzemeleri Yiiklenicinin saglamasi kosuluyla Idare tarafindan
bedelsiz olarak Yiiklenici kullanimina verilecektir. Yiiklenici, kendisine tahsis edilen montaj
sahasinda mevcut 220 V ve 380 V’luk prizleri kullanabilir. Sayet yiiklenici daha fazla enerjiye
veya mevcutlarin disinda elektrik baglantilarma ihtiya¢ duyarsa idarenin izniyle ve Idare’ nin
gosterecegi kaynaklardan gerekli enerjiyi alabilir. Gerekiyorsa, yeni prizlerin, panellerin,
trafonun v.b. temini ve montaj1 yiikleniciye ait olacaktir.

Santiye gereksinimi olan ve idarece temini kabul edilen hizmetler igin ayrica bedel tahsisi
yapilacaktir.

Yiiklenici, konaklamay1 ve ulagimi kendi imkanlar1 ile saglayacak, yemek ihtiyaci iicreti
karsiliginda imkéanlar 6l¢iisiinde saglanacaktir.

Yiiklenicinin, gereksinim duydugu diger ihtiyaclar kendisi tarafindan temin edilecektir.
Yapilacak isle ilgili her tiirli teknik bilgi ve projeler Yiiklenici yetkililerinin incelemelerine
sunulacaktir. Yiiklenicinin talep etmesi halinde mevcut projelerin ¢ogaltilmasi igi Yiiklenici
tarafindan yapilacaktir.

Yiiklenicinin depo ve ¢alisma alani olarak kullanimi igin idare, imkanlar 6l¢iisiinde santral
sahasi icinde yer gosterecektir.

YUKLENICi SORUMLULUKLARI

Yiiklenici Thale konusu is hakkinda gerekli olabilecek her tiirlii bilgiyi edinme amaciyla gerekli
incelemeleri yapacaktir.
Bu sartnamede belirtilen her tiirlii montaj-demontaj isleri yiiklenici tarafindan teknigine uygun
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olarak yapilip devreye alinacaktir.
Yiiklenicinin, gereksinim duydugu diger imkanlar kendisi tarafindan temin edilecektir.

Is bu teknik sartnamede bulunan hicbir sey, Yiiklenicinin gecerli biitiin kanun ve yonetmeliklere
uyma yoniindeki mesuliyetini ortadan kaldiracak sekilde yorumlanmayacaktir.

Yiiklenici yaptig isi idarenin sistemine uydurmak zorundadir.

Yiiklenici firma isin yapilist sirasinda Tiirkge bilmeyen personel calistirirsa firma personeli ile
idare personeli arasindaki iletisim (dil) problemini ¢déziimlemek igin is siiresince en az bir
tercliman (Elektrik-Elektronik miihendisi) bulunduracaktir. Bulunmadig: her giin i¢in ilgili ceza
maddesinde belirtilen oran yiikleniciye uygulanacaktir. Idare gerekli goriirse firmadan dil bilen
personel sayisini artirmasini isteyebilir.

Yiiklenici iglerin ylriitiilmesi, tamamlanmasi ve islerde olabilecek aksakliklarin giderilmesi igin
gereken biitiin islemlerde;

1-  Yiiklenici, isyeri diizenine ve yasamin gereklerine uygun davranacak,

2-  Yiiklenici miilkiyeti veya hiikiim ve tasarrufu altindaki taginir ve taginmaz mallar ile
Ozel kisilerin miilkiyetindeki taginir veya tasinmaz mallara, kamusal kullanima tahsis
edilmis veya birakilmis yol, meydan, park gibi orta mallarina ve kamu hizmetinde
kullanilan mallara zarar vermeyecek, bunlarin kullanimma ve bunlara ulasilmasina
engel olmayacaktir.

3- Belirtilen hiikiimlerin ihlal edilmesi nedeniyle idarenin maruz kalabilecegi tiim zarar,
ceza, tazminat ve benzeri sorumluluklar ile bunlarin mali sonuglarindan dogacak
giderler yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

Yiiklenici, idarenin isteklerine uygun olarak; idare tarafindan istihdam edilen diger biitiin
yiiklenicilere ve onlarin isgilerine, idarenin personeline, s6zlesme konusu islerle baglantili olarak
veya bu iglerin goriilmesine yardimci olmasi amaciyla idarenin bizzat yiiriittiigii veya bir baska
sozlesme uyarinca bagka yiikleniciler tarafindan yiiriitiilen veya sozlesmenin kapsaminda yer
almayan herhangi bir is nedeniyle, bu isin niteligi geregi isyerinde veya isyeri yakininda
calistirilmasi gereken ve usuliince yetkilendirilmis olan sahislar ile bunlara tabi personele, gorevli
veya ylkiimli olduklari igleri yapmalari i¢in gereken biitiin makul imkanlar1 saglayacaktir.
Yiiklenici calistiracagi tageronlarin tam bir listesini referanslari ile beraber idareye bildirecektir.
Idarenin herhangi bir sebepten otiirii degismesini isteyecegi taseron firmay1 veya personelini,
yiiklenici 1 hafta igerisinde degistirecektir.

Montajin baslamasina miiteakip her Cuma giinii saat 14:00 a kadar soft ve hard-copy olarak isin
giincel durumu raporlanacaktir.

Sartnamede verilen teknik bilgiler elimizdeki dokiimanlardan elde edilmistir. Herhangi bir dizayn
hatasina mahal vermemek adina istekliler ihale kapsamindaki igin yer gérmesini yapacaklardir
aksi halde dogabilecek teknik eksikliklerden yiiklenici sorumlu tutulacaktir.

Sartnamede bahsi gegen herhangi bir ig, fabrika imalatinin herhangi bir asamasinda, dnceden
haber verilmeksizin denetime tabi tutulabilecektir. Yiiklenici gerekli kolaylig1 saglayacaktir.
Isletmenin gerekli gordiigii takdirde, isletme tarafindan belirlenecek sahislar fabrika kabul
testlerine katilabilecektir. Bu sebeple yiiklenici, yurti¢inde gerceklesecek testler i¢in en az 1(bir)
hafta 6nce ve yurtdisinda gerceklesecek testler icin en az 1(bir) ay once igletmeye haber vermekle
yikiimlidiir.

Yiiklenici, sahadaki ise baslamadan &nce saha sorumlusu miihendisin ismini Isletmeye
bildirecektir. Is bu kisinin nezaretinde yapilacaktir. Bu personel olmadig1 giinlerde yiiklenici
caligtirllmayacaktir.

Tiim test ve Olclimlerde kullanilacak test aletleri, liixmetre vb. techizatlarin kalibrasyon
sertifikalar 6l¢limden dnce isletmeye teslim edilecektir.

Yiiklenici demontaj-montaj ve devreye alma igin caligtiracagi personelin listesini montaja
baglamadan once idareye verecektir.
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personelinin (Elektrik veya Elektrik-Elektronik Miihendisi) nezaretinde yapilacaktir.

Yiiklenici, montaj1 yapilacak her tiirlii malzemenin temini ve ¢calisma mahalline getirilmesinden
sorumludur.

Yiiklenici, yapilacak tiim is ve demonte / monte edilecek her tiirlii malzemeden sorumludur.
Sistemin Idare is yerinde montajindan sonra devreye alma sirasinda ve testleri ve test isletmesi
sirasinda meydana gelebilecek teknik problemlerin, arizalarin, hatalarin giderilmesi, gereken
malzemelerin degistirilmesi tamamen Yiiklenicinin sorumlulugunda olacaktir.

Yiiklenici, idarenin is yerinde ¢calisma ve montaj yapacagi mahallerde her tiirlii emniyet tedbirinin
alinmasindan, calistiracagi tiim elemanlarinin her tiirlii emniyetinden, emniyet ve is giivenlik
malzemelerini temin etmek ve kullandirmaktan, isletme icerisindeki calisma diizeninden, izin
verilen ¢alisma saatlerine ve siirelerine uyulmasindan ve Idare Is Giivenlik Tedbirlerine, isyerine
giris, ¢ikis kurallara ve genel giivenlik tedbir ve uyarilarina uymaktan sorumlu olacaktir.

Bu Sartnamede belirtilen montaj ve her tiirlii tesisatin teknigine uygun olarak yapilmasi ya da
yaptirilmasi ve devreye alinmasindan, proje kapsaminda ve igletme esnasinda gerekli olacak tiim
dokiimanlarin temini ve gerekli egitimin verilmesinden yiiklenici sorumlu olacaktir.

Demonte edilen hiicrelerin aksesuarlari idarenin belirttigi sekilde tasnif edilecektir.

Yiiklenicinin santrale, ekipmanlarina veya iiciincii sahislara yol actig1 biitiin zararlardan yiiklenici
sorumludur.

NAKLIYE

e Kurulacak tesisat ve yapilacak is ile ilgili tiim malzemeler Yiiklenici tarafindan uygun bir
sekilde ambalajlanacak ve Idare adresindeki montaj mahalline getirilecektir. Malzemelerin
getirilmesi ile ilgili her tiirlii nakliye ve sigorta giderleri Yiikleniciye ait olacaktir.

Demonte edilen malzemelerin nakliye hizmetlerinin tamami da yiiklenici firmaya ait olacaktir.

e Tiim malzemelerin montaj mahallerine getirilmesi, taginmasi, montaj i¢in gerekli tagima ve
kaldirma araglarinin temininden Yiklenici sorumlu olacaktir. Tim Malzemelerin teslim ve
montaj yeri Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S Soma/MANISA is yeridir.

e idare, ilgili malzemelerin nakliyesi, mahalline tasmnmasi, montaji ve devreye alinmasinda
olusabilecek hasarlardan higbir sekilde sorumlu tutulamaz.

e Yiiklenici, ise baglamadan Once isin siiresi ve bedeline uygun olarak mali sorumluluk
sigortast, 3. Kisiler mali mesuliyet sigortasi ve All Risk sigortalarin1 yaptiracak ve sigorta
poligesini malzeme tesliminden Once STS’ a sunacak, poligeler STS tarafindan kabul
edilmeden ise baslanmayacaktir.

e Malzeme nakli en az 1 ay Oncesi: Yiiklenici firma montaj icin sahaya nakledilecegi
malzemeler i¢in, nakilden dnce idare Santrali’ ile temasa gecerek teklifinde sundugu ve sistem
montajinda kullanacagi her tiirlii cihaz, ekipman, malzeme ve yazilim igin idarenin onayini
almak zorundadir. Idare; projede kullanilmasi planlanan teklifte sunulmamis cihaz, ekipman,
malzeme ve yazilimi yazili olarak reddedebilir. Idarenin ret etmesi nedeniyle; Yiiklenici
Firmanin uygun cihaz, ekipman, malzeme ve yaziliminin temini i¢in kaybettigi siireden idare
sorumlu olmayacaktir.

e Malzemenin sahada kabulii: Sahaya getirilmis olan cihaz, ekipman, malzeme ve yazilim; idare
yetkilileri ve yiiklenici firma yetkilileri birlikte; nakilden once idare tarafindan onaylanmis
listeye uygunlugunu, tek tek imalatc1 firma *ya ait orijinal kutularindan ¢ikarilacak ve kontrol
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edilecektir. Onaylanan malzeme ile sahaya getirilen malzeme arasinda bir farklilik
goriildiigiinde; yiiklenici firma onay aldigi malzemeyi sahaya getirmek zorundadir. Ayrica
idare tarafindan onaylanmig listede oldugu halde; sahada, teklifte verilmis cihaz, ekipman,
malzeme ve yazilim uygun olmayan cihaz, ekipman, malzeme ve yazilim tespit edildiginde,
yiiklenici firma teklifte sundugu cihaz, ekipman, malzeme ve yazilimi sahaya getirmek
zorundadir.

20 iSIN YAPILMA YERi, iS YERIi GORME, iSIN SURESi, YER TESLiMi, iSE
BASLAMA VE CEZA

isin Yapilma Yeri

Isin yapilma yeri s6z konusu panellerin bulundugu Anadolu Birlik Holding Soma Termik
Santrali Elektrik Uretim Sahasi 1. Grup panel, 2. Grup panel ve 1-2 Unitelere ait ortak panel, 3. Grup
panel, 4. Grup panel ve 3-4 Unitelere ait ortak panel, 5. Grup panel, 6. Grup panel ve 5-6 Unitelere ait
ortak panel, 1-2 +24,-24,+48 V DC Redresor odasi, 3-4 +24,-24+48 V DC Redresér odasi,
5-6+24,-24,+48 V DC Redresor odasidir. Toplamda 12 adet panel odasit bulunmaktadir. Bunlarin
disinda akii toplamda 5 adet akii odasinda da insaat isleri yapilacaktir.

Is Yeri Gorme:

Ihaleye teklif verecek firmalar yer gorme belgesi alacak olup, yer gérme belgesini teklifleri ile
idareye sunacaktir. Yer gorme belgesi sunmayan veya almayan firmalar is kapsamui ile alakali herseyi
inceledi kabul edilecektir. Tekliflerin degerlendirilmesinde, isteklinin igin yapilacagi yeri inceledigi ve
teklifini buna gore hazirladig: kabul edilir.

Isin yapilacag: yeri ve gevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazirlamak ve taahhiide
girmek icin gerekli olabilecek tiim bilgileri temin etmek isteklinin sorumlulugundadir. isyeri ve
cevresinin goriilmesiyle ilgili biitiin masraflar istekliye aittir.

Istekli, isin yapilacagi yeri ve ¢evresini gezmekle; isyerinin sekline ve mahiyetine, iklim
sartlarina, isin gergeklestirilebilmesi i¢in yapilmasi gerekli caligmalarin ve kullanilacak malzemelerin
miktar ve tiirli ile igyerine ulasim ve santiye kurmak igin gerekli hususlarda maliyet ve zaman
bakimindan bilgi edinmis; teklifini etkileyebilecek riskler, olaganiistii durumlar ve benzeri diger
unsurlara iligkin gerekli her tiirli bilgiyi almis sayilir.

Istekli veya temsilcilerinin isin yapilacagi yeri gormek istemesi halinde, isin
gerceklestirilecegi binaya girilmesi i¢in gerekli izinler Idare tarafindan verilecektir.

Is yeri gérme esnasinda istekli firmalar projeleri elden teslim alabilecektir.

Isin Yapilma Siiresi

Panel demontaj, montaj FGD termin planina gore yapilacaktir. Bu is 01.04.2021 olarak
planlanmistir. Fakat FGD montaj durumuna gore de degisiklik gosterebilecektir.

e Sozlesmenin imzalanmasina miiteakip 10 giin igerisinde yiiklenici isin yapilmasi ile alakali
detayli olarak, her adimi igceren zaman g¢izelgesi olusturacaktir. Bu zaman g¢izelgesini her 30
giinii agmayan silirede giincellenecektir. Bu ¢izelgeyi zamaninda vermemesi durumunda ilgili
ceza maddesindeki i aksamas1 hitkmiince belirtilen ceza uygulanir.

e Yiiklenici, demontaj, montaj, soguk-sicak testler ve devreye alma isleri de dahil tiim ¢alismay1
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bitirecektir. 2 {inite ve ortak panelleri i¢in yer tesliminden itibaren devreye alma islemi 60 giin
siirecektir. Isletmeden kaynakli bir gecikme oldugunda bu siire yiikleniciye ilave siire olarak
verilecektir. Duruslar, 1 iinite olarak belirlenmistir. Demontaj- montaj ve devreye alma isleri
iinite bazli tek tek yapilacaktir.

Is programinda giin olarak bahsedilen takvim giiniidir.

Erken iiretim testi 5 giin

Giivenilirlik testi 21 giin

Kismi yiikte ¢calisma testi 7 gilin

Erken iiretim testi, giivenilirlik testi ve kismi ylikte calisma testi yiiklenicinin bagvurusu ve
idarenin onay1 ile siireleri degistirilebilir. Bu siirenin sonunda sistemin giivenilir ¢aligmasi bir
tutanakla tespit edilecektir.

Tutanak teslimini miiteakip 60 giinliik deneme calismasi baslar. Unite 60 giin icinde sorunsuz
ve stabil ¢caligmasini gergeklestirdigi taktirde gegici kabul islemlerine baglanir.

Isletmenin bu sistemin caligmasi ile alakali herhangi bir tereddiit duymasi halinde deneme
siiresini uzatma konusunda yetkilidir.

Malzemeler teslim edildikten sonra isletmenin iiretim programina gore yer teslimi idare
tarafindan yapilacaktir.

Sartname kapsamindaki yardimer sistemler (Acil bara, MCC panelleri, 380VAC paneller, yan
tesisler vb.) i¢in yapilacak calismalar icin ilave giin verilmeyecektir. Yiiklenici sartname
genelindeki tiim ¢aligmalari, {initeler igin belirtilen giin igerisinde bitirecektir.

Isin siiresi sdzlesme tarihinin ertesi giiniinden itibaren ¢alisma baslayacaktir.

Aymni siirede FGD yapilacagi i¢in sisteme enerji ihtiyaci olusacaktir. Bu sebeple OCN-CP,
9BL-BM, 9CN-CP, 56BL-BM, 56CN-CP panelleri ilk degisiklik yapilacak hiicrelerdir.
Planlarin tamami, bahsi gecen iinitelerdeki duruslara gore ilk olarak CN-CP panellerinde 15
giin igerisinde demontaj, montaj ve devreye alma igslemlerini karsilayacak sekilde yapilacaktir.

Is Yeri ve Malzeme Teslimi

Malzeme fabrika testlerine idare tarafindan teknik ekip gonderilebilecektir. Bu personellere ait
tiim giderler yine yiiklenici sorumlulugundadir.

Sozlesme imzalandigi giin yer teslimi yapilmig sayilacaktir.

Ihale konusu malzemeler idareye geldikten sonra ayrica saha igin yer teslimi yapilacaktir.
idare kaynakli saha teslimi yapilamaz ise yiikleniciye yer teslimi yapilamayan siire kadar siire
uzatimi verilecektir. Bu durum Yiiklenici ile idare arasinda bir tutanakla tespit edilecektir.

Yer teslimi sonrasi idarenin belirtecegi {initeden baslanacaktir.

Cezalar

Sozlesme ile teknik sartnamedeki ceza oranlarinin farklilik géstermesi durumunda s6zlesme
esas alinarak cezai islem uygulanacaktir.

Ise baslama(demontaj-montaj), her bir {inite i¢in bakim programina gore ayr1 ayr belirlenecek
olup, yiikleniciye bir ay dncesinden yazi ile bildirilecektir.

Yiiklenici, is saglig1 ve gilivenligi, yangindan korunma vb. kurallara uymadig: tespit edilirse,
toplam s6zlesme bedelinin;
- birinci uyari igin %0,1’1
- ikinci uyart igin %0,3’
- lgiincii uyar igin %0,5’i ceza olarak uygulanir. Ugiincii uyaridan sonra
yiiklenicinin ayni1 husustaki bir uyarilmasi olayinda s6zlesmenin feshi
idarenin onayina geger.
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e Isi diizgiin yapmayan, calismayan, cevrede kotii drnek olan, sisteme ve 3. sahislara zarar veren
personelin tespiti halinde yazi ile bu personel yiikleniciye bildirilir ve derhal isten
uzaklagtirilir.

e ¢ ihtiyag sistem teknik sartnamesi 18. boliim isin yapilma siiresi’ de belirtilen siirelerin
asilmasi durumunda s6zlesme bedelinin %0,5°1 kadar ceza uygulanir.

e “Yiiklenici firma isin yapilisi sirasinda Tiirkge bilmeyen personel ¢alistirirsa firma personeli
ile idare personeli arasindaki iletisim (dil) problemini ¢6ziimlemek i¢in is siiresince en az bir
terciiman (Elektrik-Elektronik miihendisi) bulundurulacaktir. Bulunmadig: her giin i¢in ilgili
ceza maddesinde belirtilen oran yiikleniciye uygulanacaktir. idare gerekli goriirse firmadan
terciman sayisini arttirmasini  isteyebilir.” maddesinde belirtilen siirelerin agilmasi
durumunda; s6zlesme bedelinin %0,01°1 kadar ceza olarak uygulanir.

e “Yiiklenici islerin yiiriitilmesi, tamamlanmasi ve islerde olabilecek aksakliklarin giderilmesi
icin gereken biitiin islemlerde; Yiiklenici, isyeri diizenine ve yasamin gereklerine uygun
davranacak, Yiiklenici miilkiyeti veya hiikiim ve tasarrufu altindaki taginir ve taginmaz mallar
ile ozel kisilerin miilkiyetindeki tasinir veya tasinmaz mallara, kamusal kullanima tahsis
edilmis veya birakilmis yol, meydan, park gibi orta mallarina ve kamu hizmetinde kullanilan
mallara zarar vermeyecek, bunlarin kullanimina ve bunlara ulagsmasina engel olmayacaktir.
Belirtilen hiikiimlerin ihlal edilmesi nedeniyle idarenin maruz kalabilecegi tiim zarar, ceza,
tazminat ve benzeri sorumluluklar ile bunlarin mali sonuglarindan dogacak giderler yiiklenici
tarafindan karsilanacaktir.” maddesinde belirtilen siirelerin asilmasi durumunda; sézlesme
bedelinin %0,01°1 kadar ceza olarak uygulanir.

e “Yiiklenici garanti siiresi boyunca arizalanan ekipmanlar icin yiiklenici, ariza {retimi
etkilemiyorsa 15 giin, etkiliyorsa 3 giin igerisinde arizali lirlinii degistirecektir. Aksi takdirde
her gegen giin icin ilgili ceza maddesinde gore ceza 0deyecektir. ” maddesinde belirtilen
stirelerin asilmasi durumunda; s6zlesme bedelinin %0,01°1 kadar ceza olarak uygulanir.

e “Bu personelin donanim veya yazilimda olusacak herhangi bir problemi tamir edemedigi
durumda, yiiklenici, problemi ¢ozecek ek bir uzmani ii¢ giin i¢inde isletmeye getirecektir.
Yiiklenici garanti donemi sirasinda is alaninda teknik uzmanin bir hafta icerisinde problemi
onarmast/tamir etmesini saglanacaktir. Yukaridaki maddelerin belirtilen giinler icerisinde
yapilmamas1 durumunda ilgili ceza hiikiimleri uygulanacaktir.” maddesinde belirtilen siirelerin
agtlmasi durumunda; s6zlesme bedelinin %0,01°1 kadar ceza olarak uygulanir.

e “Yiiklenici, s6zlesmede belirlenen fiyat teklifleri iizerinden, idarenin her hangi bir malzeme
talebi durumunda, garanti siiresi boyunca temin etmekle yiikiimliidiir. Farkli bir tcret
talebinde bulunamaz. Yiiklenici firma {irlinii, iirtiniin yurt digindan tedariki halinde maksimum
10 hafta, {irliniin yurt i¢cinden tedariki halinde 2 hafta i¢erisinde idareye teslim edecektir. Aksi
takdirde ilgili ceza maddesindeki ceza hilkmii uygulanir.” maddesinde belirtilen siirelerin
asilmas1 durumunda; s6zlesme bedelinin %0,01°1 kadar ceza olarak uygulanir.

e ¢ ihtiyag sistem teknik sartnamesi Ek-3’ te verilen 6,3 kV pano ve kesici teknik
sartnamesindeki “Mevcut sistemin demonte edilmesine miiteakip, yeni sistemin montajinin ve
devreye alinmasi iglerinin yapilmasi sirasinda sorunlarin ortaya ¢ikmamasi igin eski sisteme
ait tim projelerin revize edilerek yeni sisteme gore adapte edilmesi gerekmektedir. Eski
hiicrelerde kullanilan akim, gerilim trafolar1 6zellikleri, siniflari, giigleri vs. tiim degerleri
yeniden hesaplanacaktir. Yeni monte edilecek olan rolelere goére sistem dizaym
gerceklesecektir. Sekonder sisteme ait tiim kontrol ve kumanda sistemine ait sinyaller yeni
yapilacak olan projede belirtilecektir. Yiiklenici, soézlesme imzalanmasma miiteakip 60
(takvim giinii) giin icerisinde, tarafindan hazirlanacak olan primer ve sekonder projeleri
idareye sunacaktir. Sunulacak olan dokiimanlarm hepsi 2(iki) niisha tiim sayfalan
imzali/parafli hard copy ve 1(bir) niisha soft copy (.dwg-kilitsiz olarak) olarak teslim
edilecektir.”” maddesinde bahsi gecen hususlar siiresi icerisinde yerine getirilmedigi takdirde
teklifteki ilgili maddesindeki bedel/bedeller iizerinden %0, 1’1 kadar ceza uygulanir.
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e Yukarida belirtilenler haricinde yiiklenicinin uymadig: siire ile alakali bir madde olur ise
sozlesme bedelinin %0,01°1 kadar ceza uygulanir.

e Tiim invertdr ve redresor sisteminde teknik sartnamede belirtilen verim degerini
kargilayamamasi durumunda her % 1 verim kaybi igin ihale bedelinin %0,5 kadar kesinti
yapilacaktir. Toplam verim kaybi %3 i gegemez.

e Bu cezalar Yiiklenicinin hak edisinden, kesin teminatindan, kesin teminati yetmezse kanuni
yollardan tahsil edilir.

21 GECICi KABUL VE KESIN KABUL

15.1  Gegici Kabul

Gegici kabul, deneme isletmesi basarili bir sekilde tamamlandiginda gergeklesmis olacaktir.
Yiiklenici, sézlesmede yazili zaman ve sartlara gore isi bitirdigini belirtir bir yazi ile Idareye
basvuracak ve Gegici Kabuliin yapilmasini isteyecektir. Gegici Kabul i¢in yapacagi bagvuruyu izleyen
15 (onbes) giin icinde Idare tarafindan olusturulan Komisyon sézlesme konusu isin Gegici Kabuliine
baslayacaktir. Yiiklenicinin garanti ile ilgili yiikimliilikleri gecici kabul yapildiktan sonra
baslayacaktir.

Gegici kabul protokolii esnasinda asagidaki maddeler kontrol edilecektir:

Yapilan islerin s6zlesmeye uygun olup olmadigs;

Zamaninda tamamlanip tamamlanmadigi;

Sézlesmenin uygulanmasiyla ilgili 6zel ticari ve teknik hususlarin kontrol ve tespit
edilmesi

Sartnamede belirtilen hususlarin sonuglarinin uygun olmasi halinde Gegici Kabul yapilacaktir.
Kabul Komisyonu tarafindan, yiiklenici veya vekili ile birlikte kabul tutanagi diizenlenir ve taraflarca
imzalanir.

Gegici Kabul, Yiiklenicinin sorumlu oldugu sebepler yiiziinden gecikirse teknik sartnamede
ongoriilen gecikme cezalar1 uygulanacaktir.

15.1 Kesin Kabul

Kesin Kabul Sartlari: Yiiklenici, Gegici Kabulden 2 (iki) y1l sonra ve bu devre igerisinde ilgili

garantilerin gerceklesmesi, varsa eksik islerin tamamlanmasi sarti ile iglerin Kesin Kabuliiniin
yapilmasini talep edecektir. Kabule hazir oldugu saptanan islerin Kesin Kabulii i¢in Idare en geg 15
(onbes) giin i¢cinde Kabul Komisyonu olusturacaktir.
Kesin kabul i¢in olusturulan komisyon genel olarak asagidaki durumlar tetkik edecektir:
e Gegici Kabul Protokolii ile tespit edilen noksan ve kusurlu islerin giderilip
giderilmedigi,
e Gegici Kabul sirasinda dikkati ¢gekmeyen kusur ve noksanlarin sonradan ortaya ¢ikip
cikmadigi,
e Gegici Kabul sonrasi, garanti doneminde ortaya cikabilecek ariza, kusur ve
noksanlarin ortaya ¢ikip ¢ikmadigi.
Yukarida sozii edilen konularin saptanmasi ile uygun sonuglarin elde edilmesinden sonra isin Kesin
Kabulii yapilacaktir. Kesin kabul protokolii idarenin onayindan sonra yliriirliige girer.
Kesin Teminat Mektubu isin kesin kabuliiniin ardindan serbest birakilacaktir.
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Yiiklenici teknik sartnamede belirtilen sartlar1 saglamak zorundadir. Yiiklenicinin bu sart1 saglamada
basarisiz olmasi halinde, sdzlesme idare tarafindan tek tarafli feshedilebilir. S6zlesmenin feshi
durumunda yiiklenicinin kesin teminati irat kaydedilir.

22 GARANTI

Hicreler 30 takvim giinli deneme ¢aligmasina aliacaktir.

Malzemelerin 2 yil {iretici garantisi olacaktir. Garanti belgeleri is bitimi ile birlikte idareye
teslim edilecektir.

Yiiklenici isi sozlesmede belirtildigi gibi 1-2,3-4,5-6 {initelerdeki duruslara gére yapacagi i¢in
devreye alma sonrasinda gegici kabul iglemleri yapilacak ve her iinitede devreye alma sonrasi karsilikli
tutanaklar ile garanti islemleri baslatilacaktir.

Yiiklenici bu sdzlesmede sagladigi malzemelerin yeni, kullanilmamis en son veya gecerli
modeller oldugunu, biitliin yeni tasarim ve malzeme yeniliklerini igerdigini garanti eder. Yiklenici
ayrica, sagladig1 malzemelerde tasarim, malzeme ya da is¢ilik yoniinden veya Yiiklenici’ nin herhangi
bir tasarrufu veya ihmali neticesi olarak bir kusur bulunmadigini ve teghizatin normal isletme
sartlarinda kullanim1 sirasinda bir kusur meydana gelmeyecegini garanti eder. Bu garanti isin gegici
kabul protokoliiniin imzalanmasindan sonra 730 takvim giinii (2 yil) boyunca gegerlidir. Idare, bu
garantiden dogacak herhangi bir talebi yazili olarak Yiiklenici’ ye bildirecektir.

Garanti siiresince biitiin arizalar yiiklenici tarafindan {icretsiz olarak giderilecektir. Garanti
kapsamindaki malzemede sozlesme siiresi icerisinde tespit edilecek hata ve eksikliklerin garanti
saglayan kisi veya kurulus tarafindan giderilmesini Yiiklenici iistlenecektir. Boyle bir yazili bildirim
alan Yiiklenici, miimkiin olan en kisa zamanda bozuk malzeme veya pargalari, idare hicbir gider
yliklemeksizin tamir edecek veya degistirecektir. Bu yiikiimliiliigiin bu bildirimden itibaren 7 (yedi) is
giinii icinde taraflar arasinda kararlastirilacak olan siirede Yiiklenici tarafindan yerine getirilmemesi
halinde Idare, garantinin saglanmasi icin yapacag tiim giderleri Yiiklenicinin alacaklarindan kesmek
veya teminatini paraya ¢evirmek suretiyle tahsil etmek hakkina sahiptir. Gecikilen her giin igin Idare
tarafindan tutulan sézlesme tutarinin gerekli ceza bedeli uygulanacaktir.

Yiiklenici teknik destek alimi i¢in kendi firmasindan belirleyecegi yetkili ve/veya sorumlu
personelin (en az iki personel) isimlerini ve iletisim bilgilerini (sabit telefon ve GSM numaralarini)
idareye yazili olarak bildirecektir. Bu bilgilerde herhangi bir degisiklik olmasi durumunda, Yiiklenici
bu degisikligi en kisa zamanda idareye yazili ve sozlii olarak bildirecektir. Eger yazili olarak haber
verildigi halde Yiiklenici ongériilen siire iginde arizaya miidahale etmezse, Idare tarafindan
yiiklenicinin kesin teminat1 irat olarak kaydedilecektir.

Firma isin kesin kabuliine kadar olan siiregte farkli zamanlarda yetkili personellerini sahaya
gondererek 6 aylik periyotlarda(4 defa) bu panellerde bakim g¢aligmasi yapilacaktir. Bu g¢alisma
yiiklenici sorumlulugunda is veren ekiplerinin kontroliinde idarenin belirledigi durus tarihlerinde
yapilacaktir.

Tesis, yiklenicinin  siipervizor miihendislerinin  denetlemesi  altindayken  hicbir
onarim/degistirme normalde igletme/idare tarafindan gergeklestirilmeyecektir. Fakat herhangi bir acil
ihtiya¢ veya iiretimi aksatacak bir durumda idarenin karari ile miidahil olabilecektir. Bu durum
garantiyi etkilemeyecektir.

Yiiklenici gecici kabulii miiteakip ariza durumlarinda veya bakim kapsaimda 6 ay i¢inde
sistemde kullandig1 yedek malzeme ve sarf malzemelerin bir listesini idareye sunacaktir. Ayni bilgi
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garanti sonunda da sunulacaktir. Bu kapsamda tedarik edilmesi yine yiiklenici sorumlulugunda
olacaktir.

Garanti siiresi boyunca hatali liretilme, kotii ve uygun olmayan montajdan dolay1 her tiirli
arizali hasarli ve normal c¢alismayan devre elemanlar1 yiiklenici firma tarafindan iicretsiz olarak
yenilenecektir. Degistirilen parca ve elemanlarin biitiin masraflar1 (nakliye vs.) yiiklenici firmaya ait
olacaktir. Garanti siiresinde; Yiiklenici Firma telefonla teknik destek alimi igin kendi firmasindan
belirleyecegi personellerin (en az iki personel) sabit ve cep telefonu numaralarini idareye bildirecektir.
Bu kisisel bilgilerde veya sorumlu personelde degisiklik olmasi durumunda, yiiklenici firma bunu
idareye 1 (bir) hafta i¢inde resmi yazi ile bildirecektir.

Yiiklenici bu sozlesmede aksi istenmemisse, sagladigr malzemelerin yeni, kullanilmamis en
son veya gecerli modeller oldugunu, biitiin yeni tasarim ve malzeme yeniliklerini igerdigini garanti
edecektir. Yiklenici ayrica, sagladigi malzemelerde tasarim, malzeme ya da iscilik yoniinden veya
yiiklenicinin herhangi bir tasarrufu veya ihmali neticesi olarak bir kusur bulunmadigim ve sistemin
normal isletme sartlarinda kullanimi sirasinda bir kusur meydana gelmeyecegini garanti edecektir. Bu
garanti gecici kabul protokoliiniin imzalanmasindan sonra 2 yil boyunca gecerlidir. Idare, bu
garantiden dogacak herhangi bir talebi yazili olarak derhal yiikleniciye bildirecektir. Boyle bir yazil
duyuruyu alan yiiklenici, derhal makul bir siiratle bozuk malzeme veya parcalari idareye higbir gider
yuklemeksizin tamir edecek veya degistirecektir. Aksi halde idare rizikoyu ve giderleri yiikleniciye
yiikleyerek kusuru gidermek i¢in gerekli islemleri yapacaktir.

Garanti siiresi icerisinde yliklenici normal yipranma ve idare personelinin sebep oldugu ve
yiiklenecegi hasarlar hari¢, malzemelerin kusurlu goriilen herhangi bir parcasini masraflar yiiklenici
’ye ait olmak {izere onaracak veya degistirecektir. Degistirilen veya onarilan kisimlar icin, servise
alindig tarihten itibaren yeni garanti siiresi baslayacaktir.

Malzemelerin, garanti siiresi igerisinde arizalanmalari halinde, bulunduklari mahalden,
onarilacaklar1 yere gotiiriilmeleri ve onarimdan sonra alindiklar1 yere nakli ve indirme-bindirme ile
montaj demontaj, imalat ve saha testleri vb. tiim masraflar yiikleniciye ait olacaktir.

Yiiklenici bu isler i¢in zaman verecek, tiim bu islemleri zamaninda yapmadigi takdirde idare,
yiiklenicinin nam ve hesabina bu iglemleri yapacak/yaptiracak bedellerinin yiiklenici den kesecektir.

23 DENETIM VE TEST ETME

GENEL

e Yiiklenici, ilgili standartlarda belirtilen tiim rutin testleri gergeklestirecektir.

e Nakliyat oncesi veya sonrasi herhangi bir malzemenin veya donanimin kabulii, yiikleniciyi
higbir sekilde sartnamenin tiim gereksinimlerini karsilamasindaki sorumluluklarinin herhangi
birinden kurtarmayacaktir.

® Malzemelerin, sartnamenin gereksinimlerini teyit etmek icin fabrika testleri ilgili standartlara
uygun biitiin rutin, elektriksel, mekanik testleri i¢erecektir.

e Denetim ve testler, yiiklenicinin veya taseronun fabrikasinda yapilsin veya yapilmasin,
yiiklenici gerekli tim is¢iligi, malzemeleri, donanimi, tertibati, araclari temin etmekle
ylkiimlidir. Yiklenici ayrica, denetim ve testlerin tam sorumlulugunu istlenebilecek ve
alicinin tam memnuniyeti amaci ile denetimin ve testin diizgiin yiiriitiilmesi i¢in yiiklenici
adma karar verebilecek yetenekli test personelini saglayacaktir.

o Test igin kullanilan ekipmanlarin gecerli kalibrasyon sertifikalart olup, yapilacak olan
testlerden dnce bu sertifikalarin bir kopyas: teste katilan idare personeline verilecektir. Idare
tarafindan katilimin saglanmamasi durumunda kalibrasyon sertifikalari idareye yazili olarak
bildirilecektir.

e Eger testi uygulamak igin herhangi bir harici laboratuvar gerekirse, idare ve yiiklenicinin
anlagtig1 bir laboratuvarda yiiklenicinin masraflari karsilamasi sureti ile yapilacaktir.
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e Belgenin ait oldugu malzeme veya donanimin tanimlanmasina izin vermek igin yeterli bilgi
tiim test belgelerinde, performans egrisinde ve veri sayfalarinda verilecektir.

e Idare tarafindan uygun goriilmeyen tiim isler, idarenin istegi dogrultusunda gergeklestirilmek
iizere tekrar diizenlenecektir.

e Yiiklenici, fabrikadaki, atdlyedeki ve is sahasindaki donanim iizerinde yapilan kontroller ve
testler ile baglantili olan kalite planini idarenin onayma sunacaktir. Kalite plani
malzemelerin, donanimlarin ve sistemlerin yasalara, Olgiitlere ve teknik sartnamelerde
bahsedilen herhangi baska bir gereksinime uygunlugunu kanitlamasi i¢in talep edilen tiim
kontrol islemlerini i¢erecektir.

e Idare, farkli fabrikasyon adimlar1 esnasinda her an, kalite kontrollerini, asama kontrollerini
veya donanimlar, malzemeler, fabrika ve yiiklenicinin veya tageronlarin atdlyeleri {izerindeki
diger kontrolleri talep etme hakkina sahiptir.

e Yiiklenici, testler veya denetimden sonra maksimum iki hafta i¢inde bir test raporunu idareye
sunacaktir.

e Test ve denetim dosyalar1 belgelemenin entegre parcalaridir.

e Fonksiyonel testlerin yaninda tedarigin kurulumu siirecinde ve sonrasindaki testler ve
devreye alma yiiklenici tarafindan belirlenen prosediirlere gore idarenin onayr ile
gerceklestirilecektir.

e Yiiklenici, kendisi tarafindan tasarlanmig ve tedarik edilmis donanim ve yazilimin diizgiin
faaliyetini belirlemek i¢in tiim fabrika kabul testlerini (FAT) ve sonradan is sahasi kabul
testlerini (SAT) idarenin personeli nezaretinde gerceklestirecektir.

e Siparisi yapilan ve isletmeye gelen tiim malzemeler, isletme yetkililerinin denetiminde
sayilacak ve Idare’nin istedigi dzellik ve say1 ve tipte olup olmadigi kontrol edilecektir.

e Malzemeye onay verilmis olsa dahi, eger malzeme teknik sartname kriterlerini saglamiyorsa,
isletme malzemeyi her asamada reddedebilir.

e Incelenen ve deneyden gecirilen malzemelerin sarthameye uygun olmadig1 anlasilirsa, Idare
bunlar1 reddedilebilir. Yiiklenici, giderleri kendisince karsilanmak {izere, reddedilen
malzemeleri yenisiyle degistirecek ya da sartnameye uygunlugunu saglayacak degisiklikleri
yapacaktir. Idare bu asamada testlerin tekrarlanmasini isteyebilir. Yiiklenici bu testleri
iicretsiz olarak yapmak zorundadir.

e Malzemelerin yiiklenmeden énce idare ya da temsilcileri tarafindan incelenmis, deneyden
gecirilmis ve kabul edilmis olmalari, Isletmenin malzemenin son teslim yerinde yeniden
inceleme, deney yapma ve gereginde reddetme hakkini kisitlamaz ya da yok etmez

FABRIKA KABUL TESTI (FAT)

a- Yiklenici, FAT’ yi baslatmadan Once, asagidaki hususlari igeren FAT prosediiriinii idarenin
onayina sunacaktir:
1- Testin adi,
2- Test prosediiriiniin agiklanmasi,
3- Test etme yontemleri,
4- Testler i¢in kullanilan sistemlerin veya cihazlarin agiklamasi,
5- Giris bilgisi,
6- Beklenen sonuglar,
7- FAT zaman cizelgesi,

b- Asagidaki (simirli olmamak kaydiyla) islemler, testler ve kontroller gergeklestirilecektir.
1- Idarenin hizmetinde bulunan son resmi versiyonlu belgelerin kontrolii (fonksiyonel

bildiriler, ayrintili lojik diyagramlar, kontrol dongiisii devre semalar1 vb.),

2- Malzeme gorsel kontrolii,
3- Temel ve uygulama yazilimlarmin yiiklenmesi,
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4- Normal ve anormal durumlarin simillasyonu ile tim fonksiyonelliklerin ve
performanslarin kontroli,

5- Kilitlemeler, sequence’ler, kontrol dongiileri,

6- Mimik gostergelerin, alarmlarin, trendlerin ve raporlarin kontrolii,

7- Terminal bloklarinda veya programlama konsolunda veya denetleme ekraninda gosterilen
tiim kontrol sistemi giris-¢ikis sinyallerinin kontrolii,

8- Proses kontrol istasyonlar1 (PCS), veri yollari, operator istasyonlari, iletisim {initeleri, gii¢
kaynagi tinitelerinin yedeklilik testi,

9- lletisim testleri, operatdr istasyonundaki analog, dijital sinyal tepkileri,

10- Seri baglant1 iletisim testi,

Bu testler siiresince, rdlelerde programin veya HMI fonksiyonelliklerinin her uyusmazlig

veya gerekli degisikligi yiiklenici tarafindan aninda diizeltilecektir ve ilgili testler tekrar

edilecektir.

Bu testler siiresince, eger bazi1 degisiklikler ve gelistirmeler yapilirsa, yiiklenicinin

dokiimanlarinda da yapilacaktir. Bu sekilde, testlerin sonunda, yiiklenicinin semalar1 ile

cizimler arasinda uyusmazlik olmayacaktir. Bu kontrol sisteminin donanimi ve yazilimi i¢in

gecerli olacaktir,

Yiiklenici, bir test dosyasi ve bu testlerin ger¢eklesmesini dogrulayan bir belge saglayacaktir.

Yiklenici tarafindan yapilan testlerden sonra, idare ek testleri, masraflar1 yiiklenici

tarafindan karsilanmak iizere isteme hakkini sakli tutar.

Testlerden sonra, FAT esnasinda yazilmis acgiklamalar-degisiklikler ile birlikte lojik

semalarin bir kopyasini, iceren kontrol sisteminin grafik diizenleyicisi aracilig1 ile basilan

belgelemenin bir kopyasi, bu testler i¢in resmi raporun entegre bir pargasi olacaktir. Bu

raporun bir kopyasi testlerden sonraki maksimum iki haftalik bir siirede tiim sayfalari kaseli

ve imzali olarak idareye teslim edilecektir.

SAHA KABUL TESTLERI (SAT)
GENEL BAKIS

a-

Bu belge, isin tamamlanmasinda, enerji santralinin tamamina bakis agisindan test prosediirii

hakkinda yiikleniciye bilgi vermektedir. Yiiklenici, teknik sartname kosullarina ve

sorumluluklara, asagida nitelendirilen prosediire uygun sekilde sistemin devreye hazir hale

gelmesinden sonraki test siiresince faaliyet alani testlerinden sorumlu olacaktir.

Sistemin devreye almaya hazir hale gelmesi iizerine testler esas alnarak enerji santralinin

iiniteleri temelinde gerceklestirilecektir. Enerji santralinin tiim bilesen parcgalari, devreye

almmadan Once yiiklenici tarafindan saglanan denetim ve test planina uygun olarak yine

yiiklenici tarafindan test edilecektir. Test etme ve denetim plan yiiriirliik tarihinden bir hafta

once idareye teslim edilmis olacaktir.

Kontrol ve testlerde:

1- Son kurulumdan sonra kontrol sisteminin diizgiin faaliyetinin onaylanmasi,

2- Kontrol sistemine 6zel olan bir¢ok prosediirlerin onaylanmasi (tamirat, periyodik bakim,
tamiratlar-degisikliklerden sonra tasdik, vb.),

3- Tesisin diger sistemleri (yiiklenicinin tedarigi olsun veya olmasin) ile kontrol sisteminin
diizgiin entegrasyonunun onaylanmast,

4- Kurulumun elektriksel baglantilarinin kontrolii,

5- Kontrol sisteminin degisik kisimlarina enerji verilmesi,

6- lletisim testleri (digerleri ile birlikte),

7- (Enerjisiz) On-tayin testleri ve sistemin baslatilma testlerine katilim,

8- Gerekmesi durumunda, kontrol sisteminin yapilandirilmasini degistirmek igin yapilacak
caligmalar, (6rnegin, fabrika kabul testleri siiresince kanitlanmayan sorunlar1 ¢dzmek
icin) masraflar yiikleniciye ait olmak {izere, yiiklenici tarafindan gerceklestirilecektir.
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9- Performans testleri, vb. gerekli olabilecek diger testler,

GENEL FELSEFE
a- Devreye almaya hazir olma iizerine test i¢in genel felsefe asagida belirtilmistir:
1- Bagimsiz testler,
2- Fonksiyonel testler, Cesitli fonksiyonel testler yapilacaktir. Onceden vyiiriitiilen
fonksiyonel testlerin kayitlar1 ayrica belgelendirilecektir.
3- Erken iiretim testi (EGT), 5 gilinliik ¢aligsma,
4- Gilivenilirlik ¢alistirmasi, baz yiikte 21 giinliik caligtirma,
5- Kismi yiikte ¢aligsma, idarenin belirledigi diisiik yiikte veya farkli yiiklerde maksimum 7
giinliik ¢aligma,

b- Yiiklenici, yukaridaki testler boyunca kendi tedarik kapsami i¢inde donanimin faaliyetinden
sorumlu olacaktir. Idare, tesisin harekete gecirilmesinde ve fonksiyonel testlerin, erken
iiretim testinin ve giivenilirlik testinin baglatilmasina katilarak gdzlemde bulunmasi igin
gerekli isletim personelini saglayacaktir. Tiim isletim personeli, yiiklenicinin gdzlemi ve
denetimi altinda olacaktir.

Her test icin amaclar, on gereksinimler ve basar1 kriterleri asagidaki paragraflarda
tanimlanmaktadir.

BAGIMSIZ TESTLER

a- Tim panel ve rolelerin genel bir kontrolii yapilacaktir. Ayrica bir eksiksizlik, diizgiinliik
kontrolii ile toprak baglantilarinin, etiketlemenin, kablolarin, kablajin ve diger tiim yedek ve
yardimci pargalarin durumunun kontrolii yapilacaktir.

b- Sistem testleri tiim devreler i¢in saglanacaktir. Bu testler sunlari igerecektir:

1- Tiim fiziksel baglantili sekonder sinyallerin soguk devre kontrolii,
2- Tiim fiziksel baglantili sekonder sinyallerin sicak devre kontroli,
3- Seri baglanti sinyallerinin sicak devre kontrolii,

FONKSIYONEL TESTLER

a- Tiim tesis ve herhangi bir kismi eksiksiz olmalidir ve planlanan son yapilandirmada giivenli
ve etkili sekilde isletilecektir.

b- Tim elektrikli sistemler tatmin edici sekilde, ayr1 olarak test edilecek ve tesis emniyetli
sekilde sebekeye baglanacaktir.

c- Mekanik montajin tamamlanmasi ve devreye alma senkronizasyonu dahil s6zlesmede ifade
edilen diger 6n gereksinimler gergeklestirilecektir.

d- On-tayin ve tayin etme testleri asagidaki basliklardan olusacaktir:
1- Sequence ve kilitlerin testleri,
2- Kontrol devrelerinin testleri,
3- Cesitli giivenlik kilitlemelerinin ve korumalarinin testleri,

e- Testler ve ayarlamalar, idarenin gorevlileri ile isbirligi icinde yiiklenici tarafindan
yapilacaktir,

f- Testler ve dogrulamalar farkli kademelerde yapilacaktir:
1- Birinci bir kademede, kontrol sistemine bagli her donanimin manuel durumda (on-tayin)

test edilecektir,
2- Ikinci bir kademede, donanimlar kontrol sisteminin gézlemi geregince otomatik durumda
test edilecektir,

g- Idarenin veya yiiklenicinin ilave bir testi gerekli gérmesi durumunda yiiklenici bu testleri
gergeklestirecektir.

h- Yiiklenici, idarenin nezaretinde Primer frekans ve sekonder frekans testlerini yapacaktir.
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ERKEN URETIM TESTi

a- Erken lretim testinin amaci, enerji santralinin giivenli sekilde sebekeye veya tesis yiik
sistemine bagli olarak isletilebilecegini gostermektir. Yiikleniciye bu testi {istlenmesi igin
asagidaki kosullarda izin verilecektir:

1- Yiiklenicinin mekanik montajinin tamamlandiginda,
2- Tim fonksiyonel testler basarili bir sekilde tamamlandiginda ve idare tarafindan Gyle
oldugu kabul gérdiigiinde,

b- Bu testin kapsami, bir hafta 6ncesinden yiiklenici tarafindan idareye sunulacaktir.
Sartnamede belirtilen ve uygulama asamasinda {izerinde anlagilacak olan kritere uygun olan
tanimlanmig tiim parametrelerde tam siireklilikte c¢alisiyorsa, Erken {iretim testi basarili
sayilacaktir. Erken {iretim testi “5” giin olacaktir.

GUVENILIRLIK TESTI

a- Giivenilirlik testi, enerji santralinin, her birinin devre kontrol sinirlamalari i¢erisinde {iretimi
maksimuma ¢ikararak ticari faaliyetteymisgesine yirmi bir (21) giinliik bir siirede ¢aligmasini
igerecektir.

b- Yiiklenicinin, asagidaki kosullarda bu testi iistlenmesine izin verilecektir:
1- Erken iiretim testi veya testleri basariyla tamamlandiginda,
2- Performans testi bagartyla tamamlandiginda,
Sozlesmede ifade edilen diger 6n gereksinimler karsilanmalidir.
Eger enerji santrali, toplamda 30 giinliik calisma ve 7 giin kesintisiz ¢alisma (idarenin istegi
dogrultusunda farkl yiiklerde calistirmada dahil olmak {izere) gergeklesirse giivenilirlik testi
basarili sayilacaktir.
Idarenin tiim islevsel faaliyetleri gdzleme firsat1 olacaktir. Ayrica yiiklenici tarafindan alinan
tiim islevsel kararlardan aninda haberdar edilecektir.
Bu siireler agagida belirtildigi gibidir:
- Basing kontrolii:
- Yiik kontrolii:
- Koordine kontrol:
- Primer frekans kontrol ve testleri:
- Sekonder frekans kontrolii:

KISMi YUKTE CALISMA TESTI

Idare tarafindan belirlenen herhangi bir kismi yiikte {initenin ¢alistirilarak sorunsuz iiretim
yaptig1 goriilecektir. Bu siire en fazla “7” (yedi) giin olacaktir. idare yetkilileri isterse “7” (yedi)
giin beklemeden testi bitirebilir.

FiYAT TEKLIFi

Firmalar panellerin demontaj, montaj ve testler dahil ¢alisir halde teslim edecek sekilde tek
fiyat verecektir. (TL veya doviz cinsinden )

Sartname ve eklerinin tamamina teklif verilecek olup kismi teklifler kabul edilmeyecektir.
Yiiklenici Yedek parca birim fiyat teklif listesini TL veya Doviz cinsinden verebilirler.

Teklif: bakim ve ariza is¢ilik dahil tek birim fiyat olarak verilecek olup, alternatif ve kismi
teklif kabul edilmeyecektir.

iS GUVENLIGIi
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e Taahhiit islerinde firmalarin calistirdig1 isciler hakkinda Is Kanunu ile Sosyal Sigortalar
Kanunu ve mevzuatinin gerektirdigi miikellefiyetler tamamen firmaya ait olacaktir. Tim
katilimeilar, http://www.konyaseker.com.tr/Upload/Alt isve renler ISG_Sartnamesi.pdf
internet sitemizde yayimlanan alt isverenler ISG sartnamesini kabul etmek zorundadir.

e Yiiklenici firma her calisma giinii i¢in tutulan puantajlarini giinliik olarak (her sabah) imzali ve
kaseli olarak idareye vereceklerdir.

26 YEDEK TECHIZATLAR

380V AC, invertdr-redresor sistemi ve 6,3 kV sistemi igin temin edilecek yedek malzemeler
miktarlari ile birlikte asagida listelenmistir.

Yedek malzeme listesi igin teklif verecek firmalar birim fiyat belirleyecek olup Idarenin
belirleyecegi sayilara mutabik alim yapilacaktir. Firmalar asagidaki listeyi birim ve toplam fiyatlarina
gore dolduracaktir. Idare ve yiiklenici arasindaki is analizi sonrasinda yedek alim sayilart
belirlenecektir.

Teknik sartnamelerinde verilen yedek malzeme listeleri yiiklenici tarafindan eksiksiz olarak teslim
edilecektir.

Yiiklenici, test i¢in ve santralin devreye alinmas: siiresince gerekli olabilecek yeterli miktarda yedek
ve tiikketim parcalarini hazir bulunduracaktir. Devreye alma yedek pargalarinin yani sira bu tiir yedek
parcalar, “yedek parcalar” olarak sozlesme geregince de saglanacaktir. Buradaki amag, yiiklenicinin
getirdigi kart, ekipman, islemci vb. arizalanmasi1 durumunda kendi yedeklerini yiiklenicinin tutmasidr.
Tiim yedekler, yerine gegmek igin amaglandiklar1 pargalar ile degistirilebilir olacaktir. Sahada mevcut
olan hava kosullar1 altinda uzun siireli saklamaya uygun bakilacak ve paketlenecektir. Her yedek,
ambalajinin diginda agiklamasi, islevi ve c¢izim referansi ile birlikte agik sekilde isaretlenecek ve
etiketlenecektir. Birden fazla yedek tek bir kutu veya diger tagiyicinin iginde paketlenirse, ayrintili bir
liste igine ilistirilecektir. Tiim kutular, tasiyicilar ve diger paketler inceleme igin yiiklenici tarafindan
idarenin nezaretinde sahada acilacaktir ve bu tiir tiim agma ve sonradan gelen tekrar paketleme
islemleri yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

Yiiklenici, sozlesmede belirlenen fiyat teklifleri iizerinden, idarenin her hangi bir malzeme talebi
durumunda, garanti siiresi boyunca temin etmekle yiikiimliidiir. Farkli bir iicret talebinde bulunamaz.
Yiiklenici firma iirlindi, {irlinlin yurt digindan tedariki halinde maximum 10 hafta, {irliniin yurt iginden
tedariki halinde 2 hafta igerisinde idareye teslim edecektir. Aksi takdirde ilgili ceza maddesindeki ceza
hiikmii uygulanur.

Tavsiye edilen yedek malzeme listesi, pargalarin tanimi, kullanilacagi yeri kesin olarak belirleyen
resimleri ve fiyatlar1 kapsayacaktir. idare bu listedeki malzemeleri alip almamakta serbesttir.

10.1 380V AC ve invertor-redresor sistemi i¢in;

SIRA NO MALZEME MIKTAR
1 0-11 kW 380 V AC motorlar i¢in ¢ikis ¢ekmecesi (komple) 20 Adet
2 11-75 kW 380 V AC motorlar i¢in ¢ikig gekmecesi (komple) 10 Adet
3 75 kW ve iistii motorlar i¢cin 380 V AC ¢ikis cekmecesi (komple) 5 Adet
4 380 V AC panelleri ana girig besleme ¢ekmecesi (komple) 10 Adet
5 380 V AC panelleri enerji analizorleri 20 Adet
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6 Akillt motor koruma rolesi (MMR) 20 Adet
7 75 kW ve listii motorlar i¢in yumusak yol verici 5 Adet
8 75 kW ve iistii motorlar i¢in sigortali yiik ayiricisi 3 Adet
9 75 kW ve iistii motorlar i¢in hat kontaktorii 3 Adet
10 75 kW ve iistii motorlar i¢in by-pass kontaktorii 3 Adet
11 +24 V DC redresor (komple) 1 Set
12 -24 V DC redresor (komple) 1 Set
13 +48 V DC redresor (komple) 2 Set
14 DC/AC Invertor sistemi (komple) 1 Set
10.2 6,3 kV kesici hiicreleri igin;

SIRA NO MALZEME MIKTAR
1 1250A komple kesici 8 Adet
2 2500A komple kesici 3 Adet
3 Kesici arabasi 20 Adet
4 Ag¢ma/kapama motoru 20 Adet
5 Agma bobini 20 Adet
6 Kapama bobini 20 Adet
7 Motor koruma rélesi 10 Adet
8 Transformator koruma rolesi 8 Adet
9 Fider koruma rolesi 4 Adet
10 Ark koruma rolesi 8 Adet
11 Ark koruma sensorii 24 Adet
12 Orta gerilim sigortasi (her tip igin) 2 Set
13 Toprak bigag tertibat1 (her tip igin) 3 Set
14 Kullanilan kiigiik role, sigorta vb. elemanlar (her biri i¢in) 100 Adet

Role ile irtibatl rolenin 6zel ekipmanlarindan (haberlesme kartt vb.) ( her
15 tip ve her biri igin) 5 Adet
Toprak hatalarini algilamak i¢in kurulacak sistemler i¢in (tiim ekipmanlar
16 icin her tipten) 5 set
Tiim role, hmi, Yiksek Hizli Bara Aktarma Sistemi vb. ile irtibat kablosu Kablo 3’er Adet,
17 ve programlari Program 1’er Adet
18 Pano tlizerinde bulunan (Enerji analizori, ¢esitli butonlar vb.) ekipmanlar 10 Adet
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(her biri i¢in)

19

100/5/5 akim trafosu

6 Set (18 Adet)

20

300/5/5 akim trafosu

6 Set (18 Adet)

21

500/5/5 akim trafosu

3 Set (9 Adet)

22

1000/5/5 akim trafosu

3 Set (9 Adet)

23

1500/5/5 akim trafosu

3 Set (9 Adet)

24

2500/5/5 akim trafosu

3 Set (9 Adet)

25

Gerilim trafosu

8 Set (24 Adet)

27

EKLER

Ek-1:

Ek-2

Ek-3:
Ek-4 :
Ek-5:
Ek-6 :

Ek-8
Ek-9

DC ve 220/380 V AC sistemi teknik sartnamesi

: 6,3 kV i¢ ihtiyag teknik sartnamesi

6,3 kV paneller i¢inde bulunan; kesici, ayrici, akim-gerilim trafosu listesi
1-4 iinitelere ait tek hat semasi

5-6 iinitelere ait tek hat gemasi

Motorlarin listesi

: 6,3kV/0,4 kV trafolar listesi
: AC/DC/AC 5-6. Unite tek hat semasi

Ek-10: Role Listesi
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