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Madde 1 - Sözleşmenin tarafları  

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta ......................................................... (bundan sonra İşsahibi olarak anılacaktır) ile diğer 
tarafta ............................................................ (bundan sonra Müteahhit olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar 
dahilinde akdedilmiştir. 

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 

2.1. İşsahibinin 

 a) Adı:  ............................................................................................................................................................  

 b) Adresi:  .......................................................................................................................................................  

 c) Telefon numarası:  ......................................................................................................................................  

 ç) Faks numarası:  ...........................................................................................................................................  

 d) Elektronik posta adresi (varsa):  ................................................................................................................  

2.2. Müteahhidin 

 a) Adı, soyadı/ticaret unvanı: . .......................................................................................................................  

 b) T.C. Kimlik No:  ...........................................................................................................................................  

 c) Vergi Kimlik No:  .........................................................................................................................................  

 ç) Müteahhitnin tebligata esas adresi:  ..........................................................................................................  

 d) Telefon numarası:  .....................................................................................................................................  

 e) Bildirime esas faks numarası:  ....................................................................................................................  

 f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :  .........................................................................................  

2.3.  Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Bu adrestedi 
vaki değişmeler en geç 3 (üç) takvim günü içinde diğer tarafa yazılı olarak bildirlecektir. Değişiklik karşı tarafa tebliğ 
edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.  

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla 
da bildirim yapabilirler. 

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı 

3.1. İşin adı: KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş. KGTÜ YURT DÖNÜŞÜM MEKANİK TESİSAT İŞLERİ 

3.2. İşin yapılma yeri: Beyşehir Cd. No:9 Meram/Konya    

Madde 4-Sözleşmenin dili  

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe’dir.  

Madde 5 - Sözleşmenin konusu ve bedeli 

5.1.  “KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş. KGTÜ YURT DÖNÜŞÜM MEKANİK TESİSAT İŞLERİ” sözleşmenin konusunu oluşturur. 

5.2. Müteahhit, aşağıda belirtilen sözleşme bedeliyle, taahhüt konusu işlerin; Sözleşmenin 2. maddesi ile Sözleşmeye 
ekli projelere  olarak yapılmasını ve Sözleşmenin ayrılmaz bir kısmını teşkil eden iş programına göre yürütülmesini ve 
sözleşme süresi içinde ikmalini, kabul ve taahhüt eder.  

5.3. Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön ve/veya kesin projelere ve bunlara ilişkin 
mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, İşsahibice hazırlanmış birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir 
iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Müteahhit tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 
tutarların toplamı olan ……..................... (rakam ve yazıyla) ............................. bedel üzerinden akdedilmiştir. 

5.4. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Müteahhitnin teklif ettiği ve sözleşme 
bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır. 
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Madde 6 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler 

6.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her 
türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme 
bedeline dahil olmayıp, İşsahibi tarafından Müteahhite ödenir.  

Madde 7 – Sözleşmenin ekleri  

7.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İşsahibini ve Müteahhiti bağlar. Ancak, 
Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, 
ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 

7.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler  

7.2.1.  İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir. 

 Sözleşme 

 Özel Şartname 

 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Şartnamesi 

 Teknik Şartname 

hükümlerine uygun iş görmeyi taahhüt etmiştir. Varsa Zeyilnameler, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. 
Sözleşme ekleri arasında tutarsızlık olduğu takdirde uyuşmazlığın çözülmesinde yukarıdaki sıra esas alınacaktır. 
Bu Sözleşme konusu işlerin yapımı süreci içerisinde, tarafların karşılıklı mutabakatı ile Sözleşmeye ek olarak, bu 
sözleşmede belirtilmemiş hususlar ile işin yapımı sırasında ortaya çıkabilecek diğer hususlar için protokoller, 
düzenlenebilir. Bu protokollerde Sözleşmeye atıf yapılacak ve sıra numarası verilecektir. 

7.2.2. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. 

7.3. Yer Teslimi 

İşveren Sözleşmenin imzalanmasından itibaren sahanın durumuna uygun olarak, bir tutanakla iş sahasını Müteahhide 
teslim edecektir. İşyerleri lüzum görürse peyderpey de Müteahhide teslim edilebilir. İşyerlerinin herhangi bir sebeple 
yukarıda belirtilen süre ve şekilde teslim edilememesi halinde, teslim edilmeyen kısım için süre talep edilebilir. Bu 
gecikme, işin tamamına tesir ederse, Müteahhit tamamı üzerinden süre uzatımı talep edebilir. Müteahhit bu sebeple, 
süre uzatımı haricinde başka bir hak iddia edemez ve başka hiçbir talepte bulunamaz. 

 
Yukarıda belirtilen süre içerisinde Müteahhit işyerinin teslimi talebinde bulunmaz veya teslim alma işlemine gelmezse, 
Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 takvim günü sonunda, işyeri teslim edilmiş kabul olunur. 
 

Madde 8 - İşe başlama ve bitirme tarihi  

8.1. Müteahhit yer tesliminden itibaren en geç 3 gün içinde fiilen işe başlayarak, sözleşme konusu işleri iş programına 
uygun olarak belirtilen tarihte bitirmeye, taahhüdündeki tüm işleri yer teslim tarihinden itibaren 30(otuz) takvim günü 
içerisinde onaylı iş programına uygun olarak tamamlayıp teslim etmeye hazır hale getirmeye mecburdur. 

8.2. İşveren müteahhit firmayı istediği imalatlarda çalıştırmaya yetkilidir. Müteahhit kendisiyle aynı anda iş yerinde 
çalışan diğer müteahhitlerle koordineli çalışacaktır. İşveren müteahhit firmayı diğer müteahhitlerin, iş sırasına göre 
yapacağı imalatlar ve montaj nedeni ile durdurabilir ya da başka imalatlar yaptırabilir.  

8.3. İş yerindeki fiziki koşullar, her ne sebeple olursa olsun çalışılmayacak günler ve ihale bedelinin % 30’ unu geçmeyecek 
ilave işler dahi sürenin hesabında dikkate alınmış olduğundan iş bitim tarihinin değiştirilmesi söz konusu değildir. 

8.4. İşverence, yukarıda belirtilen süre içerisinde işe başlanılmadığı takdirde ve verilen süre uzatımı hariç, Madde 1’de 
tanımlanan işleri yukarıda belirtilen sürelerde ve imalatların devam eden ara süreçleride dahil bitirilemediği takdirde 
geçen her takvim günü için Müteahhidin hakedişinden ihale bedelinin (KDV Hariç) % 0.1’i (binde bir) tutarında gecikme 
cezası kesilecektir. 

8.5. İşin sonunda, işin süresi içerisinde bitirilmemesi halinde, işin tamamına ilişkin gecikme cezası alınır kısmi gecikme 
cezası uygulanmaz. 

Gecikmenin telafisi halinde işin tümü üzerinde bir aksaklık getirilmemiş olmasının tespiti ile bu ceza ilk hakedişte 
müteahhide iade edilir.  
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8.6. İşin tümüne ait işe geç başlama veya gecikme cezaları ve kısmi gecikme cezaları Müteahhide hiçbir ihtarda 
bulunmaya ve hüküm almaya hacet kalmaksızın hakedişlerden kesilir. Bu cezalar, hakedişlerden karşılanamadığı 
takdirde Müteahhidin teminatından, bu da yetmediği takdirde Müteahhitten ayrıca tahsil edilir. 

8.7. İşin tamamının bitirilmesindeki gecikme 30 günü geçtiği takdirde İşveren gecikme cezalarını keserek işi devam 
ettirmeye veya tek taraflı olarak 34. madde hükümlerine göre Sözleşmeyi feshetmeğe kesin yetkilidir. Bu hususta 
ihtarname bildirimine ya da yargı yoluna başvurmaya gerek olmayacaktır. 

Madde 9-Teminata ilişkin hükümler  

9.1. Kesin teminat 

9.1.1. Bu işe ait Kesin Teminat, ihale bedelinin % 10’u olan ……………..……., - TL. (………..…………….. Türk Lirası)' dır. 
Müteahhit, Kesin Teminatın tamamını aksi belirtilmedikçe Sözleşmenin imzasından önce verecektir. 

9.1.2. Kesin teminat işin sözleşme ve eklerinde uygun şekilde yerine getirilmemesi durumunda ve Müteahhit’in işin 
bitiminde kesin hesap sonucu doğabilecek her türlü borçlarını karşılamak için İşverence nakitse doğrudan doğruya, 
değilse nakde çevrilerek işlem görür ve gereken miktar gelir kaydedilir. 

9.1.3. Kesin Teminat, Türkiye’de faaliyette bulunan Bankaların verecekleri, ilk talepte ödenebilecek ve geriye 
alınamayan, süresiz ve limit içi teminat mektubu, nakit para, devlet tahvili, hazine bonosu şeklinde olabilir. 

9.1.4. Kesin teminatın devlet tahvili veya hazine bonosu olarak verilmesi halinde bunların değerleri KONYA ŞEKER SAN. 
VE TİC. A.Ş.’ ye teslim tarihlerindeki Resmi Gazetede yayınlanan günkü değerler üzerinden hesaplanır. 

 

9.2. Ek kesin teminat 

9.2.1. Yapılan işlerin tutarı kesin teminata esas olan ihale bedelini herhangi bir sebeple aştığı takdirde, kesin teminat 
miktarı da bu fazlalığın % 10’ u oranında artırılır. Bu artış hak edişlerden kesilir veya ek bir kesin teminat mektubu ile 
karşılanır. 

9.3. Avans teminatı 

9.3.1. Bu iş için avans verilmeyecektir. 

9.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi  

9.4.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik 
ve kusurların giderilerek kesin hakedişin onaylanmasından  ve Müteahhitin bu işten dolayı İşsahibiye herhangi bir 
borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar; Müteahhite iade 
edilir.  

9.4.2. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kesin kabul 
tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde İşsahibinin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade 
edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki 
teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. 

9.4.3. Her ne suretle olursa olsun, İşsahibice alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 

Madde 10 - Ödeme yeri ve şartları 

10.1. Hakedişler ve Ödeme  

10.1.1. Geçici Hakediş raporları, sözleşme, şartname ve eklerine uygun olarak iş bitiminde Müteahhit tarafından 
düzenlenecektir. Hak edişlere konulan imalat kalemlerinin yapılan kısmının en az iki (2) adet olmak üzere fotoğrafı 
çekilerek eklenecektir. Müteahhit bununla ilgili boş Excel sayfasını ve formatı İşverenden alacaktır.  

10.1.2. Pursantaj ve/veya ataşman, metraj esasına göre hazırlanan hakediş raporundan sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili 
kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonraki miktar, hakediş bedelini oluşturur. 

10.1.3. Müteahhidin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri, 
İşverene vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporuna " İşverene 
verilen …/…. /...... .tarihli dilekçemde yazılı itirazı kayıtla" cümlesini yazarak imzalaması gereklidir. Eğer Müteahhidin, 
hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda 
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yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde 
bu itirazını dilekçe ile İşveren’ ne bildirmek zorundadır. Müteahhit itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi 
olduğu gibi kabul etmiş sayılır. 

10.1.4. Her hakediş tutarından, bir evvelki hakediş tutarı çıkarıldıktan sonra kalan miktara, İşveren’ nce ilgili mevzuata 
göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi eklendikten sonra bulunan miktardan sözleşmede yazılı kesintiler, varsa 
Müteahhidin İşverene olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir.   

10.1.5. İhzarat bedeli adı altında bir ödeme yapılmaz.  

10.1.6. Bu işte hiç bir şekil ve ad altında eskalasyon ya da malzeme fiyat farkı uygulanmayacaktır. 

10.1.7. Hakediş raporları iş bitiminden sonraki günlerde İnşaat Müdürlüğüne incelemek üzere teslim edilecektir. 
Hakedişler İşveren tarafından kontrol edilerek uygun görülürse imzalanacaktır. İşveren tarafından onaylanmasını 
müteakip düzenlenecek fatura karşılığında KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından ödenir. 

10.1.8. Müteahhit aylık hak edişlerle ilgili ödemelerde İşverenin ödeme planına uymak mecburiyetindedir. 

10.1.9. İnşaat taahhüdü ile ilgili vergi sorumluluğu (G.V.K. md.42) İşverenin sorumluluğundadır. 

10.1.10. İşverenin kesin hesap aşamalarında her türlü hakları, geçici hak edişlere bağımlı olmaksızın saklıdır. 

10.1.11. Hakediş ve fatura düzenlenmesinde, İşverenin prosedürüne uyulacaktır. 

10.1.12. Müteahhit her türlü hakediş ve alacaklarını, İşverenin izni olmaksızın başkalarına temlik edemez, 
Temliknamelerin Noterlikçe düzenlenmesi ve İşverence istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir. 

 

Madde 11 – Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı 

11.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.  

 

Madde 12 – Vergi ve Fiyatların Değişmesi 

12.1. Müteahhit, bu işin ihale tarihinden itibaren gerek iş süresi, gerekse herhangi bir sebeple verilen süre uzatımı içinde, 
taahhüdün tamamen ifasına kadar, vergilere zam yapılması veya yeni vergiler konulması, malzeme, işçilik, nakliye 
fiyatlarının yükselmesi gibi sebeplerle zam talebinde bulunamaz. Teklif edilen fiyata hiçbir şekilde eskalasyon 
uygulanmayacağı gibi proje ve şartnamelerde belirtilen teklif edilen bedelin içerisine giren her türlü malzeme fiyatlarına 
zam olması halinde dahi fiyat farkı verilmeyecektir.  

12.2. Müteahhidin Teklif vermeden önce verdiği teklif, fiyat bakımından teklifinin doğruluğu ve yeterli olduğu konusunda 
tatmin olduğu kabul edilir. 

 

Madde 13 - Alt Müteahhitlere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları  

13.1. İşin Taşeronlara Verilmesi  

İş programının gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müteahhit; İşverene karşı tek sorumlu olmak ve kalmak kaydıyla işin 
uygun gördüğü kısımlarını taşeron marifetiyle yaptırabilir. Müteahhit işbirliği yapacağı taşeron firmaları seçerken bu 
firmaların yeterli ve tecrübeli olmalarına önem verecektir. Müteahhit taşeron firmalarla çalışma yapmadan yeterli süre 
önce İşverenin onayını alacaktır. İşveren taşeron firmayı yetersiz görmesi halinde işe başlatamaz. Müteahhit İşverennin 
bu kararına derhal uyarak en kısa zamanda gerekli bütün tedbirleri alacaktır. İşveren taşeron firmaya karşı hiçbir 
yükümlülük, sorumluluk ve/veya görev yüklenmiş olmayacak Müteahhit ile taşeron arasında imzalanmış olan 
sözleşmelerden doğan hukuki münasebetler hiçbir surette İşvereni ilgilendirmeyecektir. 

13.2. İstihdam  

Müteahhit, çalıştıracağı personel ve işçisinin, ulaşımı, barınması, beslenmesi ve ücretlerinin ödenmesi için kendi 
düzenlemesini yapmakla yükümlüdür. Müteahhit bu işte çalıştırdığı işçi ve memurların hak edişlerini muntazam 
ödeyeceği gibi, bunlara ait her türlü vergi ile yürürlükteki Sosyal Sigortalar Kanununa istinaden iş kazaları, meslek 
hastalıkları, analık ve ihtiyarlık vb. sigorta primleri vs.yi zamanında ilgili mercilere bildirecek ve ödeyecektir. Bu 
mevzuatlarla ilgili bütün sorumluluk Müteahhit’ e aittir. 

Müteahhit, aynı zamanda inşaatta kullanılan malzeme bedellerini de zamanında vermiş olacaktır. 

13.3. İşçi ve Personelin Kazaya Uğraması 
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Müteahhit “Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” ve Sözleşme eki “Teknik Emniyet Şartnamesi” hükümlerini 
yerine getirmekle yükümlüdür. 

Müteahhit işyerinde işçilerin hayatının tehlikeye düşmemesi için gerekli bütün emniyet tedbirlerini kendisi alacaktır. İş 
başında veya iş yüzünden ölen veya kazaya uğrayarak yaralanan personele yapılacak tedavi vs. masraflar, sigorta primleri 
gibi mali ve hukuki sorumluluk tamamen müteahhite aittir.   

Yapı sırasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya Müteahhit sorumlu 
olacaktır. Bu gibi kazaları Müteahhit derhal İşverene ve kanunun emrettiği süre içinde ilgili makamlara bildirmek 
mecburiyetindedir 
13.4. İşçilerin ve Teknik Personelin Değiştirilmesi  

Müteahhit, İşveren tarafından değiştirilmesi istenen teknik personeli ve işçileri, yapılacak tebligata itiraz etmeden derhal 
değiştirecektir. 

Madde 14 – İdari Mercilere Yapılacak Müracaat 

Müteahhit, işe başlarken ve Sözleşmenin ifası boyunca idari mercilere gereken müracaatlarını vaktinde yapacak, kanuni 
defterlerini tutacaktır. Müteahhit, bu işlerin kusursuz ve noksansız olarak yapılmasından sorumlu olacaktır. Bu mercilere 
yazılı müracaatlarının birer nüshasını bilgi için İşverene verecektir. 
 

Madde 15 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması 

15.1. Kanuni Sigorta 

Müteahhit firma, bu sözleşme kapsamındaki bütün personeli için Sosyal Sigortalar Kurumuna kanunun mecbur tuttuğu 
alt numrasını alacak sigortayı yaptıracak ve primini ödeyecektir. Bu mevzuatlarla ilgili bütün sorumluluk Müteahhit’ e 
aittir. 

 

Madde 16 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 

16.1. Sözleşme süresinin uzatılmasını gerektiren mücbir sebepler aşağıda belirtilmiştir. Bu mücbir sebeplerle sürenin 
uzatılabilmesi için Müteahhide atfı mümkün bir kusurun bulunmaması ve mücbir sebebin iş üzerinde gecikmeye müessir 
olması ve mahiyetine göre bu sebepleri Müteahhidin ortadan kaldırmaya gücü yetmemiş bulunması icap ettiği gibi, 
İşverenin sebep olduğu haller dışında, mücbir sebebin vukuundan itibaren 7 gün içinde, Müteahhidin İşverene yazılı 
olarak haber vermek suretiyle yetkili makamlar tarafından usulüne göre tanzim edilmiş belgelerle mücbir sebebin 
varlığını ispat etmesi lazımdır. 

16.2. Müteahhit işin süresinin uzatılmasını sebep göstererek zarar, ziyan, tazminat, fiyat farkı vs. talep edemez. 

16.3. Sosyal sebepler dolayısıyla vaki haller; 
a)  Olağanüstü tabiat hadiselerinden ve bunların sonucu doğabilecek hasar neticesinde işte bir gerileme ve 

gecikme olması, 

b) İş yerinde kanuni genel grev uygulanmış olması; 

c)  İşin devamına engel olacak şekilde bir bulaşıcı hastalığın yayılması; 

d) Kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi; 

e) Proses montajı esnasında çalışılamayan mahallerdeki imalatlar için imzalı tutanak ile tespit edilen günler olması 
durumunda,  

16.4. Olumsuz Hava koşulları sebebi ile yapılacak olan imalatların teknik olarak uygun görülmemesi durumunda, 
çalışılamayan süreler karşılıklı tutanaklar halinde hazırlanarak imza altına alınacaktır.İş sonunda bu süreler dikkate 
alınacak ve toplam sure yüklenici firmaya sure uzatımı olarak yansıtılacaktır. 

 

Madde 17 - İlave işler 

17.1. İşveren bu sözleşmede ahdedilen işlerin tamamını veya bir kısmını, kısmen veya tamamen yaptırıp yaptırmamakta 
serbesttir. 
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17.2. Taahhüde dâhil işlerde değişiklik zarureti hasıl olduğunda, ihaleden sonra kararlaştırılmış işler çıktığı ve bu yüzden 
iş bedellerinin toplamında artma veya eksilme hasıl olduğu takdirde Müteahhit, ihale bedeli tutarının % 30‘ u kadar artan 
veya % 30’ u kadar eksilen işleri bu Sözleşme ve eki olan şartnameler hükümleri dahilinde yapmaya mecburdur.  
17.3. Bu kapsamda İşveren bazı işleri Müteahhidin yükümlülüğünden çıkararak kendi uhdesine alabilir. Müteahhit bu 
sebeple işlerin eksilmiş olmasından dolayı İşverenden kazanç kaybı adı altında hak ve tazminat talebinde bulunamaz. 
17.4. Artan işleri de sözleşme birim fiyatlarından yapacağı için de imalat fiyat farkı ve buna bağlı süre uzatımı isteyemez. 
Artan miktarın yukarıda belirtilen oranı geçmesi halinde bu işlerin yapılmasına müteahhidin mutabakatı şarttır. 
İş kalemi miktarının değişmesi ve Sözleşmede bulunmayan işler ile ilgili fiyat tespitinde Özel Şartname hükümleri 
uygulanır. 

Madde 18 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar 

18.1. Uygun Vasıfta Olmayan Malzemeler 

Tüm işlerde tüm malzemeler için önceden Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. İnşaat Müdürlüğünün yazılı onayı alınacaktır. 
Onaysız malzeme siparişi verilmeyecektir. Müteahhit işin bünyesine girecek malzemeler için Sözleşmede aksi 
belirtilmemişse en az üç değişik firmanın ürünlerini İşveren onay için sunacaktır. İşveren bu numunelerden birini 
seçebileceği gibi bunları reddedebilir ve yeni malzeme numunesi sunulmasını isteyebilir. Bu malzemeler için gerekli 
kalite sertifikası ve gerektiğinde test raporları malzeme onayı sırasında İşveren verilecektir. 

Fenni vasıfları ve belli şartları yeterli olmayan malzeme işyerinde ihzar edilemez. Müteahhit uygun evsafta olmayan 
malzemeyi üç gün içerisinde değiştirmek ve işyerinden kaldırmakla mükelleftir. Müteahhit üç gün içerisinde bu 
malzemeyi şantiye dışına çıkarmadığı takdirde, İşveren bu malzemeyi bütün masrafları Müteahhide ait olmak üzere 
şantiye dışına çıkaracak ve yapılan masraflar Müteahhidin ilk hakedişinden kesilecektir. 

Bu malzemenin hasar ve kaybolmasından dolayı Müteahhit hiç bir hak talep etmemeyi peşinen kabul eder. Bu yüzden 
olabilecek gecikmeler iş süresinin uzatılmasını gerektirmez. 

Fenni nitelik ve şartlara haiz olmayan bozuk, çürük, hatalı veya standartlara uygun olmayan malzeme ile yapılan imalatlar 
İşveren kabul edilmeyerek düzeltilmesi istenir ve gerekirse durdurulabilir. Uygun olmayan malzeme ile yapılan imalatlar 
yıkılarak yeniden yapılacak veya yıkılmasına gerek duyulmayan hallerde uygun bir nefaset kesintisi uygulanacaktır. Bu 
imalatların yıkılarak yeniden yapılması gerektiğinde, Müteahhidin bu hususa uymaması halinde, yıkım işlemi tarafından 
yaptırılarak masrafları Müteahhidin hakedişinden kesilecektir. 

 

18.2. İş Sahasının Temizlenmesi  

İşin tamamlanmasından sonra ve son hak edişten önce Müteahhit, işyerindeki fazla malzeme ve inşaat kalıntılarını 
kaldırmak, kurduğu baraka, depo gibi geçici yapıları sökerek işyerini temizlemekle mükelleftir. Bu işler için hiçbir bedel 
ödenmez. Müteahhide ait olan bu işlerin yapılmaması veya eksik yapılması halinde takdir edilecek bir bedel son hak 
edişten kesilir. 

18.3. İlk Muayene 

Müteahhitin işin sözleşme ve eklerine uygun olarak bittiğini ve kontrole hazır olduğunu İşverene yazılı olarak bildirmesini 
takip eden 7 gün içinde Müteahhitin katılımı ve İşverenin teşkil edeceği heyet tarafından işin Ön Kabul yapılır. Ön kabul, 
geçici kabul şartlarının hazır olup olmadığının belirlenmesi amacını taşır.  

18.5. Geçici İşgal 

İşin bitmiş, hazır hale gelmiş üniteleri, İşverenin isteği üzerine Müteahhitle birlikte yapılacak tutanakla İşverene teslim 
edilir. Bu tutanaklarda her haldeki noksan ve kusurlu işler ayrı ayrı belirtilmek suretiyle tespit edilir. 

Bu hususta İşverence yapılacak isteğe Müteahhitlikçe hiçbir itirazda bulunulamaz. 

 

Madde 19 – Kesin Kabul 

19.2. Tesisatın kullanımından doğan normal aşınma ve bozulmaların dışında, sözleşme şartlarına uymayan şekilde ve 
kalitesiz yapılmasından doğan veya daha sonra ortaya çıkmış noksan veya kusurlar tespit edilerek bir tutanağa eklenir. 
Tespit edilen bu noksan veya kusurların tahmini bedelleri bu tutanağa yazılır ve tamamlanmaları için uygun bir süre 
verilir. Verilen sürenin sonunda eksik veya kusurlardan giderilmeyenlerin bedelleri kesin teminattan kesilerek kabul 
işlemi tamamlanır.  
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Madde 20 – Kesin Hesaplar 

20.1. Müteahhit, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince hazırlanması için gerekli 
elemanı işbaşında bulundurmağa ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben İşverenle birlikte hesaplarını 
hazırlatarak peyderpey tetkik için İşverene vermeğe mecburdur.  

20.2. Müteahhhit kendi hazırladığı kesin hesapları en az 5 (beş) suret halinde İşverence incelenmek ve onaylanmak üzere 
teslim edecektir. İşveren teslim aldığı kesin hesapları, teslim tarihinden başlamak üzere en çok iki ay içinde inceleyip 
onaylayacaktır.  

20.4. Kesin hesaplarının incelendiği sürece Müteahhit hesapların incelendiği yerde bulunmak zorundadır. Kesin 
hesapların incelenmesi sırasında Müteahhit, İşverenin yazılı tebliğine rağmen hazır bulunmadığı takdirde, İşveren en çok 
iki ay içinde hesapları tek taraflı olarak hazırlar ve Müteahhide, hazırlanmış bu kesin hesapları iki ay içinde incelemesi 
için tebligat yapılır. 

20.5. Kesin hesapların İşverene tesliminden sonra İşverence incelenmesi sırasında yapılabilecek değişikliklere 
Müteahhidin bir itirazı olursa itirazlarının yerlerini de açık seçik belirtmek suretiyle bu husustaki karşı görüşlerinin neler 
olduğunu ve dayandığı gerekçeleri 23.B maddesindeki usuller çerçevesinde dilekçe ile İşverene bildirir. Böyle yapmadığı 
takdirde kesin hesapla ilgili bütün belgeleri kayıtsız kabul etmiş sayılır ve bundan sonra bu hususta yapılacak herhangi 
bir itiraz dikkate alınmaz. 

20.6. Hesap kesme işleminde, gerçekleştirilen bütün işlerin kesin hakediş raporuna geçirilen bedelinden iş sırasında 
geçici hakediş raporları ile ödenen miktarlar düşülür. Daha sonra geçici hakediş ödeme usulleri çerçevesinde, hakedişe 
yapılan ek ve kesintilerden sonra kalan tutar Müteahhide ödenir. 

20.7. Hesap kesme işlemi sonucunda, Müteahhit İşverene borçlu kaldığı takdirde, borcu genel hükümlere göre tasfiye 
edilir.  

Kesin hesapların incelenip onaylanmasına ve kesin hak edişin düzenlenmesine ait yukarıdaki süreler, ancak mücbir 
sebeplerle, İşverenin onayı ile yeteri kadar uzatılabilir. 

 

Madde 21 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması 

21.1. İşyerinde bulundurulması gereken teknik elemanı (bu elemanlardan birini, birkaçını veya hepsini) bulundurmadığı 
takdirde İşveren tarafından tespit edilecek günler için her bir elemanın düzenlenecek protokolde karşılarında yazılı 
günlük ceza miktarlarına göre tahakkuk ettirilecek ceza toplamı, varsa diğer gecikme cezaları ile birlikte, müteakiben 
düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. 

21.2. Yukarıda öngörülen teknik personelin iş başında bulundurulmaması durumunda İşsahibi öngörülen teknik personel 
iş başına getirilene kadar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın işi durdurabilir.  

21.3. Bu personelden, işin teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine yine aynı 
niteliklere sahip olduğu İşsahibice kabul edilmiş vekil bırakarak; diğerleri ise, hastalık, İşsahibinin yazılı onayı ile yıllık izin 
kullanılması veya işle ilgili seyahat yapılması gibi sebeplerle işyerinden ayrılabilirler.  

Madde 22 - Taahhüdün yerine getirilmemesi 

22.1. Müteahhitnin, taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (yer 
teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt Müteahhitye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt Müteahhit 
çalıştırılması, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, iş programının aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar) veya 
işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İşsahibinin 
en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto 
çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı 
genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

Ayrıca işin mahiyeti ve önemi hususunda gerektiği durumda İşveren ilgili iş için ehil olduğunu Kabul ettiği kişi veya kişilere 
işi yaptırarak bedelini yükleniciden kesebilir, böyle durumda yüklenici hiç bir hak veya zarar talebinde bulunamaz.  Adı 
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geçen iş ile ilgili bedel, teklif cetvelinde ne olursa olsun, işin yaptırıldığı kişiye ödenecek miktar yüklenicinin yapacağı ilk 
hakedişten kesilerek ilgilisine ödenir.  

 

 

Madde 23 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar  

23.1. İş bu sözleşmenin 8. maddesi şartları geçerlidir.  

 

Madde 24 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar 

24.1. Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında Müteahhidin mali acz içinde bulunması nedeniyle 
taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye 
gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel 
hükümlere göre tasfiye edilir. 

24.2. Müteahhit, bu sözleşme ve ekleri ile tayin ve tespit olunan vecibelerini kısmen veya tamamen yerine getirmediği 
veyahut sözleşmenin icrasında sözleşme ve ekleri ile şartnamede yazılı hükümlere herhangi bir surette riayet etmediği 
veya işi tatil ettiği veya süresi içerisinde bitirmemesi halinde yukarıda belirtilen oranda gecikme cezası uygulanmak 
üzere, İşverenin nedenleri belirtecek 20 gün süreli ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi (İşverenin 20 gün süreli 
ihtarının tarihi itibarı ile sözleşme feshedilmiş sayılır ve İşveren’nce 7 gün içerisinde fesih kararı alınır. Bu karar, karar 
tarihini izleyen 5 gün içerisinde Müteahhide bildirilir.) veya İşverence müteahhidin işi yürütüp zamanında ikmal 
edemeyeceğine kanaat getirildiği takdirde, İşveren protesto keşidesine hüküm istihsaline vesair kanuni merasime hacet 
kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshe yetkilidir. (İşveren’nce fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen 5 
gün içerisinde Müteahhide bildirilir.) 

26.3. Sözleşme bu surette fesh edildiği takdirde Müteahhidin kesin teminatı ve diğer teminatlarının tamamı irat 
kaydedilir. Bundan başka işin yeniden ihale edilmesi veya İşverence bizzat yapılması veya yaptırılması sebepleri ile orada 
meydana gelebilecek fiyat farkları ile yapılacak masraflar tutarı, irat kaydolunan teminat miktarlarını aşarsa bu miktar 
müteahhitten ayrıca talep ve tahsil edilir. Teminat miktarlarını aşmazsa teminat tutarının artan miktarı iade edilmez. 
İşverenin yukarıda zikredilen zararı tesbit edilinceye kadar müteahhidin mevcut hakedişleri, teminattan karşılanamayan 
zarara mahsup edilmek üzere bloke tutulur. Kesin ve diğer teminatları iade edilmez. 

26.4. Gelir kaydedilen kesin teminat Müteahhidin borcuna mahsup edilemez. 

 

Madde 27 – Projeler 

Gerekli görülmesi halinde İşveren işin uygulaması sürecinde dahi proje değişikliği yapabilecektir.  

İmalatına başlanmamış işlere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayısıyla Müteahhit hiçbir hak ve talepte 
bulunamaz. 

Müteahhit, İşveren tarafından verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya mecburdur. Müteahhit 
mutabakat sağlanmamış proje değişikliklerini yapamaz. Müteahhit projenin uygulanması sırasında doğabilecek sorun ve 
uyumsuzlukları o iş kalemine başlamadan önce (iş programını aksatmayacak bir süre önce) bildirmek ve çözmek 
zorundadır. 

Müteahhit projelerin kendisine verilmesini takip eden beş gün içerisinde projeleri inceleyerek, varsa, tespit edeceği 
eksik, hatalı ve kusurlu işleri İşverene yazılı olarak bildirecektir. 

Onaylanmış malzemelerin imalat detayları ve uygulama çizimleri, imalatçı firmalar tarafından, süreç içerisinde 
gerekebilecek diğer detay ve çizimler Müteahhit tarafından düzenlenecek ve iş programını aksatmayacak şekilde onay 
için İşverene verilecektir. Proje detaylarıyla seçilen ürün detayları arasında uyumsuzluk olması durumunda, seçilenin 
detayına göre yapılacak proje değişikliği müteahhit tarafından yapılacaktır. Bu uyarlama iş programında aksatma 
yapmayacak şekilde İşverenin de onayıyla gerçekleştirilecektir. Müteahhit projeyle ilgili sorunları süre uzatımı için 
mücbir sebep sayamaz. 

MÜTEAHHİT, imalat sırasında yapılan değişiklikleri As-built proje yapılabilecek şekilde mevcut projeler üzerine işleyerek 
İşverene teslim edecektir. 
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Madde 28 – Müteahhidin Genel Sorumlulukları  

28.1. Müteahhit, işbu Sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen süre içinde işe başlayacak ve iş programının gerektirdiği 
sürat ve ihtimamla işi yürütecektir. Müteahhit Sözleşmenin bütün şartlarına ve İşverenin arzusuna uygun olarak işi 
yapacak, işin yapımı ile ilgili olarak İşveren tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirecektir. Buna rağmen 
herhangi bir işin İşveren tarafından tasdik edilmiş olması Müteahhidin Sözleşme ile yüklendiği sorumlulukları ve işin 
Proje ve Şartnamelerine göre inşa edilmesi ile ilgili yükümlülüklerini hafifletmez. 

28.2. Müteahhidin, şartnameleri ve projeleri iyice etüt etmiş, iş sahası ve işin nitelikleri hakkında yeteri kadar bilgi 
edinmiş ve işin Sözleşme Şartlarına uygun olarak yapılması için tam bir sorumluluk yüklenmiş olduğu kabul edilir. 

28.3. Müteahhit Sözleşmeyle yüklendiği sorumluluklarını yerine getirmek üzere iş sahasında, her zaman yeteri kadar 
malzeme, makine, teçhizat ve insan gücü hazır bulunduracaktır. Bu husustaki noksanları İşveren tarafından kendisine 
yazı ile bildirilmesinden sonra en geç 3 (üç) gün içinde tamamlayacaktır. 

 

Madde 29 – İş ve İşyerinin İncelenmesi   

Müteahhit işi ve işyerindeki şartları, Sözleşmenin akdinden evvel incelemek suretiyle aşağıdaki şartlar ve hususlar 
hakkında tam bilgi sahibi olacaktır. Sözleşme imzalaması demek bu şartları inceleyip kabul etmesi demektir. 

 İşin cinsi ve mevkii, işyeri, işlerin yapılacağı tesis, arazi ve mücavir araziler, kullanacağı ocaklar, depo ve ariyet 
yerleri, tesisler, bu tesislerin arazi üzerindeki durumları, 

 Genel ve mahalli şartlar, zemin, deprem ve iklim şartları,  

 Proje şartları, 

 Malzeme ve işçi temini ve çalışma, çalıştırma imkan ve şartları, 

 Taşıma, yükleme, boşaltma ve istif, depolama imkan ve şartları, 

 Yatay ve düşey taşıma ve servis yollarını, 

 Su, elektrik, yakıt, akaryakıt şartları. 

Müteahhit evvelden inceleyip tam bilgi sahibi olduğu cihetle, bu hususları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde 
bulunamaz. 

 

Madde 30 – Sözleşmenin Devri   

Müteahhit İşverenin yazılı izni olmadan, Sözleşmenin bir kısmını veya tamamını, ya da Sözleşmedeki veya Sözleşmeden 
doğacak bir menfaat ya da kazancı devredemez.  

Müteahhit aksine hareket ettiği takdirde, Sözleşme 27. Madde hükümlerine göre feshedilir. 
 

Madde 31 – Müteahhidin ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, tutkluluğu veya Mahkûmiyeti   

Müteahhidin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti, herhangi bir 
sebeple mahkemece müteahhidin işlerinin tasfiyesine veya sanatını yapmaktan menine karar verilmesi hallerinde 
aşağıdaki hükümlere göre sözleşme fesholunur. 

31.1. Müteahhidin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin 
teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Kesin teminatın verilmesinde 32 nci madde esaslarına göre işlem 
yapılır. Ancak; aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan mirasçılara Sahibi’ nin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen 
otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme 
devredilebilir. 

31.2. Müteahhidin iflas etmesi halinde, 34.üncü madde esaslarına göre sözleşme feshedilerek protesto çekilmesine 
gerek kalmaksızın Müteahhidin kesin teminatı ve diğer teminatlarının tamamı irat kaydedilir. Kesin hesap tasfiyesi 
yapılır. Sözleşmenin feshi sebebiyle Sahibi’nin uğradığı zarar ve ziyan Müteahhide tazmin ettirilir. Gelir kaydedilen kesin 
teminat Müteahhidin borcuna mahsup edilemez. 

31.3. Ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza mahkumiyeti nedeni ile Müteahhidin taahhüdünü yerine 
getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde Müteahhidin teklif edeceği ve ilgili Sahibi’nin kabul 
edeceği birinin vekil tayin edilmesi şartıyla taahhüde devam edilebilir. Eğer, Müteahhit kendi serbest iradesi ile vekil 
tayin etmek imkanından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin 
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edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, 34.üncü madde esaslarına göre sözleşme feshedilerek 
protesto çekilmesine gerek kalmaksızın Müteahhidin kesin teminatı ve diğer teminatlarının tamamı irat kaydedilir. Kesin 
hesap tasfiyesi yapılır. Sözleşmenin feshi sebebiyle Sahibi’nin uğradığı zarar ve ziyan Müteahhide tazmin ettirilir. Gelir 
kaydedilen kesin teminat Müteahhidin borcuna mahsup edilemez. 

Madde 32 – İhtilafların Halli  

32.1. KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş.ve MÜTEAHHİT arasında bu SÖZLEŞME’ nin uygulanması sırasında doğabilecek 
anlaşmazlıklar taraflar arasında görüşmelerle yeterli bir biçimde çözülemezse Konya Mahkemelerince çözülecektir. 

32.2. Herhangi bir konuda uyuşmazlık çıkması halinde iş durdurulmayacak ve İŞ PROGRAMI’ na göre faaliyet devam 
edecektir. Taraflar isterlerse konuyu hakem heyetiyle de çözebilirler; bunun için tarafların belirledikleri birer hakemle 
ortak olarak belirledikleri üçüncü bir hakemin oluşturacağı hakemler heyeti uyuşmazlığı çözümleyebilir.   

 

Madde 33 – Sözleşme ve Ekleri arasında Çelişki Bulunması Hali   

33.1. Sözleşme ve ekleri şartnameler vs. birbirlerinin tamamlayıcısı olup, ekler sözleşmenin ayrılmaz birer cüzüdür. 
Bunlar arasında çelişen maddeler bulunduğu takdirde faikiyet konusunda Sözleşmenin 40. Maddesindeki sıra takip 
edilecektir. 
 
Madde 34 – Sözleşme ve Ekleri Bulunmayan Hususlar   

34.1. Sözleşme ve eklerinde bulunmayan maddeler için ilgili yasa ve uygulamalardaki hükümler ve teamüller geçerlidir. 
 
Madde 35 - Yürürlük 

35.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Madde 36 – Sözleşmenin imzalanması 

36.1. Bu sözleşme .................. maddeden ve ……. Sayfadan oluşmakta olup, İşsahibi ve Müteahhit tarafından tam olarak 
okunup anlaşıldıktan sonra …./.…/……. tarihinde serbest iradeleri ile bir nüsha olarak imza altına alınmıştır.  
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