DOKUMAN NO AT.T.SRT.013

ATISTIRMALIK URUNLER [ - 5

CTorku RS e

iSLERI SARTNAMESi SAYFANO >3yt 1/10

YAYIN TARIHI 7.1.2019

ATISTIRMALIK URUNLER _FABRi_KASI ELEKTR!K-OTOMASYON
TESISATI ISLERI SARTNAMESI

I. KAPSAM

1. GENEL ELEKTRIK-OTOMASYON TESISATI iSLERI:

Atistirmalik Uriinler Fabrikasi sahasi icinde kuvvet-aydinlatma-haberlesme-otomasyon icin gerekli

tesisat islerinin yapilmasidir. Malzemeler isveren tarafindan temin edilecektir.
2. DiGER iSLER:

Yukaridaki tesisat islerinin ger¢eklesebilmesi igin gerekli her tiirlii kaynak, demir imalati, kaz1 ve delik

acma ve kapatma isleri.

II. GENEL SARTLAR

1. TANIMLAR:

ISVEREN :Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S.

YUKLENICI :Ihale konusu isi yapacak olan gercek veya tiizel kisi
ISTEKLI :Teklif hazirlayan gercek veya tiizel kisiler.

2. TEKLIiF VERME SEKLI:

Teklif asagidaki belgelerden olusur:

2.1. YETERLILIK DOSYASI:

Yeterlilik dosyasi i¢inde su belgeler bulunmalidir:

a) Isteklinin kimlik ve adres bilgileri,

b) Noter imza sirkiileri,

¢) lgili meslek odas1 kay1t belgesi sureti,

¢) Isteklinin uzmanligm belgeleyen resmi belgeler, egitim kurs sertifikalarmin ve mesleki belgelerin

suretleri,
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d) Diploma sureti,

e) Isteklinin is deneyimini belgeleyen resmi belgeler ve referans listesi,

f) Isteklinin sigortali olarak calistirdig1 teknik personellere ait belgeler (miihendsis, tekniker, teknisyen,
usta),

g) Isteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtilmis &l¢ii aletlerinin ve ekipmanlarmin listesi
(topraklama megeri, izolasyon megeri, enerji analizor, ...),

h) Ara¢ ve donanim listesi,
1) Istigal siiresi bildirimi,

i) Yer gorme belgesi

2.2. FIYAT ZARFI:

Fiyat zarfi kapali olarak verilecektir. Sartname ekinde yer alan teklif birim fiyat cetvelinin tamami
doldurulacaktir. Teklif birim fiyat cetvelinde gergeklesmesi muhtemel ancak miktar1 belirtilmemis
kalemlerde teklif edilmelidir. Ekli listedeki miktarlar sézlesmeye esas bir tutarin olugmasi igin
verilmis olup 6demeler gergeklesen pozlar icin gerceklesen rakamlara gore yapilacaktir.

2.3. TEKLIFLERIN DEGERLENDIRILMESI:

a) Teklifler degerlendirilirken yeterlilik dosyasindaki verilerin yani sira isteklinin daha dnce igverene
yaptig1 islerdeki tutumu ve is programina uyup uymadig: da dikkate alinacaktir. Yeterli bulunmayan
firmanin teklif zarfi agilmayacaktir.

b) Yeterli bulundugu halde olagandis1 diisiik/yiiksek fiyat teklifi verilmesi durumunda bu teklifler
degerlendirme dis1 birakilacaktir.

¢) Teklif birim fiyat cetvelinde gerceklesmesi muhtemel ancak miktar1 belirtilmemis kalemler i¢in
miktar1  belirtilen benzer islere gore afaki yliksek fiyat veren isteklilerin teklifleri
degerlendirilmeyecektir.

¢) Ihaleyi kazanan firma yazili olarak sozlesmeye davet edilecektir. Firma belirtilen siire iginde
sozlesme imzalamaya gelmezse gecici teminati irat kaydedilecektir.

2.4. SOZLESME:

Bu sartname/s6zlesme istekli ve isveren yetkilileri tarafinca imzalandiginda s6zlesme hiiviyeti kazanir.
Sozlesmede biitiin pozlar igin fiyat teklifi yazilacaktir. Ancak 6demeler gergeklesen pozlara ve

gerceklesen miktarlar {izerinden yapilacaktir.
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Sozlesme asamasinda; Taseron, miiteahhit, alt isverenlerden is saghg ve giivenligi hususunda,

ISG birimine verilmek iizere istenen belge ve dokiimanlar

PN R LD =

—_ = \O
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13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

Calisanlarin saglik raporlar

(Varsa) Yemekhane ve cay ocaklarinda galisanlarin portdr muayeneleri
(Varsa)Metal islerinde calisanlarin tetanos asilarinin yapildigina dair kayitlart
Calisanlarin is saglig1 ve giivenligi egitimlerini aldigina dair belgeler

(Varsa) Kaldirma araglariin periyodik kontrol belgeleri

(Varsa) Kompresor, hava tanklari, basingli kaplarin kontrol belgeleri

Risk degerlendirmesi raporlari

Calisma talimatlari

(Varsa) Is makinasi kullananlarin operatdrliik belgeleri/ Siiriicii belgeleri

. Kisisel koruyucu donanimlarinin verildigine dair zimmet tutanaklari
. Aylik SGK bildirgesi
. Is Giivenligi Uzmani tarafindan alinacak sicak ve 1s1l islem, bakim onarim, elektrik

caligmalari, yiiksekte ¢alisma, kimyasal maddelerle ¢alisma kontrol formlari
Caliganlarin mesleki egitimlerine ait dokumanlar (teknikerlik, teknisyenlik, ustalik, kalfalik,
ciraklik vb.)

Is saglig1 ve giivenligi mevzuatina, uyulacagina dair taahhiitname.

igverenin iletisim bilgileri(ad,soyad,mail)

Fabrika sahasinda yapilacak ¢aligmanin tanimi,galisilacak saha ve siiresi

Calisma yapacak personellerin listesi

Is giivenligi firmasindan(OSGB) hizmet aliyorsa ISG KATIP onayli ISG uzman1 ve
DOKTOR sozlesmeleri

Firmaya ait aracin sigortasinin fotokopisi

Gorevlendirme formu

II1. IS PROGRAMLI, iS TARIFi VE iSIN ESASLARI
1. iISE BASLAMA VE BIiTIiRME:

Sézlesme imzalandiktan sonra Isveren’in verecegi programa gore ise baslanacaktir. Isin en son bitis

tarihi sdzlesme tarihinden itibaren 18 aydir.

2. IS PROGRAMI:
2.1. GUNLUK PROGRAM:

Her giin is bitimine yakin ertesi giin calisilacak giizergah hakkinda igveren teknik birim yetkilisinden

bilgi aliacak, ertesi giin uygulama buna gore yapilacaktir. Uygulama esnasinda giizergdhi engelleyen
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seyler varsa igveren teknik birim yetkilisine bilgi verilecektir. Borularin ve kablo kanallariin tespiti

hakkinda isveren teknik birim yetkilisi ile istisare yapilacaktir. Islerin aciliyet durumlarmin degistigi
hallerde is programlari igveren tarafindan degistirilebilir. Calisilmayacak giinler isveren teknik birim

yetkilisi tarafindan yiikleniciye en az bir giin 6nceden bildirilecektir.
2.2. HAFTALIK PROGRAM:

Isveren teknik birim yetkilisi her Cuma giinii mesai bitiminde gelecek haftanin is programini yiiklenici
yetkilisine verecektir. Yiiklenici bu programi uygulayip basari ile bitirmekle yiikiimliidiir. isveren ve
yiiklenici teknik birim yetkilileri her Cuma giinii 6gleden sonra gecen haftanin uygulama basari
durumunu degerlendirecektir. Is programmin haftalik basarisinda eksiklik varsa isi hizlandirmak igin
gerekli tedbirler alinacaktir. Isverenin gerekli gordiigii durumlarda hafta sonu calismasi veya mesaili
caligma planlanacaktir. Fazla mesai ile ilgili fiyat teklifi ayr1 bir maddede olarak belirtilecek olup,

uygulandigi takdirde hakkedise iglenecektir. Bu fiyat birim fiyatin %50’sini gegmeyecektir.
2.3. TEKNiK UYGULAMA SORUMLUSU:

Yiiklenici igyerinde daimi olarak teknik uygulama sorumlusu sifatiyla bir elektrik miihendisi
gorevlendirecektir. Bu miihendis ayni zamanda hem mevzuatin yiikledigi sorumluluklar1 alacak hem

de yiiklenicinin santiye sefi olarak yetkili olacaktir.

2.4. GEREKLI PERSONEL:

Isyerinde bulunmasi gereken personel:

a) 1 adet Santiye Sefi (Teknik Uygulama Sorumlusu ) olarak
b) 1 adet elektrik teknikeri

¢) Isin planina gore yeteri sayida personel

2.5. GEREKLI DONANIM:

a) Tasima araclari (forklift, transpalet vs.)

b) Kaldirma — indirme araclari

¢) Kaynak makineleri

¢) Takim dolaplari/sandiklar1 (kilitlenebilir)
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d) El aletleri

e) Olcii aletleri

f) Sabit ve seyyar iskeleler

g) Giivenlik donanimi

8) Kisisel koruyucular (kaynak maskeleri, gozliikler, eldivenler, elbiseler, koruyucu ayakkabilar vb)
h) ik yardim malzemesi

1) Personel tastyici/kaldirict araglar (Makasl lift, eklemli platform vb.)

3. MONTAJ:

3.1. GENEL MONTAJ KURALLARI:

a) Montaj1 yapilacak malzemeler igveren tarafindan temin edilip yiikleniciye belge ile teslim

edilecektir.

b) Malzemelerin igveren deposundan alinip montaj mahalline getirilmesi, her tiirli kaldirma/indirme,
ylikleme/bosaltma, ayarlama, tespit etme, sikistirma isleri yiklenici tarafindan yapilacaktir.
Malzemeler giinliik olarak teslim edilecek olup giin sonunda kullanilmayan malzemeler depoya iade

edilecektir.

¢) Montaj i¢in gerekli olabilecek her tiirlii sabit ve hareketli iskele, giivenlik donanimu, el aletleri, dl¢ii
aletleri, kaynak makineleri, takimlar vb donanimin igyerinde temini, muhafazasi ve kullanilmasi
yiikleniciye aittir. Yiiklenici firma bu ekipmanlarin muhafazasi i¢in santiye alaninda kendi deposunu

kurabilir, ayrica bir yer verilmeyecektir.

¢) Montaj islerinde kesme ve kaynak faaliyetlerinde calisan ekip Onlem olarak yangin tiipii

bulunduracak ve yangin battaniyesi ile makineleri koruma altina alacaktir.

d) Yiklenici firma iiretim sahasinda yapacagi caligmalarda gida gilivenligini saglamak i¢in caligtigi

alan1 kendi temin edecegi branda ile izole edecektir.
e) Tesis i¢inde kullanilacak kaynak tipi argon kaynagi olacaktir.

3.2. KABLO BORULARI:
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Saha cihazlarinin ve kiigiik giiglii motorlarin besleme ve sinyal kablolarinin fabrika igindeki
duvarlarda, ¢elik yapi1 elemanlarinda vb tespiti ve tasinmast i¢cin EMT borular kullanilacaktir.

Borularin ¢elik yap1 elemanlarina tespiti i¢in gerekli parcalar isveren tarafinca temin edilecektir.
3.3. KABLO KANALLARI:

Kablo kanallarinin montaj1 i¢in miimkiin oldugunca kendi aksesuarlar1 kullanilacaktir.

3.4. KABLOLAR:

Montaj1 yapilacak tiim kablolar igveren tarafinca temin edilip ambarda yiikleniciye teslim edilecektir.
Kablolarin montaji esnasinda kablolarin hasar gérmemesi i¢in azami dikkat gosterilmelidir. Kablo
biikiim yarigaplar1 konusunda katalog degerlerine riayet edilmelidir. Kablo montaj1 esnasinda yeteri
kadar is giicli kullanilmahdir. Kablolar ¢ok uzun boylarda siiriiklenmemelidir. Kablo u¢ baglantilari

verilen baglanti semalarina gore yapilacaktir.
4. ISIN DENETIMI:

Isin denetimi isveren teknik birim yetkilisi tarafindan yapilacaktir. Bu denetimde dikkate alinacak
olciitler asagida maddeler halinde verilmistir. Isin denetimi esnasinda asagidaki hususlara riayet
edilmedigi tespit edilirse uygunsuzluga konu ekip, ilgili birim yetkilileri tarafindan saha digina
cikarilir, uygunsuzlugun giderilmesi sonrasinda kontrole miiteakip tekrar caligmaya baslanabilir..
Uygunsuzluklarin rutin hale gelmesi (aynt uygunsuzlugun ii¢ kez tekrarlanmasi) veya verilen siire
igerisinde diizeltilmemesi durumunda igveren sézlesmeyi tek tarafli olarak fesheder ve yiiklenici kesin
teminati irat kaydedilecektir. O tarihe kadar yapilan montaja ait hakkedis miktar1 ise ylkleniciye

Odenecektir.

4.1. Yiiklenici verilen isleri planlanan zamanda yapmakla yiikiimlidiir. Ancak igveren montajda
kullanilacak borular, kanallar ve kablolar1 6nceden temin edip zamaninda montaj i¢in yiikleniciye

teslim etmekle yiikiimliidiir.
4.2. Is giivenligine riayet
4.3. Is yeri kurallarina riayet
4.4. Temizlige riayet

4.5. Sigorta
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4.6. Iscilik kalitesi (kaynak kalitesi, sokme/takma islerinde saglamlik, diizenli calisma, monte edilen

malzemelerin diizgiin gériinmesi vb)

4.7. Malzemenin 6zenli kullanim1, malzemeye hasar vermeme, malzemenin israf edilmemesi

5. KALITE KONTROLU:
5.1. MALZEMENIN OZENLI KULLANIMI:

Tagima veya montaj esnasinda gizilen, ezilen, kesilen, yanan vb. sekilde hasar géren malzemenin

yenisi yliklenici tarafindan temin edilip monte edilecektir.

5.2. KAYNAK KALITESI:

Kaynak yerleri onceden kazinip temizlenmeli, kaynaklarda kabarma, asir1 yanma ve catlama

engellenmelidir.

5.3. DUZGUN MONTAJ:

Monte edilen boru, kanal ve kablolarin hizalarina dikkat edilmeli, diizenli is yapilmalidir. Iscilik

hatalarinda teknik birim yetkilisi tarafindan yaptirilan demontaj-montaj islerine ayrica isgilik

O0denmeyecektir.

5.4. BOYA:

Kaynak yerlerinin ¢apaklari iyice temizlenip iki kat boya ile boyanacaktir.

5.5. SIKI TESPIT:

Crvatal1 baglantilar uygun anahtarlarla ve uygun torkla sikilmalidir.

IV. YUKLENICININ DIiGER SORUMLULUKLARI

1. iISYERi KURALLARI:

1.1. Yiiklenici personeli firmanin logosunu tasiyan is elbisesi giymek zorundadir.

1.2. Isyerine giris cikis yapacak yiiklenici personelinin fotografli listesi ve ara¢ plaka listesi

nizamiyeye verilecektir.

1.3. Isyeri calisma saatlerine uyulacaktir. Caligmanin uzamas: gerekirse dnceden isveren teknik birim

yetkilisine bilgi verilecektir.
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1.4. Yiiklenici, faaliyetleri esnasinda caliganlara veya diger insanlara, fabrika tesislerine ve gevreye

verdigi zarar ve ziyanlardan sorumludur.
1.5. Yiklenici fabrika tesislerine ve iiretime verdigi zarar ve ziyanlar1 6demekle ylikiimlidiir.

1.6. Yiklenicinin hatali faaliyeti sonunda insanlarin zarar gérmesi halinde zarar gorenle yiiklenici

hukuki muhatap haline gelir.

1.6. Tesis icerisinde kullanilacak tagima ve kaldirma/indirme ekipmanlar sarjli tip olacaktir.

2.iS GUVENLIGI:

Islerin yapilmasi esnasinda gereken her tiirlii is giivenligi tedbiri alinmal, yiiklenici personeli gereken
koruyucular1 kullanmalidir. Bu konuda yetersizlik veya dikkatsizlik tespit edilirse yiiklenici yazil
olarak ihtar edilecek ve is durdurulacaktir. Uygunsuzluk verilen siire icerisinde diizeltilmezse isveren
sOzlesmeyi tek tarafli fesheder ve yiiklenici kesin teminati irat kaydedilir. O tarihe kadar yapilan

montaja ait hakkedis miktar yiikleniciye 6denir.
3. TEMIZLIK:

Her calisma giinii sonunda isten arta kalan ¢opler ve demontaj edilen malzemeler fabrika sahasinda

gosterilecek olan yere birakilacaktir.
4. YUKLENICIYE AIT MASRAFLAR:

Yiiklenici personelinin her tiirli ulasim, barinma, beslenme ve saglik giderleri yiikleniciye aittir.

Elektrik temini ise isverene aittir.

V.SOZLESMEYi TAMAMLAYICI HUKUMLER
1. TICARI KONULAR:

Ticari konularda genel ticari sartname hiikiimleri gegerlidir. Teklif birim fiyat cetvelindeki miktarlar
sozlesmeye esas bir tutarin olugmasi igin verilmis olup 6demeler gerceklesen pozlar i¢in gerceklesen
rakamlara gore yapilacaktir. Yapilan bir isin birden fazla pozun da kapsamina girmesi durumunda
diisiik fiyatli poz uygulanacaktir.

2. SOZLESMENIN SONA ERMESI, UZATILMASI VE DEGISTIRILMESI:

2.1. Soézlesme, imza tarihinden itibaren 18 ay sonra sona erecektir.
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2.2. Sozlesmenin, sdzlesme tarihinden once sona erme kosullari ilgili maddelerde belirtildigi sekilde
uygulanir.

2.3. Sozlesme bitiminde yiiklenici ayni sartlarla sdzlesmenin uzatilmasimi isteyebilir. Bu durumda
igveren sdzlesmeyi uzatip uzatmamakta serbesttir.

2.4. Sozlesmenin degistirilmesini gerektiren haller ortaya ¢ikarsa taraflardan birinin yazili miiracaati

ve diger tarafin bunu kabulii ile gerekli degisiklik yapilabilir.

2.5. Herhangi bir sebeple yiiklenici sdzlesmeyi sona erdirmek isterse 30 giin 6nceden yazili olarak
isverene bildirir. Bu durumda o zamana kadar yiiklenicinin hakkedisleri hesaplanip odenir.

Yiiklenicinin kesin teminati ise irat kaydedilir.
3. SIGORTA:

Yiiklenicinin igyerinde calistiracagi iscileri mutlaka sigorta ettirilmelidir. Sigortasiz is¢i ¢alistirildigi
tespit edilirse bu isciler igyeri digina c¢ikarilir ve yiiklenici yazili olarak ihtar edilir. Aynm1 durum
tekrarlanirsa igveren sozlesmeyi tek tarafli fesheder ve yliklenici kesin teminati irat kaydedilir. O

tarihe kadar yapilan montaja ait hakkedis miktar1 yiikleniciye ddenir.

4. ALT YUKLENICI:

Yiiklenicinin igyerinde alt yiiklenici ile ¢aligmasi gerekirse yiiklenici igin One siiriilen tiim sartlar
aynen alt yiiklenici i¢in de gegerlidir. Yiiklenici alt yiiklenicinin her seyinden igverene karsi

sorumludur. Isin tamami veya biiyiik kismu alt yiiklenicilere yaptirilamaz.

5. ANLASMAZLIKLAR:
Bu sartname/sozlesmenin anlagilmast ve uygulanmasi ile ilgili ihtilaflarin ¢6ziim yeri Konya
mahkemeleridir.

6. ODEME SEKLI:

Hak edisin isveren tarafindan onayina miiteakip 6demeler yapilir. Hakkedis raporlar1 6ncesinde sahada
bitirilen islerin 6l¢iilmesi igveren ve yiiklenici teknik birim yetkililerinin ortak ¢alismasi ile yapilir.

Hakkedis raporlar1 yiiklenici santiye sefi tarafinca hazirlanip onaya sunulur.

7. KESIiF MIKTARINDA ARTMA VEYA EKSiLME:

YAYIN TARIHI 7.1.2019
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Isveren diledigi takdirde, ihale kesif miktarin1 +/- % 30 kullanma hakkina sahip olacaktir.
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