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1. TANIMLAR:
is Sahibi : KONELI TARIM SAN. TiC. A.S.
is : 5 ADET SATIS MAGAZASI INSAAT ISLERIN YAPILMASI insaatinin Yapiimasi isidir.
Miiteahhit :Teklifi uygun goriilen ve kendisiyle sdzlesme yapilacak olan sahis veya firmadir.
Sozlesme :is sahibi ile miiteahhidin karsilikli ve birbirine uygun irade beyanlariyla yaptiklari yazili hukuki islem ve

belgelerdir.
Kontrol :Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. tarafindan goérevlendirilen sahis veya kurumlardir.
Giin :Takvim gund anlamindadir.

isin Siiresi : Yer Teslim Tarihinden itibaren 210 (ikiyiizon ) giindiir.

2. PROJELER:

ISSAHIBI tarafindan, ihale Sartnamesi ekinde, Genel Yerlesim Planini, Mimari Proje, Statik Proje ( betonarme ve
celik konstriiksiyon) ve Elektrik Tesisati Projeleri verilmistir. Verilen uygulama projelerine gére Miteaahit firma, is
programini aksatmayacak sekilde, gerekli durumlarda tatbikat projelerini (mimari-statik (prefabrik/yapisal gelik)- elektrik
vs.) hazirlayip Ingaat Midirligli'niin onayini alacaktir.

Verilen hesap ve yapim kriterlerine uygun olarak betonarme imalat tamamlanacak, isin tamamlanmasina istinaden
bioethanol tanklar yerlesimi isveren tarafindan yapilacak ve tamamlanan yapisal gelik imalati montaji bu seviyeden sonra
yapilacaktir. Isin gidisati ile ilgili olarak mekanik ekip ile yapilacak toplantilar sonucu siireg tayini ve iglerin tamamlanma
stresi net olarak is sahibine verilecektir. Insaat Midirligiinden onay alinarak imalata ve ardindan montaj yapilacaktir.
Onay! alinmamis hicbir projenin uygulamasi yapilamaz. Aksi takdirde yapilan imalat yikilir, yerine onaylanan imalat bila
bedel yikleniciye yaptirilir.

Gerekli gériilmesi halinde ISSAHIBI isin uygulamasi siirecinde dahi proje dedisikligi yapabilecektir. Imalati
tamamlanmis islerde revizyon istenmesi halinde istenen revizyonun miiteahhide verecedi zarar ve siire kaybi ISSAHIBI’
nce tazmin edilecektir.

Imalatina baslanmamis islere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayisiyla Miiteahhit higbir hak ve talepte
bulunamaz.

Miiteahhit, ISSAHIBI tarafindan verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya mecburdur. Miiteahhit
mutabakat saglanmamis proje degisikliklerini yapamaz. Miiteahhit projenin uygulanmasi sirasinda dogabilecek sorun ve
uyumsuzluklarn o is kalemine baglamadan 6nce (is programini aksatmayacak bir siire dnce) bildirmek ve g¢dzmek
zorundadir.

Miiteahhit projelerin kendisine verilmesini takip eden bes glin icerisinde projeleri inceleyerek, varsa, tespit edecedi
eksik, hatal ve kusurlu igleri Kontrole yazili olarak bildirecektir.

Onaylanmis malzemelerin imalat detaylari ve uygulama cizimleri, imalatc firmalar tarafindan, sireg igerisinde
gerekebilecek diger detay ve gizimler Miiteahhit tarafindan diizenlenecek ve is programini aksatmayacak sekilde onay icin
kontrolliije verilecektir. Proje detaylariyla segilen {riin detaylar arasinda uyumsuziuk olmasi durumunda, segilenin
detayina goére yapilacak proje degisikligi miteahhit tarafindan yapilacaktir. Bu uyarlama is programinda aksatma
yapmayacak sekilde kontrolun da onayiyla gerceklestirilecektir. Miiteahhit projeyle ilgili sorunlar siire uzatimi igin miicbir
sebep sayamaz.

Gegici kabulden sonra MUTEAHHIT, imalat sirasinda yapilan degisiklikleri (atasmanla tespit edilen) As-built proje
yapilabilecek sekilde mevcut projeler lizerine isleyerek ISSAHIBI' ne teslim edecektir.

3 ISYERI TEMizLiGi:
a. Giinliik Temizlikler: Santiyede islerin yapildidi bollimler diizenli ve dizgiin tutulacak, atik ve enkaz
malzemeleri yapim siiresi boyunca glinlik temizlikle tasinacaktir. Her giin sonunda insaat sahasinda olusabilecek

yanabilir atiklar, ambalaj sandiklari, kartonlar, kagitlar is sahasinda toplanarak Kontrol'un gosterecegi bir yere atilacaktir.
Tum tesisat malzemeleri, ingaat artiklarindan, enkazdan, kirden ve tozdan temizlenecektir.

b. Final Temizlik: Tim kir ve toz toplanan yiizeyler, Kontrol'un final kontroliinden énce, Is Sahibinin insaati
kullanabilecegi derecede temizlenecektir. Temizleme isi, ilgili isin imalatgisinin talimatlarina uygun olacaktir.
Temizlenemeyecek kalemler Kontrol'un kabuliine sayan olacak sekilde rétuglanacak veya dedistirilecektir. Boyle bir
degistirme isi Miiteahhit tarafindan bedelsiz yapilacaktir.
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4 MOBILIZASYON:

Miiteahhit firmaca is mahallinde is sahibinin gbsterecedi uygun yere, istenilen ebatlarda isi tanitan TABELA konulacaktir.
a. Miiteahhit sdzlesmenin imzasindan itibaren 3 giin icerisinde, IsSahibince Miiteahhide gé&sterilecek sahada

santiye tesislerini kuracaktir. Kurulacak santiye gecici tesisleri, Miiteahhit’ in teknik personelinin ofis calismasi ve

malzeme depo ihtiyacini kargilayacak biyUklikte olacaktir. Santiye gegici tesisleri hizli mobilizasyonu gergeklestirmek

amaciyla prefabrik tip olacaktir. Islerin yapimi igin gerekli tiim gegici ekipmanlar is programina uygun bir sekilde

santiyede islerin gerektirdigi stire boyunca hazir bulunacaktir.

b. Enerji Temini: : IS SAHIBI, MUTEAHHIT ‘nin ihtiyaci olan 220/380 voltluk A.G. elektrik enerjisini bedeli
mukabili MUTEAHHIT ‘e verecektir. Enerji, IS SAHIBI tarafindan imalat veya montaj sahasina miimkiin olan en yakin
noktadan MUTEAHHIT'e verilecektir. Bu noktadan sonraki MUTEAHHIT'e ait elektrik panolari, elektrik sayaci, kablolar,
kablo ¢ekimi ve dagitimin biitlin masraflari, giderleri ile emniyet tedbirlerinin alinmasi MUTEAHHIT ‘e ait olacaktir. Elektrik
temininde IS SAHIBI'nin kontrolii disinda kisa siireli veya araliklarla kesinti olmasi halinde meydana gelecek kayiplardan
IS SAHIBI mesul degildir.

Verilen enerjinin bedeli tiiketildigi aya ait gegerli MEDAS tarifelerine gore aylik olarak tespit edilecek miktarlar
Uzerinden hak edislerden kesilecektir.

C. Su Temini: I$ SAHIBI, MUTEAHHIT’e santiye binasi igin kendi kullanim suyundan bedelsiz olarak verecektir. 1§
SAHIBI'nin gdsterecegi noktadan itibaren santiye binasi disi ve igerisindeki dagitim, kirli sularin desarj hattina verilmesi
MUTEAHHIT e aittir.

d. Telefon: I$ SAHIBI, MUTEAHHIT" in isyerinde kuracadi santiye binasinin uzakliginin uygun olmasi ve kendi ig
hatlarinda misait bir telefon hatti olmasi halinde bir dahili hatt MUTEAHHIT' e tahsis edecektir. IS SAHIBI'nin
gosterecedi noktadan itibaren hat cekimi, telefon cihaz temini ve konusma Ucretleri ise MUTEAHHIT' e ait olacaktir.
Konusma bedelleri aylik olarak hakedislerden kesilecektir. Hattin temin edilememesi halinde MUTEAHHIT kendi imkanlari
ile telefon tesisini kuracaktir.

5 MUTEAHHIT PERSONELI VE ORGANIiZASYONU:

Santiye Sefi: Miiteahhit islerin yiritiimesi icin santiyede isin bagindan sonuna kadar yapilacak isin niteligine
uygun vasiflarda en az 10 yil tecribeli Insaat Mihendisini veya Mimar1 Santiye Sefi olarak tayin edecektir.
Gorevlendirilen santiye sefi mimar tnvanl ise saha miihendisi ingaat miihendisi olacaktir. Santiye sefi ingaat miihendisi
dnvanll ise saha mihendisi mimar olacaktir. Miiteahhit, “Kontrol”un Santiye Sefini onaylamasindan sonra ise
baslayacaktir. Kontrol islerin yiritilmesi sirasinda Santiye Sefinin yetersiz oldugu kanaatine varirsa yazil olarak
degistiriimesini talep edecek ve bu talep bir hafta iginde yerine getirilecektir. Santiye Sefi Miiteahhit adina ticari
mimessili gibi tam yetkiyle donatilacaktir. Santiye Sefine verilen tim talimatlar Miiteahhit’ e verilmis addedilecektir.
Santiye Sefi iglerin yiritilmesi sirasinda Miiteahhit tarafindan degistirilmek istenirse, isten ayriimadan bir hafta 6nce
Miteahhit is sahibine yazili olarak basvuracak yeni atayacadi sefini de belirtecektir. 1Iki sef arasinda yetki boslugu
birakilmayacaktir.

Miiteahhit Firmanin Sahada Hazir Bulundurmasi Gereken Teknik Personel: Miiteahhit islerin yiritiimesi
icin isin basindan sonuna kadar santiyede asagidaki teknik elemanlari istihdam edilecektir.

S|\|lroa Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecriibe
1 1 Saha Miihendisi Insaat Mihendisi 5

Miiteahhit, bu belirtilen teknik personelin haricinde, asagidaki teknik elemanlari, isin yiritilmesi sirasinda ihtiyag
duyuldugunda santiyede bulundurmak zorundadir.

Sl\ll? Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecriibe
2 1 Isci Sagllg!_ ve Is'GuvenI|g| Miihendis 5
Mihendisi
3 1 Harita Mihendisi Mihendis 5

Yukaridaki elemanlarin yapilacak igle ilgili yeterli deneyim ve birikimi kanitlayici bilgi ve belgelere sahip personel de
istidam edilecektir. Anahtar teknik personel Ingaat Midirliigiinin onayini alacaktir. Kontrol onaylanan personelin yetersiz
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oldugu kanaatine varirsa bunlarin degistirilmesini talep edecek ve bu talep hemen yerine getirilecektir. Yukarida yazilan
personelin disinda Miiteahhit isin yapimi icin gerekli diger alt kadrolarini olusturacaktir.

Miiteahhit, bu isin yapimi icin sdzlesmede ve is programinda belirtilen stirede isin tamamlanabilmesi igin, isin
yapimi sirasinda gerekirse en az 2 vardiya olmak lizere 24 saat araliksiz galisma prensibine dayall olarak imalat ve montaj
islerini yliritlcektir.

Miiteahhit, tim personelinin santiyede ve tesis sahasindaki disiplinini, uyum igerisinde caligmasini ve Kontrol'un
talimatlarina uymasini, is sliresi boyunca sadlayacaktir. Insaat sahasinda Miteahhitin tim personeli Is Givenligi ve
Saghdr Teknik Sartnamesindeki kurallara uyacak olup sahada baret ve i ayakkabisi basta olmak Uzere teknik emniyet
donanimi olmayan hi¢ kimse dolasmayacaktir. Bu kurallara uymayan her kim olursa olsun derhal sahadan
uzaklastinlacaktir.

Miiteahhit, insaat sahasinin gece ve giindiiz giivenligini saglamakla ylkimltdir. Bunun igin gerekli giivenlik
personelini 24 saat boyunca istihdam edecek olup gerekli tel cit, kapi giivenlik yapilari vs 6nlemleri alacaktir. Saha
icersinde tiim calisanlarda isimleri ve firma adi yazil guvenlik kartlari bulunacaktir. Sahaya gelen tim ziyaretgi veya
Uretici firma elemanlarina ziyaretgi karti, baret vs. glivenlik donanimlari verilecektir. Ziyaretgi karti ve glivenlik donanimi
bulunmayan sahislar sahada dolasmayacaktir.

Santiye ici sorunlar ve diizenlemeler, Santiye Sefi ve Kontrolun ortaklasa goriisii ve kontrolun talimatlariyla
dizenlenir.

6 SANTIYE KOORDINASYON TOPLANTILARI:

Kontrol'un tesbit edecedi bir giin ve saatte her hafta Miiteahhit, Santiye Sefi ve kilit personelinin katilimi ile
haftalik olagan koordinasyon toplantilari yapilacaktir. Bu toplantinin disinda Kontrol gerek duydugu zamanda ilave
toplantilar tertip edebilir. Toplanti glindemi Santiye Sefi ve Kontrol tarafindan ortak belirlenir. Toplanti gériisme notlari ve
kararlari toplanti sonunda katihmcilara okunur ve teyit edilerek gerekleri yapilmak (izere taraflara ve katilimcilara
imzalatilarak verilir.

Her toplantidan en az 48 saat 6ncesine kadar Miiteahhit, glincellenmis is programini isin yuritilmesi sirasinda
kendi iradesi disinda karsilagilan aksakliklar veya goziilmesi igin gereken problemleri yazili olarak ‘Kontrol‘a iletecektir.
Toplantida glincellenmis is programi mutlaka bulunacaktir. Ayrica “Kontrol” ve Santiye Sefinin katilimi ile haftalik
faaliyetlerin gozden gegirilmesi icin haftanin ayri bir gliniinde de toplanti yapilacaktir. Toplanti sekil ve kayitlari haftalik
koordinasyon toplantisindakine benzer olacaktir.

7 AS-BUILT PROJELERI

Miiteahhit isin basindan sonuna kadar projelerde yapilacak tadilatlar, bilgisayar ortaminda (Autocad)resimler
lzerine isleyecek ve projeleri uygulandidi nihai hale gére revize edecektir. Resimler {izerinde As-Built ifadesi yazilacaktir.
As-built projeler “Kontrol'a ©nce onay igin teslim edilecek, sahada uygulama ile resmin uygunlugunun kontrolundan
sonra varsa gerekli diizeltmelerin Miiteahhit tarafindan yaptiriimasini miteakip son halleri CD ve 4 takim kopya olarak
kontrolluga teslim edilecektir.As built projelerin kontrol tarafindan onayi yapiimadan gegici kabul islemi tamamlanmig
sayllmayacaktir.

8 UYGULANACAK YASAL MEVZUAT VE STANDARTLAR:

Miiteahhit, is sahibine taahhit ettidi isi veya isleri asadida belirtilen kanun, tiziik, yonetmelik, sartnameler ve
standartlar bazinda planlamak, uygulamak, takip etmek, denetlemek ve raporlamak zorunda oldugunu kabul ve taahhiit
eder.

4857 sayili Is Kanunu (ve yeni Is Kanunu)
1593 sayih Umumi Hifzisthha Kanunu

3194 sayili Imar Kanunu

2872 sayill Cevre Kanunu

Yapi islerinde isci saghigi ve is glvenligi Tizagi
Agdir ve tehlikeli Igler Tlzugu

Is sireleri TUzGga

Postalar halinde calisma TlziUgu

Fazla calisma Tuzigi

10. Giinde ancak 7.5 saat ve daha az aligilacak igler Tliz(gu
11. Isci saghdi ve is glivenligi Tliziga

12. Guriltd kontrol Yonetmeligi

wooNOUTAWN

Bu liste sadece aydinlatici nitelikte olup ydrirlikteki tim mevzuatin uygulanmasi Miiteahhit tarafindan eksiksiz
yerine getirilecektir.
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9. IHALE DOSYASINDA DEéISIKLIK YAPILMASI:

Is sahibi teklif giiniinden 6nce ihale dékiimanlarina agiklik getirmek, yeni bilgiler eklemek ya da hatalan dizeltmek
amaciyla teklif sahiplerine degisiklikleri bildirmek hakkina sahiptir. Ihale dosyasinda yapilacak bu degisiklikler s6zlesmenin
eki olacak dokiimanlara da aynen aktarilacaktir.

10. SOZLESMEDE BULUNMAYAN ISLERIN FIYATININ TESPITi:

Sozlesme ekinde verilen 6zel birim fiyat tariflerinde aksine bir hikim olmadikca bitiin malzemelerin temin
edildikleri yerlerden santiyeye nakilleri ile santiye dahilin deki nakliyeler ve santiye disi, santiye ici yikleme bosaltma, istif,
depolama ve koruma bedelleri, malzeme zayiatlan, is iskeleleri, kalip iskeleleri, montaj platformlari, mobil ve sabit vingler
birim fiyata dahildir.

Isin yiritilmesi asamasinda idarenin gerekli gdrerek yapimasini istedigi ve ihale dokiimaninda ve/veya teklif
kapsaminda fiyati verilmemis yeni is kalemlerinin ve/veya is gruplarinin bedelleri ile s6zlesme kapsaminda yaptirilacak
ilave islerin bedelleri, asadida belirtilen usuller cercevesinde yiiklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar (izerinden
ylikleniciye 6denir.

Sozlesmede bulunmayan islerin birim fiyatinin tespitinde isin 6zelligine gore;
- Kesif 6zetinde bulunan benzeri birim fiyatin enterpolasyonu ile,

- Thale kesif &zetinde benzer fiyat yok ise ISSAHIBI tarafindan yapilan piyasa arastirmasina gére tespit edilen birim
fiyata % 15 genel giderler ve miiteahhitlik kari ilave edilerek uygulanir. Miiteahhit, is sahibi tarafindan belirlenen bu fiyati
o ise ait teklif fiyat olarak kabul etmek zorundadir. Ancak, igle ilgili mal, malzeme veya hizmeti emsal olmak ve is
sahibine kabul ettirilmek kosuluyla diledigi yerden, diledigi sartlarla alabilir.

Her haliikarda yeni bir birim fiyatin uygulanmas icin ISSAHIBI’ nin 6nceden onayi sarttir. Onayi olmayan birim
fiyatlara ait 6deme yapilmaz hakedisten gikarilir.

11. INSAAT VE IMALAT SEYRININ FOTOGRAFLANMASI VE GORUNTULENMESI:

Insaat imalatlari en geg bir haftalik periyotlarda fotograflanip dosyalanacaktir. Bu gériintiller, anlasmaziiklari
¢6zmede belge olarak ve ayrica hak edislerde kullanilabilecektir.

Fotograflama ve goériintli alma isini yapacak firma, kisi veya kurulus yapi fotografi konusunda (Proje mantigindan
anlayan, proje okumayi bilen, proje seyrine uygun fotograf albliimi ve arsivi yapabilen, gériintli ve fotograf gekimi
sirasinda perspektif bilgisine sahip ve uzman olmalar sarttir.

Toplantilarda gerekli gorilirse ayni kurulus data showla goriintlli sunuglar da yapabilecektir.

Diizenlenen fotograf albimi{ veya video goérintileri anlasmaziiklari gozmede en 6nemli belge olabilme nitelidini
sadlayacak ozellikte olacaktir.

MUTEAHHIT KONELI TARIM SAN. TiC. A.S.
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