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Madde 1 - Sözleşmenin tarafları  

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta ......................................................... (bundan sonra İşsahibi olarak 
anılacaktır) ile diğer tarafta ............................................................ (bundan sonra Müteahhit olarak 
anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. 

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 

2.1. İşsahibinin 

 a) Adı:  ..................................................................................................................................  

 b) Adresi:  .............................................................................................................................  

 c) Telefon numarası:  ..............................................................................................................  

 ç) Faks numarası:  ..................................................................................................................  

 d) Elektronik posta adresi (varsa):  ..........................................................................................  

2.2. Müteahhidin 

 a) Adı, soyadı/ticaret unvanı: . ................................................................................................  

 b) T.C. Kimlik No:  ..................................................................................................................  

 c) Vergi Kimlik No: .................................................................................................................  

 ç) Müteahhitnin tebligata esas adresi:  .....................................................................................  

 d) Telefon numarası:  .............................................................................................................  

 e) Bildirime esas faks numarası:  .............................................................................................  

 f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) : .....................................................................  

2.3.  Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Bu 
adrestedi vaki değişmeler en geç 7 iş günü içerisinde içinde diğer tarafa yazılı olarak bildirlecektir. Değişiklik 
karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.  

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi 
diğer yollarla da bildirim yapabilirler. 

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı 

3.1. İşin adı : BEYŞEHİR BÖLGESİ PANCAR TOPLAMA SAHASI (ÇİÇEKPINAR KANTARI) NUMUNE ALMA TESİSİ İLE 

LABORATUAR BİNASI İNŞAATLARI YAPIM İŞİ 

3.2. İşin yapılma yeri: BEYŞEHİR / KONYA 

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı :  

ÇELİK KONSTRÜKSİYON BİNA YAPILMASI 

 

Madde 4-Sözleşmenin dili  

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe’dir.  

 

Madde 5 - Sözleşmenin konusu ve bedeli 

5.1. “KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. AŞ. BEYŞEHİR BÖLGESİ PANCAR TOPLAMA SAHASI (ÇİÇEKPINAR 

KANTARI) NUMUNE ALMA TESİSİ İLE LABORATUAR BİNASI İNŞAATLARI YAPIM İŞİ”, Sözleşmenin 
konusunu oluşturur. 
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5.2. Müteahhit, aşağıda belirtilen sözleşme bedeliyle, taahhüt konusu işlerin; Sözleşme ile Sözleşmeye ekli 
projelere uygun olarak yapılmasını ve Sözleşmenin ayrılmaz bir kısmını teşkil eden iş programına göre 
yürütülmesini ve sözleşme süresi içinde ikmalini, kabul ve taahhüt eder.  

5.3. Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön ve/veya kesin projelere ve 
bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, İşsahibice hazırlanmış birim fiyat teklif 
cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Müteahhit tarafından teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ……..................... (rakam ve yazıyla) 
............................. bedel üzerinden akdedilmiştir. 

5.4. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Müteahhitnin teklif ettiği ve 
sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas 
alınır. 

Madde 6 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler 

6.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, giderler ile ulaşım, sözleşme 
kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. Ayrıca sözleşmenin akdiyle ilgili her türlü 
damga vergisi, resim, harç vs.. müteahhite aittir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi 
sözleşme bedeline dahil olmayıp, İşsahibi tarafından Müteahhitye ödenir.  

Madde 7 – Sözleşmenin ekleri  

7.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İşsahibini ve Müteahhityi bağlar. 
Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık 
olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 

7.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler  

7.2.1.  İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir. 

 Teklif Alma Şartnamesi, 
 Teklif Formu 
 İmalat ve Montaj Tarifleri                                        
 Özel Şartname 

 İş programı 

 Kalite Kontrol Prosedürü 

 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Şartnamesi 

 Mimari ve tüm Projeler  

hükümlerine uygun iş görmeyi taahhüt etmiştir. Varsa Zeyilnameler, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına 
sahiptir. Sözleşme ekleri arasında tutarsızlık olduğu takdirde uyuşmazlığın çözülmesinde yukarıdaki sıra esas 
alınacaktır. 
Bu Sözleşme konusu işlerin yapımı süreci içerisinde, tarafların karşılıklı mutabakatı ile Sözleşmeye ek olarak, 
bu sözleşmede belirtilmemiş hususlar ile işin yapımı sırasında ortaya çıkabilecek diğer hususlar için 
protokoller, düzenlenebilir. Bu protokollerde Sözleşmeye atıf yapılacak ve sıra numarası verilecektir. 

7.2.2. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. 

7.3. Yer Teslimi 

İş Sahibi Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 takvim günü içinde, bir tutanakla iş sahasını Müteahhide 
teslim edecektir. İşyerleri lüzum görürse peyderpey de Müteahhide teslim edilebilir. İşyerlerinin herhangi bir 
sebeple yukarıda belirtilen süre ve şekilde teslim edilememesi halinde, teslim edilmeyen kısım için süre talep 
edilebilir. Bu gecikme, işin tamamına tesir ederse, Müteahhit tamamı üzerinden süre uzatımı talep edebilir. 
Müteahhit bu sebeple, süre uzatımı haricinde başka bir hak iddia edemez ve başka hiçbir talepte bulunamaz. 
Müteahhit bu durumu gayrikabili rücu olarak peşinen kabul eder. 
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Yukarıda belirtilen süre içerisinde Müteahhit işyerinin teslimi talebinde bulunmaz veya teslim alma işlemine 
gelmezse, Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 takvim günü sonunda, işyeri teslim edilmiş kabul olunur. 
 

Madde 8 - İşe başlama ve bitirme tarihi  

8.1. Müteahhit yer tesliminden itibaren en geç 3 gün içinde fiilen işe başlayarak, sözleşme konusu işleri 
iş programına uygun olarak belirtilen tarihte bitirmeye, taahhüdündeki tüm işleri yer teslim tarihinden itibaren 
40 gün (KIRK GÜN)  içerisinde onaylı iş programına uygun olarak tamamlayıp Geçici Kabule hazır hale 
getirmeye mecburdur. 

8.2. İş sahibi müteahhit firmayı istediği imalatlarda çalıştırmaya yetkilidir. Müteahhit kendisiyle aynı anda iş 
yerinde çalışan diğer müteahhitlerle koordineli çalışacaktır. Koordineyi iş sahibi sağlayacak, müteahhit iş 
sahibinin koordinasyonuna kayıtsız şartsız uyacaktır. İş sahibi müteahhit firmayı diğer müteahhitlerin, iş 
sırasına göre yapacağı imalatlar ve montaj nedeni ile durdurabilir ya da başka imalatlar yaptırabilir.  

8.3. İş yerindeki fiziki koşullar, her ne sebeple olursa olsun çalışılmayacak günler ve ihale bedelinin % 10’ ını 
geçmeyecek ilave işler dahi sürenin hesabında dikkate alınmış olduğundan iş bitim tarihinin değiştirilmesi söz 
konusu değildir. 

8.4. Müteahhit sözleşmenin imzalanmasından 5 gün içerisinde ve bu Sözleşmenin ayrılmaz bir eki olan, her 
bina ve ünite için bitim tarihlerini gösteren aylık harcama dilimlerini ve pursantaj oranlarını gösteren detaylı iş 
programını İş Sahibine teslim edecektir. Müteahhit iş sahibince onaylanacak iş Programına aynen uymaya 
mecburdur 

8.5. İş Sahibi’ nce, yukarıda belirtilen süre içerisinde işe başlanılmadığı takdirde ve verilen süre uzatımı 
hariç, Madde 1’de tanımlanan işleri yukarıda belirtilen sürelerde ve imalatların devam eden ara süreçleride 
dahil bitirilemediği takdirde geçen her takvim günü için Müteahhidin hakedişinden ihale bedelinin (KDV 
Hariç) % 0.1’i (binde bir) tutarında gecikme cezası kesilecektir. 

İşin birden fazla yapı veya üniteden oluşması halinde, Kontrol ayda bir kere olmak üzere, 
yapılan işi tamamı ve üniteler bazında kıyaslayarak iş programı üzerine işler. Aylık hakedişlerde, 
iş programına göre, üniteler bazında tutturulamayan termin veya yapılamayan imalat olduğu 
takdirde her takvim günü için o inşaat ünitesi tutarının % 0.1’i  (binde bir) kadar günlük 
gecikme cezası kesilir. Şu kadarki gecikmenin 30 günü geçmesi halinde her 30 gün için bir 
evvelkinin iki misli ceza uygulanır. 

8.6. İşin sonunda, işin süresi içerisinde bitirilmemesi halinde, işin tamamına ilişkin gecikme cezası alınır kısmi 
gecikme cezası uygulanmaz.  

Gecikmenin telafisi halinde işin tümü üzerinde bir aksaklık getirilmemiş olmasının tespiti ile bu ceza ilk 
hakedişte müteahhide iade edilir.  

8.7. İşin tümüne ait işe geç başlama veya gecikme cezaları ve kısmi gecikme cezaları 
Müteahhide hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya hacet kalmaksızın hakedişlerden kesilir. 
Bu cezalar, hakedişlerden karşılanamadığı takdirde Müteahhidin teminatından, bu da yetmediği 
takdirde Müteahhitten ayrıca tahsil edilir. 

9.8. İşin tamamının bitirilmesindeki gecikme 30 günü geçtiği takdirde İş Sahibi gecikme cezalarını keserek işi 
devam ettirmeye veya tek taraflı olarak 34. madde hükümlerine göre Sözleşmeyi feshetmeye kesin yetkilidir. 
Bu hususta ihtarname bildirimine ya da yargı yoluna başvurmaya gerek olmayacaktır. 
 Müteahhit işbu madde de belirtilen cezai şartları peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder. 
Hakedişlerinden herhangi bir nedenle kesilemeyen cezai şartları, işsahibinin ilk ihtarını takip eden 7 gün 
içerisinde kayıtsız şartsız ve def’aten iş sahibine öder.  

Madde 9-Teminata ilişkin hükümler  

9.1. Kesin teminat 

9.1.1. Bu işe ait Kesin Teminat, ihale bedelinin % 10’u  olan ……………..…….,- TL. (………..…………….. Türk 
Lirası)' dır. Müteahhit, Kesin Teminatın tamamını aksi belirtilmedikçe Sözleşmenin imzasından önce 
verecektir. 

9.1.2. Kesin teminat işin sözleşme ve eklerinde uygun şekilde yerine getirilmemesi durumunda ve 
Müteahhit’in işin bitiminde kesin hesap sonucu doğabilecek gerek yasa ve mevzuattan, gerek işbu 
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sözleşmeden ve gerekse her türlü nedenden doğan borçlarını karşılamak için İş Sahibi’ nce nakitse doğrudan 
doğruya, değilse nakde çevrilerek işlem görür ve gereken miktar gelir kaydedilir. 

9.1.3. Kesin Teminat, Türkiye’de faaliyette bulunan Bankaların verecekleri, ilk talepte ödenebilecek ve geriye 
alınamayan, süresiz ve limit içi teminat mektubu, nakit para, devlet tahvili, hazine bonosu şeklinde olabilir. 

9.1.4. Kesin teminatın devlet tahvili veya hazine bonosu olarak verilmesi halinde bunların değerleri KONYA 
ŞEKER SAN. TİC. A.Ş. ’ye teslim tarihlerindeki Resmi Gazetede yayınlanan günkü değerler üzerinden 
hesaplanır. 

9.2. Ek kesin teminat 

9.2.1. Yapılan işlerin tutarı kesin teminata esas olan ihale bedelini herhangi bir sebeple aştığı takdirde, kesin 
teminat miktarı da bu fazlalığın % 10’ u oranında artırılır. Bu artış hak edişlerden kesilir veya ek bir kesin ve 
süresiz teminat mektubu ile karşılanır. 

9.3. Avans teminatı 

9.3.1. Bu iş için avans verilmeyecektir. 

9.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi  

9.4.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden, varsa işe 
ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve Müteahhitin bu işten ve 
herhangi bir nedenden dolayı İşsahibine herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan 
kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların yarısı; kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra ise kalanı, 
Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesinden sonra, Müteahhite iade edilir.  

9.4.2. Müteahhitin ilişiksizlik belgesini sunmaması halinde durum, Sosyal Güvenlik Kurumundan yazı ile 
sorularak, Müteahhitin ihale konusu işle ilgili borcunun bulunmadığının anlaşılması durumunda, geçici kabul 
tutanağının onaylanmasından sonra kesin teminat ve varsa ek kesin teminatın yarısı; kesin kabul tutanağının 
onaylanmasından sonra ise kalanı, Müteahhite iade edilir. 

9.4.3. Müteahhitin bu iş nedeniyle İşsahibine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan tüm borçları ile ücret ve 
ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, 
protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına ve tüm 
fer’ilerine karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Müteahhite iade edilir.  

9.4.4. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve 
kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde İşsahibinin yazılı uyarısına rağmen talep 
edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade 
edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde KONYA ŞEKER SAN. TİC. A.Ş. kasasına 
gelir kaydedilir. 

9.5. Her ne suretle olursa olsun, İşsahibince alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 
konulamaz. 

Madde 10 - Ödeme yeri ve şartları 

10.1. Hakedişler ve Ödeme  

10.1.1. Geçici Hakediş raporları, sözleşme, şartname ve eklerine uygun olarak aylık bazda, MÜTEAHHİT 
tarafından düzenlenecektir. Hak edişlere konulan imalat kalemlerinin yapılan kısmının en az iki (2) adet  olmak 
üzere fotoğrafı çekilerek eklenecektir. Müteahhit bununla ilgili boş Excel sayfasını ve formatı iş sahibinden 
alacaktır.  

10.1.2. Tamamlanmış olan işlerin, uygulama projelerine uygun olarak İşsahininin Kontrollük Birimi tarafından 
yapılan pursantaj tespitlerinden, sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve 
kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş raporları ile ödenir. Müteahhit, kesin hesapları da, işe paralel 
olarak yürütmek zorundadır. Bu halde, geçici hakediş raporlarının düzenlenmesinde, bitmiş iş kısımları için, 
kesin sözleşme ve eklerinde belirtilen pursantaj oranları dikkate alınır.  
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10.1.2. Pursantaj ve/veya ataşman, metraj esasına göre hazırlanan hakediş raporundan sözleşmedeki 
kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonraki miktar, hakediş bedelini oluşturur. 

10.1.3. Müteahhidin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı 
gerçekleri, İş Sahibi’ ne vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve 
hakediş raporuna " İş Sahibi’ ne verilen …/…. /...... .tarihli dilekçemde yazılı itirazı kayıtla" cümlesini yazarak 
imzalaması gereklidir. Eğer Müteahhidin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi 
yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa 
hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile İş Sahibi’ ne 
bildirmek zorundadır. Müteahhit itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş 
sayılır. Bu durumda Müteahhit, her ne sebeple olursa olsun, hakedişe itiraz hakkından feragat etmiş olur. 

10.1.4. Her hakediş tutarından, bir evvelki hakediş tutarı çıkarıldıktan sonra kalan miktara, İş Sahibi’ nce ilgili 
mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi eklendikten sonra bulunan miktardan sözleşmede yazılı 
kesintiler, varsa Müteahhidin İş Sahibi’ ne olan tüm borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler 
kesilir.   

10.1.5. İşbu sözleşme kapsamında hiçbir şekilde İhzarat bedeli adı altında bir ödeme yapılmaz.  

10.1.6. Bu işte kesinlikle hiç bir şekil ve ad altında eskalasyon ya da malzeme fiyat farkı uygulanmayacaktır. 

10.1.7. Hakediş raporları iş bağlandıktan sonraki her 30 gün (1 aydan) sonraki ilk haftasında İnşaat 
Müdürlüğüne incelenmek üzere teslim edilecektir. Hakedişler İşsahibinin kontrol teşkilatı tarafından 5 gün 
içerisinde kontrol edilerek uygun görülürse imzalanacaktır. Kontrol ve İş Sahibi tarafından onaylanmasını 
müteakip düzenlenecek fatura karşılığında KONYA ŞEKER SAN. TİC. A.Ş. tarafından ödenir. Kontrol ve İş 
Sahibi tarafından onaylanmayan hakedişlerle ilgili İşsahibi herhangi bir hak iddia edemez. İşsahibi 
onaylanmayan kısmı, derhal Kontrol ve İşsahibi tarafından onaylanacak duruma getirmekle yükümlüdür.   

10.1.8. MÜTEAHHİT aylık hak edişlerle ilgili ödemelerde İŞ SAHİBİ’ nin ödeme planına uymak 
mecburiyetindedir. 

10.1.9. İnşaat taahhüdü ile ilgili vergi sorumluluğu (G.V.K. md.42) İŞ SAHİBİ’nin sorumluluğundadır. 

10.1.10. İŞ SAHİBİ‘nin kesin hesap aşamalarında her türlü hakları, geçici hak edişlere bağımlı olmaksızın 
saklıdır. 

10.1.11. Hakediş ve fatura düzenlenmesinde, İŞ SAHİBİ’ nin prosedürüne uyulacaktır. 

10.1.12. Müteahhit her türlü hakediş ve alacaklarını, İş Sahibi’ nin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir ve 
temlik edemez, Devir ve Temliknamelerin Noterlikçe düzenlenmesi ve İş Sahibi’ nce istenilen kayıt ve şartları 
taşıması gerekir. 

 

Madde 11 - İş programı 

11.1. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili hususlarda İş Programı Genel Şartnamesi 
hükümleri uygulanır.  

Madde 12 – Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı 

12.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.  

 

Madde 13 – Vergi ve Fiyatların Değişmesi 

13.1. Müteahhit, bu işin ihale tarihinden itibaren gerek iş süresi, gerekse herhangi bir sebeple verilen süre 
uzatımı içinde, taahhüdün tamamen ifasına kadar, vergilere zam yapılması veya yeni vergiler konulması, 
malzeme, işçilik, nakliye fiyatlarının yükselmesi gibi sebeplerle zam talebinde bulunamaz. Teklif edilen fiyata 
hiçbir şekilde eskalasyon uygulanmayacağı gibi proje ve şartnamelerde belirtilen teklif edilen bedelin içerisine 
giren her türlü malzeme fiyatlarına zam olması halinde dahi fiyat farkı verilmeyecektir. Müteahhite işbu 
sözleşme kapsamında yaptırılan ana işlere ek olarak İşsahibinin talebi doğrultusunda, yaptırılan işlerde de 
işbu sözleşmenin 13.1 ve 13.3 maddeleri geçerlidir. Yani ana işler için işbu sözleşmede anlaşılan fiyatlar söz 
konusu ek işler içinde muteberdir. 

13.2. Müteahhidin Teklif vermeden önce verdiği teklif, fiyat bakımından teklifinin doğruluğu ve yeterli olduğu 
konusunda tatmin olduğu kabul edilir. 
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13.3.  Bu iş kapsamında her ne nedenle olursa olsun fiyat farkı verilmeyecektir. Müteahhit bu durumu 
peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul eder. 

Madde 14 - Alt Müteahhitlere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları  

14.1. İşin Taşeronlara Verilmesi  

İş programının gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müteahhit; İş Sahibi’ ne karşı tek sorumlu olmak ve kalmak 
kaydıyla işin uygun gördüğü kısımlarını taşeron marifetiyle yaptırabilir. Müteahhit işbirliği yapacağı taşeron 
firmaları seçerken bu firmaların yeterli ve tecrübeli olmalarına önem verecektir. Müteahhit taşeron firmalarla 
çalışma yapmadan yeterli süre önce İş Sahibi’ nin onayını alacaktır. İş Sahibinin taşeron firmayı yetersiz 
görmesi halinde, Müteahhit söz konusu taşeronu işe başlatamaz. Müteahhit iş sahibinin bu kararına derhal 
uyarak en kısa zamanda gerekli bütün tedbirleri alacaktır. İş işbu sözleşmedeki programa göre yürüyecektir. 
İşsahibinin taşeronu yetersiz bularak reddetmesi, işin işbu sözleşmedeki gününde bitirilememesinin haklı 
sebebi değildir. Ayrıca Müteahhite ek süre verilmesini gerektiren bir neden de değildir.  İş Sahibi taşeron 
firmaya karşı hiçbir yükümlülük, sorumluluk ve/veya görev yüklenmiş olmayacak Müteahhit ile taşeron 
arasında imzalanmış olan sözleşmelerden doğan hukuki münasebetler hiçbir surette İş Sahibi’ ni 
ilgilendirmeyecektir. İşsahibi söz konusu Müteahhit-Taşeron ilişkisinden resmi veya gayrıresmi herhangi bir 
talep ve/veya ödemeye maruz kalırsa bu bedel, Müteahhit tarafından kayıtsız şartsız karşılanacaktır. 

14.2. İstihdam  

Müteahhit, çalıştıracağı personel ve işçisinin, ulaşımı, barınması, beslenmesi ve ücretlerinin ödenmesi için 
kendi düzenlemesini yapmakla yükümlüdür. Uygun olması halinde bölgede bulunan iş gücünden 
faydalanmaya öncelik verilecektir. 

Müteahhit bu işte çalıştırdığı işçi ve memurların hak edişlerini muntazam ödeyeceği gibi, bunlara ait her türlü 
vergi ile yürürlükteki Sosyal Sigortalar Kanununa istinaden iş kazaları, meslek hastalıkları, analık ve ihtiyarlık 
vb. sigorta primleri vs.yi zamanında ilgili mercilere bildirecek ve ödeyecektir. Bu mevzuatlarla ilgili bütün 
sorumluluk Müteahhit’ e aittir. 

Müteahhit işe başlama tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Bölge Çalışma Müdürlüğüne başvurarak iş 
yerini tescil ettirmek ve bunu İş Sahibi'ne bildirmekle mükelleftir. 

Müteahhit, aynı zamanda inşaatta kullanılan malzeme bedellerini de zamanında vermiş olacaktır. 

 

14.3. İşçi ve Personelin Kazaya Uğraması 

Müteahhit “Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” ve Sözleşme eki Teknik Emniyet Şartnamesi 
hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. 

Müteahhit işyerinde işçilerin hayatının tehlikeye düşmemesi için gerekli bütün emniyet tedbirlerini kendisi 
alacaktır. İş başında veya iş yüzünden ölen veya kazaya uğrayarak yaralanan personele yapılacak tedavi vs. 
masraflar, sigorta primleri gibi mali ve hukuki sorumluluk tamamen müteahhite aittir. İş sahibi veya 
Kontrolün bu konuda hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Her ne sebepten olursa olsun, vuku bulacak 
kazalardan Müteahhit mesul olup, kazaya uğrayacak işçi veya üçüncü kişilerin tedavisi, ölümü ile ilgili 
kendilerine ve ailelerine verilecek tazminat, mahkeme masrafları ve sair masraflar tamamen Müteahhite aittir. 
İşsahibi bu nedenle herhangi bir talep ve/veya ödemeye maruz kalırsa bu bedel Müteahhit tarafından kayıtsız 
şartsız karşılanacaktır. 

Yapı sırasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya Müteahhit 
sorumlu olacaktır. Bu gibi kazaları Müteahhit derhal Kontrole ve kanunun emrettiği süre içinde ilgili 
makamlara bildirmek mecburiyetindedir 
 

14.4. İşçilerin ve Teknik Personelin Değiştirilmesi  

Müteahhit, İş Sahibi ve Kontrol tarafından değiştirilmesi istenen teknik personeli ve işçileri, yapılacak tebligata 
itiraz etmeden derhal değiştirecektir. 
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Madde 15 – İdari Mercilere Yapılacak Müracaat 

Müteahhit, işe başlarken ve sözleşmenin ifası boyunca idari mercilere gereken tüm müracaatlarını vaktinde 
yapacak, kanuni defterlerini tutacaktır. Müteahhit, bu işlerin kusursuz ve noksansız olarak yapılmasından 
sorumlu olacaktır. Bu mercilere yazılı müracaatlarının birer nüshasını bilgi için İş Sahibi’ ne verecektir. 
 

Madde 16 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması 

16.1. Kanuni Sigorta 

MÜTEAHHİT FİRMA, bu sözleşme kapsamındaki bütün personeli için Sosyal Sigortalar Kurumuna kanunun ve 
ilgili mevzuatın mecbur tuttuğu sigortayı yaptıracak ve primini ödeyecektir. Bu mevzuatlarla ilgili bütün 
sorumluluk Müteahhit’ e aittir. 

16.2. Corection All Risk (CAR) Sigortası 

Sözleşme bedelinin değeri üzerinden, işin başlangıcından , kesin kabulüne kadar  bu iş ile ilgili All Risk 
Sigortası yaptırılacaktır. Bu sigorta MÜTEAHHİT FİRMA tarafından yaptırılacak ve tanzim ettirilen poliçenin bir 
nüshası İş Sahibi `ne tanzim tarihinden itibaren ,7 gün içinde ibraz edilecektir. 

16.3. İşveren Mali Mesuliyet Sigortası  

MÜTEAHHİT FİRMA ,bu sözleşme kapsamında  çalıştırdığı personelini  ve taşeron işçilerini ; işin ifası 
esnasında uğrayacakları tüm kazaları kapsayacak şekilde , Sözleşme bedeline göre Mali Mesuliyet  Sigortası 
yaptıracaktır. Bu sigortaya ilişkin poliçe; işçilerin rücu’unu, S.S.K. rücu’unu ve maddi manevi tazminatları 
kapsayacaktır. 

MÜTEAHHİT FİRMA , tali müteahhitler ve taşeronlar bu poliçeye müşterek sigortalı olacaktır. MÜTEAHHİT 
FİRMA, tali müteahhitler veya taşeronlar çalıştırdıkları kişileri S.S.K.’na kaydettirmez iseler, bu sigorta 
kendileri bakımında geçerli olmayacaktır.  

Poliçenin süresi iş bitim süresi ile eşit olacaktır. İşin bitim süresi herhangi bir nedenle uzatılırsa sigorta 
poliçesinin süreside bu süreyle orantılı olarak uzatılacaktır. 

Sigorta meblağları şahıs başına bedeni $ 20.000 ABD doları, kaza başına bedeni $ 60.000 ABD doları 
olacaktır. Bu sigorta, MÜTEAHHİT FİRMA tarafından yaptırılacak ve tanzim ettirilen poliçenin bir nüshası 
İşSahibi`ne tanzim tarihinden itibaren ,7 gün içinde  ibraz edilecektir. 

16.4. Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet (TPL) Sigortası  

Sözleşme bedeli üzerinden CAR sigortası koşullarında, üçüncü şahısların tazminat taleplerine karşı güvence 
olması amacı ile yaptırılacaktır. Bu sigorta MÜTEAHHİT FİRMA tarafından yaptırılacak ve tanzim ettirilen 
poliçenin bir nüshası İşSahibi`ne tanzim tarihinden itibaren ,7 gün içinde ibraz edilecektir. Poliçenin süresi, 
işin bitim süresi ile eşit olacaktır. 

Sigorta meblağları şahıs, bedeni kaza, maddi kaza başına ayrım yapılmaksızın, her bir mesuliyet hasarında 
azami limit  $ 80.000 ABD doları olacaktır. 

 

Madde 17 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 

17.1.1. Sözleşme süresinin uzatılmasını gerektiren mücbir sebepler aşağıda belirtilmiştir. Bu mücbir 
sebeplerle sürenin uzatılabilmesi için Müteahhide atfı mümkün bir kusurun bulunmaması ve mücbir sebebin iş 
üzerinde gecikmeye müessir olması ve mahiyetine göre bu sebepleri Müteahhidin ortadan kaldırmaya gücü 
yetmemiş bulunması icap ettiği gibi, İş Sahibi’ nin sebep olduğu haller dışında, mücbir sebebin vukuundan 
itibaren 10 gün içinde, Müteahhidin İş Sahibi’ ne yazılı olarak haber vermek suretiyle yetkili makamlar 
tarafından usulüne göre tanzim edilmiş belgelerle mücbir sebebin varlığını ispat etmesi lazımdır. 

17.1.2. Müteahhit işin süresinin uzatılmasını sebep göstererek zarar, ziyan, tazminat, fiyat farkı vs. talep 
edemez. 

17.1.3.  Mücbir Sebepler; 
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a)  Olağanüstü tabiat hadiselerinden ve bunların sonucu doğabilecek hasar neticesinde işte bir gerileme 
ve gecikme olması, 

b) İş yerinde kanuni genel grev uygulanmış olması; 

c)  İşin devamına engel olacak şekilde bir bulaşıcı hastalığın yayılması; 

d) Kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi; 

17.3. İlave işler 

17.3.1. İş sahibi bu sözleşmede ahdedilen işlerin tamamını veya bir kısmını, kısmen veya tamamen yaptırıp 
yaptırmamakta serbesttir. Müteahhit şözleşme kapsamında yaptırılmayan işlerle ilgili herhangi bir hak 
talebinde bulunamaz.  
17.3.2. Taahhüde dâhil işlerde değişiklik zarureti hasıl olduğunda, ihaleden sonra kararlaştırılmış işler çıktığı 
ve bu yüzden iş bedellerinin toplamında artma veya eksilme hasıl olduğu takdirde Müteahhit, ihale bedeli 
tutarının % 30‘si kadar artan veya % 30’si kadar eksilen işleri bu Sözleşme ve eki olan şartnameler 
hükümleri dahilinde yapmaya mecburdur. 
17.3.3. Bu kapsamda İş Sahibi bazı işleri Müteahhidin yükümlülüğünden çıkararak kendi uhdesine alabilir. 
Müteahhit bu sebeple işlerin eksilmiş olmasından dolayı İş Sahibi’nden kazanç kaybı adı altında hak ve 
tazminat talebinde bulunamaz. 
17.3.4. Artan işleri de sözleşme birim fiyatlarından yapacağı için de imalat fiyat farkı ve buna bağlı süre 
uzatımı isteyemez. Artan miktarın yukarıda belirtilen oranı geçmesi halinde bu işlerin yapılmasına 
müteahhidin mutabakatı şarttır. Azalan miktar yukarıdaki oranı geçerse müteahhitin mutabakatı aranmaz. 
 

Madde 18 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar 

18.1. Uygun Vasıfta Olmayan Malzemeler 

Müteahhit işlerin yapımı sırasında uygulayacağı kalite kontrol prosedürünü yazılı olarak Kontrolün onayına 
sunacaktır. 

Tüm inşaat işlerinde tüm malzemeler için önceden Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. İnşaat Müdürlüğünün yazılı 
onayı alınacaktır. Onaysız malzeme siparişi verilmeyecektir. Müteahhit işin bünyesine girecek malzemeler için 
Sözleşmede aksi belirtilmemişse en az üç değişik firmanın ürünlerini Kontrol’e onay için sunacaktır. Kontrol bu 
numunelerden birini seçebileceği gibi bunları reddedebilir ve yeni malzeme numunesi sunulmasını isteyebilir. 
Bu malzemeler için gerekli kalite sertifikası ve gerektiğinde test raporları malzeme onayı sırasında Kontrollüğe 
verilecektir. 

 

Fenni vasıfları ve belli şartları yeterli olmayan malzeme işyerinde ihzar edilemez. Müteahhit uygun evsafta 
olmayan malzemeyi üç gün içerisinde değiştirmek ve işyerinden kaldırmakla mükelleftir. Müteahhit üç gün 
içerisinde bu malzemeyi şantiye dışına çıkarmadığı takdirde, Kontrol bu malzemeyi bütün masrafları 
Müteahhide ait olmak üzere şantiye dışına çıkaracak ve yapılan masraflar Müteahhidin ilk hakedişinden 
kesilecektir. 

Bu malzemenin hasar ve kaybolmasından dolayı Müteahhit hiç bir hak talep etmemeyi peşinen gayrikabili 
rücu olarak kabul eder. Bu yüzden olabilecek gecikmeler iş süresinin uzatılmasını gerektirmez. 

Fenni nitelik ve şartlara haiz olmayan bozuk, çürük, hatalı veya standartlara uygun olmayan malzeme ile 
yapılan imalatlar Kontrollükçe kabul edilmeyerek düzeltilmesi istenir ve gerekirse durdurulabilir. Uygun 
olmayan malzeme ile yapılan imalatlar tüm masrafları müteahhite ait olmak üzere yıkılarak yeniden yapılacak 
veya yıkılmasına gerek duyulmayan hallerde uygun bir nefaset kesintisi uygulanacaktır. Bu imalatların 
yıkılarak yeniden yapılması gerektiğinde, Müteahhidin bu hususa uymaması halinde, yıkım işlemi  tarafından 
yaptırılarak masrafları Müteahhidin hakedişinden kesilecektir. 

18.2. İş Sahasının Temizlenmesi  

İşin tamamlanmasından sonra ve son hak edişten önce Müteahhit, işyerindeki fazla malzeme ve inşaat 
kalıntılarını kaldırmak, kurduğu baraka, depo gibi geçici yapıları sökerek işyerini temizlemekle mükelleftir. Bu 
işler için hiçbir bedel ödenmez. Müteahhide ait olan bu işlerin yapılmaması veya eksik yapılması halinde Geçici 
Kabul Heyetince takdir edilecek bir bedel son hak edişten kesilir. 
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18.3. İlk Muayene 

MÜTEAHHİT’ in işin sözleşme ve eklerine uygun olarak bittiğini ve kontrole hazır olduğunu İŞ SAHİBİ’NE yazılı 
olarak bildirmesini takip eden 7 gün içinde MÜTEAHHİT’İN katılımı ve İŞ SAHİBİ ‘nin teşkil edeceği heyet 
tarafından işin ÖN KABUL yapılır. Ön kabul, geçici kabul şartlarının hazır olup olmadığının belirlenmesi amacını 
taşır.  

İş Geçici Kabule hazır değilse, eksik ve kusurlu işleri gösteren ve işin bitirilmesi için gerekli yaklaşık bir süreyi 
de belirten bir tutanak tanzim edilir. Müteahhit bu süre içerisinde işi Geçici Kabule hazır hale getirmeye 
mecburdur.  

Şartlar hazırsa en geç bir ay içinde geçici kabulü yapılır. 

18.4. Geçici Kabul 

Sözleşme konusu işlerin tamamlanmasından sonra, Müteahhit yazılı olarak Geçici Kabulün 
yapılmasını talep eder. Yapılan işlerdeki noksanların, ihale bedelinin % 5 ‘inden az olması ve bu 
noksan ve kusurların inşaatın teslimine, kullanılmasına engel teşkil etmemesi ve herhangi bir 
tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olması halinde Geçici Kabul işlemi başlatılır.  

Geçici kabul itibar tarihi olarak esas alınacak tarih, işin geçici kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih 
olup bunu işsahibi tarafından oluşturulacak geçici kabul komisyonu tespit ederek tutanağa geçirir. Ancak 
Müteahhit tarafından tamamlanması ve düzeltilmesi gereken eksik ve kusurlardan, teknik bakımdan 
tamamlandıktan sonra bir deneme süresi geçirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi 
tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de kabul heyeti belirleyerek tutanağa yazar. 

İşin süresinden önce bitirilmesi halinde Geçici Kabul tarihi olarak işin fiilen bitirildiği tarih esas alınır. 

Eksik ve kusurlu işler, bir tutanak ile tespit edilip tamamlanması için teknik yönden uygun bir süre verilir. 
Eksik işlerin Müteahhitten tamamlaması istenir. Kusurlu işlerin yıkılıp sökülerek yeniden yapılması istenir. 
Ancak yıkım ve sökümünde güçlük bulunan ve mevcut hali ile kullanılabilir durumda olan kusurlar için uygun 
bir nefaset indirimi yapılarak işin kabulü yapılabilir. Geçici Kabul konusunda yapılan tespitler ve varsa 
uygulanacak nefaset indirimleri bir tutanakla tespit edilerek Geçici Kabul Protokolü düzenlenir. 

Geçici Kabul tutanağında tespit edilen noksan ve kusurların, aynı tutanakta belirtilen süre içerisinde Müteahhit 
tarafından tamamlanması halinde kabul işlemi sonuçlandırılır. Aksi halde, tutanakta belirtilen cezalar ve 
nefaset indirimleri, yine bir tutanakla tespit edilerek Müteahhidin kesin hak edişin den kesilir. 

Geçici Kabul Protokolü imalat işleri ve tesisin değişik kısımları için kısmi olarak yapılabilir. 

Müteahhit veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya kabul 
tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir. 

18.5. Geçici İşgal 

İşin bitmiş, Geçici Kabule hazır hale gelmiş üniteleri, İş Sahibi’ nin isteği üzerine Geçici kabul şartlarına zarar 
vermemek kaydıyla Müteahhitle birlikte yapılacak tutanakla İş Sahibi’ ne teslim edilir. Bu tutanaklarda her 
haldeki noksan ve kusurlu işler ayrı ayrı belirtilmek suretiyle tespit edilir. 

Bu hususta İş Sahibi’ nce yapılacak tespitler neticesindeki isteklere Müteahhitlikçe hiçbir itirazda bulunulamaz. 
Söz konusu istemler derhal ve kayıtsız şartsız yerine getirilir. 

Ön kabulden sonra Geçici Kabulün yapılmasını müteakip yapının işgal edilmesi, kullanılmaya başlanılması işin 
Kesin Kabulü mana ve hükmünü taşımaz. 
 

Madde 19 – Kesin Kabul 

19.1. Geçici kabulden sonra 1 yıl olan garanti süresinin bitiminde Müteahhidin yazılı isteği üzerine kesin kabul 
işlemleri yapılacak, İŞ SAHİBİ ile MÜTEAHHİT arasında Kesin Kabul Protokolü tanzim edilecektir.  

Kesin Kabule mani bir durumun tespit edilmemesi halinde Kesin Kabul Protokolü düzenlenerek kabul işlemi 
tamamlanır. 

19.2. İnşaatın kullanımından doğan normal aşınma ve bozulmaların dışında, sözleşme şartlarına uymayan 
şekilde ve kalitesiz yapılmasından doğan veya Geçici Kabulde tespit edilemeyen veya Geçici Kabulden sonra 
ortaya çıkmış noksan veya kusurlar tespit edilerek Kesin Kabul Tutanağına eklenir. Tespit edilen bu noksan 
veya kusurların tahmini bedelleri bu tutanağa yazılır ve tamamlanmaları için uygun bir süre verilir. Verilen 
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sürenin sonunda eksik veya kusurlardan giderilmeyenlerin bedelleri kesin teminattan kesilerek kabul işlemi 
tamamlanır.  

 

Madde 20 – Kesin Hesaplar 

 

20.1. Müteahhit, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince hazırlanması 
için gerekli elemanı işbaşında bulundurmağa ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben Kontrolle birlikte 
hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için İş Sahibi’ ne vermeğe mecburdur.  

20.2. İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra, kesin hakediş raporunun düzenlenmesine esas olacak pursantaj 
oranlarına göre iç sayfalar yapılacaktır. Müteahhidin kesin hakediş raporunun düzenlenmesinde, geçici 
hakediş raporlarındaki rakamlara itibar edilmez ve pursantaj oranları esas alınır.  

20.3. Müteahhhit kendi hazırladığı kesin hesapları geçici kabul yapıldıktan sonra en geç 2 ay içerisinde, en az 
dört suret halinde İş Sahibi’ nce incelenmek ve onaylanmak üzere teslim edecektir. İş Sahibi teslim aldığı 
kesin hesapları, teslim tarihinden başlamak üzere en çok iki ay içinde inceleyip onaylayacaktır.  

20.4. Kesin hesaplarının incelendiği sürece Müteahhit hesapların incelendiği yerde bulunmak zorundadır. 
Kesin hesapların incelenmesi sırasında Müteahhit, İş Sahibi’ nin yazılı tebliğine rağmen hazır bulunmadığı 
takdirde, Kontrol geçici kabul tarihinden başlamak üzere en çok iki ay içinde hesapları tek taraflı olarak 
hazırlar ve Müteahhide, hazırlanmış bu kesin hesapları iki ay içinde incelemesi için tebligat yapılır. 

20.5. Kesin hesapların İş Sahibi’ ne tesliminden sonra İş Sahibi’ nce incelenmesi sırasında yapılabilecek 
değişikliklere Müteahhidin bir itirazı olursa itirazlarının yerlerini de açık seçik belirtmek suretiyle bu husustaki 
karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri 23.B maddesindeki usuller çerçevesinde dilekçe ile 
İş Sahibi’ ne bildirir. Böyle yapmadığı takdirde kesin hesapla ilgili bütün belgeleri kayıtsız kabul etmiş sayılır 
ve bundan sonra bu hususta yapılacak herhangi bir itiraz dikkate alınmaz. Bu durumda müteahhit İtiraz 
hakkından feragat etmiş sayılır. 

20.6. Hesap kesme işleminde, gerçekleştirilen bütün işlerin kesin hakediş raporuna geçirilen bedelinden iş 
sırasında geçici hakediş raporları ile ödenen miktarlar düşülür. Daha sonra geçici hakediş ödeme usulleri 
çerçevesinde, hakedişe yapılan ek ve kesintilerden sonra kalan tutar Müteahhide ödenir. 

20.7. Hesap kesme işlemi sonucunda, Müteahhit İş Sahibi’ ne borçlu kaldığı takdirde, borcu genel hükümlere 
göre tasfiye edilir.  

Kesin hesapların incelenip onaylanmasına ve kesin hak edişin düzenlenmesine ait yukarıdaki 
süreler, ancak mücbir sebeplerle ve İş Sahibi’ nin onayı ile yeteri kadar uzatılabilir. 

 

Madde 21 - Teminat süresi – Sorumluluk Dönemi – Garanti Süresi  

21.1. Teminat Süresi; Geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek süre teminat süresidir. Teminat süresi 
(12) aydır. Bu süre Geçici Kabulün itibar edildiği gün başlar. 
Kısmi geçici kabulü yapılan müstakil kullanıma elverişli bölümlerin teminat süresi, kısmi geçici kabul tarihinden 
itibaren başlar ve teminat süresi sonunda işin tümünün kesin kabulünün yapılması için şartlar oluşmamış ise, 
kısmi geçici kabulü yapılmış iş kısmının teminat süresi sona erer. 
İşin sözleşmede öngörülen bitim tarihinden önce bitirilmesi ve iş bitim tarihini beklemeksizin işin kabulünün 
yapılması halinde, teminat süresi geçici kabul itibar tarihinden itibaren başlar.  
Bu süre, Özel Garanti süreleri kapsamlı alet, araç, makine ve ekipmanlar için geçerli değildir. Teminat 
Mektubu garanti süresi sonuna kadar İş Sahibi tarafından saklı tutulacaktır. 

21.2. Kusur ve Sorumluluk Dönemi; Kesin Kabul yapılıncaya kadar yapıda Müteahhidin kusur ve hatası 
yüzünden meydana gelecek hasar ve zararların giderilmesi Müteahhide aittir. 

 

21.3. Garanti Süresi; Sözleşmede bahsedilen işlerin tamamı, Sistem çalıştırılıp, kesin kabul yapıldıktan 
sonra, en az 2 yıl süreyle MÜTEAHHİT FİRMA`nın tam garantisi altında olacaktır. Bu süre özel garanti süre 
kapsamlı alet, araç, makine ve ekipmanlar için geçerli değildir. Bu malzemeler için kendi garanti süreleri 
geçerlidir. 
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Garanti süresi içinde bir arıza olması durumunda, MÜTEAHHİT FİRMA`ya sorunu çözmek için derhal haber 
verilecek ve MÜTEAHHİT FİRMA 48 saat içinde İş Sahibi` ne cevap vererek 3 gün içinde sorunu çözecektir. 
Sorunun müteahhit tarafından söz konusu sure içerisinde çözülememesi halinde, İşssahibi sorunu çözerek 
müteahhite fatura edebilir. Bu durumda müteahhit söz konusu faturaya itiraz hakkından peşinen feragat 
etmiştir.    

MÜTEAHHİT FİRMA`nın Garanti Sorumlulukları Kapsamında, Tamir Edilmiş Veya Değiştirilmiş Mallar İçin 
Garanti Süresi, tamir ve değişimden sonra 2 yıldır. 

Madde 22 – İşin kontrolüne ilişkin şartlar  

22.1. İş süresince, İş Sahibi’nin tayin edeceği elemanlar işleri kontrol edecektir. Müteahhit Kontrol 
elemanlarına işlerini yaparken her koşulda yardıma mecburdur. Kontrol tarfından talep edilen her türlü bilgi 
ve belge müteahhit tarafından derhal verilecektir. Kontrollüğün fenni şartlara, keşif ve sözleşme eklerine göre 
lüzumlu göreceği hususları MÜTEAHHİT yerine getirmekle görevlidir. Şu kadar ki, Kontrollüğün yapılan işleri 
uygun bulması, MÜTEAHHİT’i bu Sözleşme hükümlerine uyma sorumluluğundan kurtarmaz.  

 

22.2. Müteahhit Sözleşmeden dolayı doğrudan İş Sahibi’ ni ilgilendiren konular dışında bütün yazışmaları 
Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. İnşaat Müdürlüğü ile yapacak olup, Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. İnşaat 
Müdürlüğü’ nün vereceği bütün yazılı ve sözlü talimatlara uymaya mecburdur. 

 

22.3. Formatı, İş Sahibi’ nce verilecek Şantiye defteri, günlük raporlar, yeşil defter, ataşman ve diğer evrak 
Kontrollük ve Müteahhit tarafından karşılıklı olarak düzenlenir ve imzalanır.  

 

Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması 

23.1.  Müteahhit, kesin iş programı ile beraber bu iş programının uygulanması için Özel Şartnamede belirtilen 
teknik personeli bulunduracaktır. 

23.2. Müteahhit, Özel Şartname’de istenen teknik elemanların isimlerini yeterlilik ve referans belgeleriyle 
birlikte Sözleşmenin imza tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. İnşaat 
Müdürlüğüne bildirmek mecburiyetindedir. Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. İnşaat Müdürlüğü bu elemanlar 
hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini, bahse konu müracaat belgelerini teslim 
aldığı tarihten itibaren (3) gün içinde Müteahhide tebliğ edecektir. Müteahhit bu tebliğe uymağa mecburdur. 
Bu tebliğ yapılmadığı takdirde teklif kabul edilmiş addolunacaktır. 

23.3. Müteahhit, teknik personel bulundurmadığı takdirde, Özel Şartnamede istenen her personel için günlük 
1.500,- TL (Binbeşyüz Türk Lirası)  cezai şart olarak kesilir. 

 

23.4. İşyerinde bulundurulması gereken teknik elemanı (bu elemanlardan birini, birkaçını veya 
hepsini) bulundurmadığı takdirde Kontrollükçe tespit edilecek günler için her bir elemanın 
düzenlenecek protokolde yazılı günlük ceza miktarlarına göre tahakkuk ettirilecek ceza toplamı, 
varsa diğer gecikme cezaları ile birlikte, müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. 

 

23.5. Yukarıda öngörülen teknik personelin iş başında bulundurulmaması durumunda İşsahibi öngörülen 
teknik personel iş başına getirilene kadar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın işi durdurabilir.  

23.6. Bu personelden, işin teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine 
yine aynı niteliklere sahip olduğu İşsahibince kabul edilmiş vekil bırakarak; diğerleri ise, hastalık, İşsahibinin 
yazılı onayı ile yıllık izin kullanılması veya işle ilgili seyahat yapılması gibi sebeplerle işyerinden ayrılabilirler.  
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Madde 24 - Taahhüdün yerine getirilmemesi 

24.1. Müteahhitnin, taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi 
(yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt Müteahhitye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt 
Müteahhit çalıştırılması, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, iş programının aksatılması vb sözleşmeye 
aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme 
cezası uygulanmak üzere, İşsahibinin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı 
halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin 
teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ayrıca böyle 
bir durum vukuunda İşsahibinin zarar ziyanını tazmin hakkı saklıdır.  

Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar  

25.1. İş bu sözleşmenin 8. maddesi şartları geçerlidir.  

Madde 26 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar 

26.1. Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında Müteahhidin mali acz içinde bulunması 
nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca 
protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme 
feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

26.2. Müteahhit, bu sözleşme ve ekleri ile tayin ve tespit olunan vecibelerini kısmen veya tamamen yerine 
getirmediği veyahut sözleşmenin icrasında sözleşme ve ekleri ile şartnamede yazılı hükümlere herhangi bir 
surette riayet etmediği veya işi tatil ettiği veya süresi içerisinde bitirmemesi halinde yukarıda belirtilen oranda 
gecikme cezası uygulanmak üzere, İş Sahibi‘ nin nedenleri belirtecek 20 gün süreli ihtarına rağmen aynı 
durumun devam etmesi (İş Sahibi‘ nin 20 gün süreli ihtarının tarihi itibarı ile sözleşme feshedilmiş sayılır ve İş 
Sahibi’nce 7 gün içerisinde fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen 5 gün içerisinde Müteahhide 
bildirilir.) veya İş Sahibi‘ nce müteahhidin işi yürütüp zamanında ikmal edemeyeceğine kanaat getirildiği 
takdirde, İş Sahibi protesto keşidesine hüküm istihsaline vesair kanuni merasime hacet kalmaksızın 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshe yetkilidir. (İş Sahibi’nce fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen 5 
gün içerisinde Müteahhide bildirilir.) 

26.3. Sözleşme bu surette fesh edildiği takdirde Müteahhidin kesin teminatı ve diğer teminatlarının tamamı 
irat kaydedilir. Bundan başka işin yeniden ihale edilmesi veya İş Sahibi‘ nce bizzat yapılması veya yaptırılması 
sebepleri ile orada meydana gelebilecek fiyat farkları ile yapılacak masraflar tutarı, irat kaydolunan teminat 
miktarlarını aşarsa bu miktar müteahhitten ayrıca talep ve tahsil edilir. Müteahhit, söz konusu teminat 
tutarlarını aşan miktarı, işsahibinin ilk ihtarını takip eden 7 iş günü içerisinde def’aten ve kayıtsız şartsız öder.  
Teminat miktarlarını aşmazsa teminat tutarının artan miktarı iade edilmez. İş Sahibi‘ nin yukarıda zikredilen 
zararı tesbit edilinceye kadar müteahhidin mevcut hakedişleri, teminattan karşılanamayan zarara mahsup 
edilmek üzere bloke tutulur. Kesin ve diğer teminatları iade edilmez. 

26.4. Gelir kaydedilen kesin teminat Müteahhidin borcuna mahsup edilemez. 

 

Madde 27 – Projeler 

Gerekli görülmesi halinde İŞSAHİBİ işin uygulaması sürecinde dahi proje değişikliği yapabilecektir.  

İmalatına başlanmamış işlere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayısıyla Müteahhit hiçbir hak ve 
talepte bulunamaz.  

Müteahhit, İŞSAHİBİ tarafından verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya mecburdur. 
Müteahhit mutabakat sağlanmamış proje değişikliklerini yapamaz. Müteahhit projenin uygulanması sırasında 
doğabilecek sorun ve uyumsuzlukları o iş kalemine başlamadan önce (iş programını aksatmayacak bir süre 
önce) bildirmek ve çözmek zorundadır. 

Müteahhit projelerin kendisine verilmesini takip eden beş gün içerisinde projeleri inceleyerek, varsa, tespit 
edeceği eksik, hatalı ve kusurlu işleri Kontrole yazılı olarak bildirecektir. 

Onaylanmış malzemelerin imalat detayları ve uygulama çizimleri imalatçı firmalar tarafından, süreç içerisinde 
gerekebilecek diğer detay ve çizimler Müteahhit tarafından düzenlenecek ve iş programını aksatmayacak 
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şekilde onay için kontrollüğe verilecektir. Proje detaylarıyla seçilen ürün detayları arasında uyumsuzluk olması 
durumunda, seçilenin detayına göre yapılacak proje değişikliği müteahhit tarafından yapılacaktır. Bu uyarlama 
iş programında aksatma yapmayacak şekilde kontrolün da onayıyla gerçekleştirilecektir. Müteahhit projeyle 
ilgili sorunları süre uzatımı için mücbir sebep sayamaz. 

Geçici kabulden sonra MÜTEAHHİT, imalat sırasında yapılan değişiklikleri As-built proje yapılabilecek şekilde 
mevcut projeler üzerine işleyerek İŞSAHİBİ’ ne teslim edecektir. 

Madde 28 – Müteahhidin Genel Sorumlulukları  

28.1. Müteahhit, işbu Sözleşmenin 8. Maddesinde belirtilen süre içinde işe başlayacak ve iş programının 
gerektirdiği sürat ve ihtimamla işi yürütecektir. Müteahhit Sözleşmenin bütün şartlarına ve İş Sahibi’ nin 
arzusuna uygun olarak işi yapacak, işin yapımı ile ilgili olarak Kontrol tarafından verilen emir ve talimatları 
kayıtsız şartsız yerine getirecektir. Buna rağmen herhangi bir işin Kontrol tarafından tasdik edilmiş olması 
Müteahhidin Sözleşme ile yüklendiği sorumlulukları ve işin Proje ve Şartnamelerine göre inşa edilmesi ile ilgili 
yükümlülüklerini hafifletmez. 

28.2. Müteahhidin, şartnameleri ve projeleri iyice etüt etmiş, iş sahası ve işin nitelikleri hakkında yeteri kadar 
bilgi edinmiş ve işin Sözleşme Şartlarına uygun olarak yapılması için tam bir sorumluluk yüklenmiş olduğu 
kabul edilir. 

28.3. Müteahhit Sözleşmeyle yüklendiği sorumluluklarını yerine getirmek üzere iş sahasında, her zaman 
yeteri kadar malzeme, makine, teçhizat ve insan gücü hazır bulunduracaktır. Bu husustaki noksanları, Kontrol 
tarafından kendisine yazı ile bildirilmesinden sonra en geç 3  (üç) gün içinde tamamlayacaktır. 

Madde 29 – İş ve İşyerinin İncelenmesi   

Müteahhit işi ve işyerindeki şartları, Sözleşmenin akdinden evvel incelemek suretiyle aşağıdaki şartlar ve 
hususlar hakkında tam bilgi sahibi olacaktır. Sözleşmeyi imzalaması demek bu şartları ayrıntılı olarak inceleyip 
kabul etmesi demektir. 

 İşin cinsi ve mevkii, işyeri, işlerin yapılacağı tesis, arazi ve mücavir araziler, kullanacağı ocaklar, depo 
ve ariyet yerleri, tesisler, bu tesislerin arazi üzerindeki durumları, 

 Genel ve mahalli şartlar, zemin, deprem ve iklim şartları,  

 Proje şartları, 

 Malzeme ve işçi temini ve çalışma, çalıştırma imkan ve şartları, 

 Taşıma, yükleme, boşaltma ve istif, depolama imkan ve şartları, 

 Yatay ve düşey taşıma ve servis yollarını, 

 Su, elektrik, yakıt, akaryakıt şartları. 

Müteahhit evvelden inceleyip tam bilgi sahibi olduğu cihetle, bu hususları ileri sürerek herhangi bir hak 
talebinde bulunamaz. 

 

Madde 30 – Sözleşmenin Devri   

Müteahhit İş Sahibi’ nin yazılı izni olmadan, Sözleşmenin bir kısmını veya tamamını, ya da Sözleşmedeki veya 
Sözleşmeden doğacak bir menfaat ya da kazancı devredemez.  

Müteahhit aksine hareket ettiği takdirde, Sözleşme 26 Madde hükümlerine göre feshedilir. 
 

Madde 31 – Müteahhidin ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, tutkluluğu veya Mahkumiyeti   

Müteahhidin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti, 
herhangi bir sebeple mahkemece müteahhidin işlerinin tasfiyesine veya sanatını yapmaktan menine karar 
verilmesi hallerinde aşağıdaki hükümlere göre sözleşme fesholunur. 

31.1. Müteahhidin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye 
edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Kesin teminatın verilmesinde 26 nci 
madde esaslarına göre işlem yapılır. Ancak; aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan mirasçılara İşsahibi’ nin 
uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için 
gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir. 
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31.2.  Müteahhidin iflas etmesi halinde, 26.üncü madde esaslarına göre sözleşme feshedilerek protesto 
çekilmesine ve herhangi bir yasal işleme gerek kalmaksızın Müteahhidin kesin teminatı ve diğer teminatlarının 
tamamı irat kaydedilir. Kesin hesap tasfiyesi yapılır. Sözleşmenin feshi sebebiyle İşsahibi’nin uğradığı zarar ve 
ziyan Müteahhide tazmin ettirilir. Gelir kaydedilen kesin teminat Müteahhidin borcuna mahsup edilemez. 

31.3. Ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza mahkumiyeti nedeni ile Müteahhidin 
taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde Müteahhidin teklif 
edeceği ve ilgili İşsahibi’ nin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi şartıyla taahhüde devam edilebilir. 
Eğer, Müteahhit kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre 
içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması 
halinde, 26.üncü maddeesaslarına göre sözleşme feshedilerek protesto çekilmesine ve herhangi bir yasal 
işleme gerek kalmaksızın Müteahhidin kesin teminatı ve diğer teminatlarının tamamı irat kaydedilir. Kesin 
hesap tasfiyesi yapılır. Sözleşmenin feshi sebebiyle Sahibi’nin uğradığı zarar ve ziyan Müteahhide tazmin 
ettirilir. Gelir kaydedilen kesin teminat Müteahhidin borcuna mahsup edilemez. 

  

Madde 32 – İhtilafların Halli  

32.1. KONYA ŞEKER SAN. TİC. A.Ş. ve MÜTEAHHİT arasında işbu SÖZLEŞME’ nin uygulanması sırasında 
doğabilecek anlaşmazlıklar, taraflar arasında görüşmelerle çözülmeye çalışılacak, bu şekilde çözülemediği 
takdirde, anlaşmazlıkların çözümünde Konya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 

32.2. Herhangi bir konuda uyuşmazlık çıkması halinde iş durdurulmayacak ve İŞ PROGRAMI’ na göre faaliyet 
devam edecektir. Taraflar isterlerse konuyu hakem heyetiyle de çözebilirler; bunun için tarafların belirledikleri 
birer hakemle ortak olarak belirledikleri üçüncü bir hakemin oluşturacağı hakemler heyeti uyuşmazlığı 
çözümleyebilir.   

Madde 33 – Sözleşme ve Ekleri arasında Çelişki Bulunması Hali   

33.1. Sözleşme ve ekleri şartnameler vs. birbirlerinin tamamlayıcısı olup, ekler sözleşmenin ayrılmaz birer 
cüzüdür. Bunlar arasında çelişen maddeler bulunduğu takdirde faikiyet konusunda Sözleşmenin 7. 
maddesindeki sıra takip edilecektir. 
 
Madde 34 – Sözleşme ve Ekleri Bulunmayan Hususlar   

34.1. Sözleşme ve eklerinde bulunmayan maddeler için ilgili yasa ve uygulamalardaki hükümler ve teamüller 
geçerlidir. 

 
Madde 35 - Yürürlük 

35.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Madde 36 – Sözleşmenin imzalanması 

36.1. Bu sözleşme .................. maddeden ve ……. Sayfadan oluşmakta olup, İşsahibi ve Müteahhit 
tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …./.…/……. tarihinde serbest iradeleri ile bir nüsha olarak 
imza altına alınmıştır.  

 

 MÜTEAHHİT    KONYA ŞEKER SAN. TİC. A.Ş.  

 


