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I. KAPSAM 

Bu şartnamenin kapsamını oluşturan bileşenler: 

1. GENEL ELEKTRİK-OTOMASYON TESİSATI İŞLERİ: 

Konya Şeker Fabrikası sahası içinde ve Konya şehir merkezinde Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. 

tarafından kiralanan depolarda; kuvvet-aydınlatma-haberleşme-otomasyon için gerekli tesisat işlerinin 

yapılması. Malzemeler işveren tarafınca temin edilecektir. 

2. DİĞER İŞLER: 

Yukarıdaki tesisat işlerinin gerçekleşebilmesi için gerekli her türlü kaynak, demir imalatı, kazı ve delik 

açma işleri. 

  

 

II. GENEL ŞARTLAR 

1. TANIMLAR: 

İŞVEREN  :Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

YÜKLENİCİ  :İhale konusu işi yapacak olan gerçek veya tüzel kişi 

İSTEKLİ  :Teklif hazırlayan gerçek veya tüzel kişiler. 

2. TEKLİF VERME ŞEKLİ: 

Teklif aşağıdaki belgelerden oluşur: 

2.1. YETERLİLİK DOSYASI: 

Yeterlilik dosyası içinde şu belgeler bulunmalıdır: 

a) İsteklinin kimlik ve adres bilgileri, 

b) Noter imza sirküleri, 

c) İlgili meslek odası kayıt belgesi sureti, 

ç) İsteklinin uzmanlığını belgeleyen resmi belgeler, eğitim kurs sertifikalarının ve mesleki belgelerin 

suretleri, 

d) Diploma sureti, 

e) İsteklinin iş deneyimini belgeleyen resmi belgeler ve referans listesi, 

f) İsteklinin sigortalı olarak çalıştırdığı teknik personellere ait belgeler (mühendis, tekniker, teknisyen, 

usta), 

g) İsteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtilmiş ölçü aletlerinin listesi (topraklama meggeri, 

izolasyon meggeri, enerji analizörü, …), 

h) Araç ve donanım listesi, 

ı) İştigal süresi bildirimi, 
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2.2. FİYAT ZARFI: 

Fiyat zarfı kapalı olarak verilecektir. Şartname ekinde yer alan teklif birim fiyat cetvelinin tamamı 

doldurulacaktır. Teklif birim fiyat cetvelinde gerçekleşmesi muhtemel ancak miktarı belirtilmemiş 

kalemlerde teklif edilmelidir. Ekli listedeki miktarlar sözleşmeye esas bir tutarın oluşması için verilmiş 

olup ödemeler gerçekleşen pozlar için gerçekleşen rakamlara göre yapılacaktır. 

2.3. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

a) Teklifler değerlendirilirken yeterlilik dosyasındaki verilerin yanı sıra isteklinin daha önce işverene 

yaptığı işlerdeki tutumu ve iş programına uyup uymadığı da dikkate alınacaktır. Yeterli bulunmayan 

firmanın teklif zarfı açılmayacaktır. 

b) Yeterli bulunduğu halde olağandışı düşük/yüksek fiyat teklifi verilmesi durumunda bu teklifler 

değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

c) Teklif birim fiyat cetvelinde gerçekleşmesi muhtemel ancak miktarı belirtilmemiş kalemler için miktarı 

belirtilen benzer işlere göre afaki yüksek fiyat veren isteklilerin teklifleri değerlendirilmeyecektir. 

ç) İhaleyi kazanan firma yazılı olarak sözleşmeye davet edilecektir. Firma belirtilen süre içinde sözleşme 

imzalamaya gelmezse geçici teminatı irat kaydedilecektir. 

2.4. SÖZLEŞME:  

Bu şartname/sözleşme istekli ve işveren yetkilileri tarafınca imzalandığında sözleşme hüviyeti kazanır. 

Sözleşmede bütün pozlar için fiyat teklifi yazılacaktır. Ancak ödemeler gerçekleşen pozlara ve 

gerçekleşen miktarlar üzerinden yapılacaktır.  

 

Sözleşme aşamasında; Taşeron, müteahhit, alt işverenlerden iş sağlığı ve güvenliği hususunda, 

İSG birimine verilmek üzere istenen belge ve dokümanlar 

 
1. Çalışanların sağlık raporları 

2. (Varsa) Yemekhane ve çay ocaklarında çalışanların portör muayeneleri 

3. (Varsa)Metal işlerinde çalışanların tetanos aşılarının yapıldığına dair kayıtları 

4. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini aldığına dair belgeler 

5. (Varsa) Kaldırma araçlarının periyodik kontrol belgeleri 

6. (Varsa) Kompresör, hava tankları, basınçlı kapların kontrol belgeleri 

7. Risk değerlendirmesi raporları 

8. Çalışma talimatları 

9. (Varsa) İş makinası kullananların operatörlük belgeleri/ Sürücü belgeleri 

10. Kişisel koruyucu donanımlarının verildiğine dair zimmet tutanakları 

11. Aylık SGK bildirgesi 

12. İş Güvenliği Uzmanı tarafından alınacak sıcak ve ısıl işlem, bakım onarım, elektrik çalışmaları, 

yüksekte çalışma, kimyasal maddelerle çalışma kontrol formları 

13. Çalışanların mesleki eğitimlerine ait dokumanlar (teknikerlik, teknisyenlik, ustalık, kalfalık, 

çıraklık vb.) 

14. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına, uyulacağına dair taahhütname. 
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III. İŞ PROGRAMI, İŞ TARİFİ VE İŞİN ESASLARI 

1. İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME: 

Sözleşme imzalandıktan sonra İşveren’in vereceği programa göre işe başlanacaktır. İşin en son bitiş 

tarihi: 31 Aralık 2014 

2. İŞ PROGRAMI: 

2.1. GÜNLÜK PROGRAM: 

Her gün iş bitimine yakın ertesi gün çalışılacak güzergah hakkında işveren teknik yetkilisinden bilgi 

alınacak, ertesi gün uygulama buna göre yapılacaktır. Uygulama esnasında güzergâhı engelleyen şeyler 

varsa işveren teknik yetkilisine bilgi verilecektir. Boruların ve kablo kanallarının tespiti hakkında işveren 

teknik yetkilisi ile istişare yapılacaktır.  

2.2. HAFTALIK PROGRAM: 

İşveren teknik yetkilisi her Cuma günü mesai bitiminde gelecek haftanın iş programını yüklenici teknik 

yetkilisine verecektir. Yüklenici bu programı uygulayıp başarı ile bitirmekle yükümlüdür. işveren ve 

yüklenici teknik yetkilileri her Cuma günü öğleden sonra geçen haftanın uygulama başarı durumunu 

değerlendirecektir. İş programının haftalık başarısında eksiklik varsa işi hızlandırmak için gerekli 

tedbirler alınacaktır.  

2.3. TEKNİK UYGULAMA SORUMLUSU: 

Yüklenici işyerinde daimi olarak teknik uygulama sorumlusu sıfatıyla bir elektrik mühendisi 

görevlendirecektir. Bu mühendis aynı zamanda hem mevzuatın yüklediği sorumlulukları alacak hem de 

yüklenicinin şantiye şefi olarak yetkili olacaktır.  

2.4. GEREKLİ PERSONEL: 

İşyerinde bulunması gereken personel: 

a) 1 adet Şantiye Şefi (Teknik Uygulama Sorumlusu ) olarak 

b) 1 adet elektrik teknisyeni 

c) 1 adet kaynak teknisyeni  

ç) işin durumuna göre yeteri sayıda yardımcı personel 

d) gerekli araçlar 

2.5. GEREKLİ DONANIM: 

a) Taşıma araçları 

b) Kaldırma – indirme araçları 

c) Kaynak makineleri  
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ç) Takım dolapları/sandıkları (kilitlenebilir) 

d) El aletleri 

e) Ölçü aletleri 

f) Sabit ve seyyar iskeleler 

g) Güvenlik donanımı 

ğ) Kişisel koruyucular (kaynak maskeleri, gözlükler, eldivenler, elbiseler, koruyucu ayakkabılar vb) 

h) İlk yardım malzemesi  

3. MONTAJ: 

3.1. GENEL MONTAJ KURALLARI: 

a) Gerekli her türlü kablo, kablo kanalı, kablo muhafaza borusu, hırdavat, kaynak elektrodu işveren 

tarafınca temin edilip yükleniciye belge ile teslim edilecektir.  

b) Malzemelerin işveren ambarından alınıp montaj mahalline getirilmesi, her türlü kaldırma/indirme, 

yükleme/boşaltma, ayarlama, tespit etme, sıkıştırma işleri yüklenici tarafınca yapılacaktır.  

c) Montaj için gerekli olabilecek her türlü sabit ve hareketli iskele, güvenlik donanımı, el aletleri, ölçü 

aletleri, kaynak makineleri, takımlar vb donanımın işyerinde temini, muhafazası ve kullanılması 

yükleniciye aittir.  

3.2. KABLO BORULARI: 

Saha cihazlarının ve küçük güçlü motorların besleme ve sinyal kablolarının fabrika içindeki duvarlarda, 

çelik yapı elemanlarında vb tespiti ve taşınması için ½” çapında alüminyum borular kullanılacaktır. Bu 

boruların duvarlara tespiti için duvarlara dübelle takılmış plastik kroşeler kullanılacaktır. Boruların çelik 

yapı elemanlarına tespiti için gerekli parçalar işveren tarafınca temin edilecektir.  

3.3. KABLO KANALLARI: 

Kablo kanallarının montajı için mümkün olduğunca kendi aksesuarları kullanılacaktır. Montaj 

aksesuarlarının çelik yapı elemanlarına tespiti çelik elemanlara kaynatılan cıvatalarla yapılacaktır. 

Kaynatılan yerler tel fırça ile temizlenip iki kat boyanacaktır. boya işveren tarafınca temin edilecektir.  

3.4. KABLOLAR: 

Montajı yapılacak tüm kablolar işveren tarafınca temin edilip ambarda yükleniciye teslim edilecektir.  

Kabloların montajı esnasında kabloların hasar görmemesi için azami dikkat gösterilmelidir. Kablo büküm 

yarıçapları konusunda katalog değerlerine riayet edilmelidir. Kablo montajı esnasında yeteri kadar iş gücü 
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kullanılmalıdır. Kablolar çok uzun boylarda sürüklenmemelidir. Kablo uç bağlantıları verilen bağlantı 

şemalarına göre yapılacaktır. 

4. İŞİN DENETİMİ: 

İşin denetimi işveren teknik yetkilisi tarafınca yapılacaktır. Bu denetimde dikkate alınacak ölçütler 

aşağıda maddeler halinde verilmiştir. İşin denetimi esnasında aşağıdaki hususlara riayet edilmediği tespit 

edilirse şantiye şefi önce sözlü olarak uyarılır, uygunsuzluk devam ederse yazılı olarak uyarılır. yazılı 

uyarıdan sonra 5 gün içinde uygunsuzluk düzeltilmezse işveren sözleşmeyi tek taraflı olarak fesheder ve 

yüklenici kesin teminatı irat kaydedilecektir. O tarihe kadar yapılan montaja ait hak ediş miktarı ise 

yükleniciye ödenecektir. 

4.1. Yüklenici verilen işleri planlanan zamanda yapmakla yükümlüdür. Ancak işveren montajda 

kullanılacak borular, kanallar ve kabloları önceden temin edip zamanında montaj için yükleniciye teslim 

etmekle yükümlüdür. 

4.2. İş güvenliğine riayet 

4.3. İş yeri kurallarına riayet 

4.4. Temizliğe riayet 

4.5. Sigorta  

4.6. İşçilik kalitesi (kaynak kalitesi, sökme/takma işlerinde sağlamlık, düzenli çalışma, monte edilen 

malzemelerin düzgün görünmesi vb) 

4.7. Malzemenin özenli kullanımı, malzemeye hasar vermeme, malzemenin israf edilmemesi 

5. KALİTE KONTROLÜ: 

5.1. MALZEMENİN ÖZENLİ KULLANIMI: 

Taşıma veya montaj esnasında çizilen, ezilen, kesilen, yanan vb. şekilde hasar gören malzemenin yenisi 

yüklenici tarafınca yeni olarak temin edilip monte edilecektir. 

5.2. KAYNAK KALİTESİ: 

Kaynak yerleri önceden kazınıp temizlenmeli, kaynaklarda kabarma, aşırı yanma ve çatlama 

engellenmelidir.  

5.3. DÜZGÜN MONTAJ: 

Monte edilen boru, kanal ve kabloların hizalarına dikkat edilmeli, düzenli iş yapılmalıdır. 

5.4. BOYA: 

Kaynak yerlerinin çapakları iyice temizlenip iki kat boya ile boyanacaktır. 

5.5. SIKI TESPİT: 

Cıvatalı bağlantılar uygun anahtarlarla ve uygun torkla sıkılmalıdır.  
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IV. YÜKLENİCİNİN DİĞER SORUMLULUKLARI  

1. İŞYERİ KURALLARI: 

1.1. Yüklenici personeli firmanın logosunu taşıyan iş elbisesi giymek zorundadır.  

1.2. İşyerine giriş çıkış yapacak yüklenici personelinin fotoğraflı listesi ve araç plaka listesi nizamiyeye 

verilecektir. 

1.3. İşyeri çalışma saatlerine uyulacaktır. Çalışmanın uzaması gerekirse önceden işveren teknik 

yetkilisine bilgi verilecektir.  

1.4. Yüklenicinin faaliyetleri esnasında çalışanlara veya diğer insanlara, fabrika tesislerine ve çevre 

verdiği zarar ve ziyanlardan sorumludur.  

1.5. Yüklenicinin fabrika tesislerine ve üretime verdiği zarar ve ziyanları tazmin etme yükümlülüğü 

sözleşme bedeli ile sınırlıdır. 

1.6. Yüklenicinin hatalı faaliyeti sonunda insanların zarar görmesi halinde zarar görenle yüklenici hukuki 

muhatap haline gelir. 

2. İŞ GÜVENLİĞİ: 

İşlerin yapılması esnasında gereken her türlü iş güvenliği tedbiri alınmalı, yüklenici personeli gereken 

koruyucuları kullanmalıdır. Bu konuda yetersizlik veya dikkatsizlik tespit edilirse yüklenici yazılı olarak 

ihtar edilecek ve iş durdurulacaktır. Uygunsuzluk 5 gün içinde düzeltilmezse işveren sözleşmeyi tek 

taraflı fesheder ve yüklenici kesin teminatı irat kaydedilir. O tarihe kadar yapılan montaja ait hak ediş 

miktarı yükleniciye ödenir.  

3. TEMİZLİK: 

Her çalışma günü sonunda işten arta kalan çöpler ve demontaj edilen malzemeler fabrika sahasında 

gösterilecek olan yere bırakılacaktır.  

4. YÜKLENİCİYE AİT MASRAFLAR: 

Yüklenici personelinin her türlü ulaşım, barınma, beslenme ve sağlık giderleri yükleniciye aittir. Elektrik 

temini ise işverene aittir. 

 

 

V. SÖZLEŞMEYİ TAMAMLAYICI HÜKÜMLER 

1. TİCARİ KONULAR: 
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Ticari konularda genel ticari şartname hükümleri geçerlidir. Teklif birim fiyat cetvelindeki miktarlar 

sözleşmeye esas bir tutarın oluşması için verilmiş olup ödemeler gerçekleşen pozlar için gerçekleşen 

rakamlara göre yapılacaktır. Yapılan bir işin birden fazla pozun da kapsamına girmesi durumunda düşük 

fiyatlı poz uygulanacaktır. 

2. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ, UZATILMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ: 

2.1. Sözleşme 31.12.2014 tarihinde sona erecektir. 

2.2. Sözleşmenin 31.12.2014 tarihinden önce sona erme koşulları ilgili maddelerde belirtildiği şekilde 

uygulanır. 

2.3. Takvim yılının sonunda yüklenici aynı şartlarla sözleşmenin uzatılmasını isteyebilir. Bu durumda 

işveren sözleşmeyi uzatıp uzatmamakta serbesttir. 

2.4. Sözleşmenin değiştirilmesini gerektiren haller ortaya çıkarsa taraflardan birinin yazılı müracaatı ve 

diğer tarafın bunu kabulü ile gerekli değişiklik yapılabilir.   

2.5. Herhangi bir sebeple yüklenici sözleşmeyi sona erdirmek isterse 30 gün önceden yazılı olarak 

işverene bildirir. Bu durumda o zamana kadar yüklenicinin hak edişleri hesaplanıp ödenir. Yüklenicinin 

kesin teminatı ise irat kaydedilir. 

3. SİGORTA: 

Yüklenicinin işyerinde çalıştıracağı işçileri mutlaka sigorta ettirilmelidir. Sigortasız işçi çalıştırıldığı 

tespit edilirse bu işçiler işyeri dışına çıkarılır ve yüklenici yazılı olarak ihtar edilir. Aynı durum 

tekrarlanırsa işveren sözleşmeyi tek taraflı fesheder ve yüklenici kesin teminatı irat kaydedilir. O tarihe 

kadar yapılan montaja ait hak ediş miktarı yükleniciye ödenir. 

4. ALT YÜKLENİCİ: 

Yüklenicinin işyerinde alt yüklenici ile çalışması gerekirse yüklenici için öne sürülen tüm şartlar aynen 

alt yüklenici için de geçerlidir. Yüklenici alt yüklenicinin her şeyinden işverene karşı sorumludur. İşin 

tamamı veya büyük kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

5. ANLAŞMAZLIKLAR: 

Bu şartname/sözleşmenin anlaşılması ve uygulanması ile ilgili ihtilafların çözüm yeri Konya 

mahkemeleridir.  

6. ÖDEME ŞEKLİ: 

Şubat, nisan, haziran, ağustos, ekim ve aralık aylarının son günü hak edişler yapılır. Hak edişin işveren 

tarafından onayına müteakip ödemeler yapılır. Hak ediş raporları öncesinde sahada bitirilen işlerin 

ölçülmesi işveren ve yüklenici teknik yetkililerinin ortak çalışması ile yapılır. Hak ediş raporları yüklenici 

şantiye şefi tarafınca hazırlanıp onaya sunulur. 

7. İMZALAR: 
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Bu sözleşme, yüklenici ve işvereni temsile yetkili aşağıda imzaları bulunanlar tarafından imzalanarak 

taraflarca kabul edilmiştir. 

TARİH:……/……/………  

 

YÜKLENİCİ ADINA 

 

 

 

 

 

 

 

İŞVEREN ADINA 

 


