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TEKNIK SARTNAME

1) KONU: KTSEUAS Kangal Termik Santrali Elektrik Uretim AS’ LIl ve IIl.
Unitelerin mevcut kazan alti son yanma i1zgaralarinin genel revizyonlari yapilmasi
isidir. ‘

2) iSiN TARIFi:
Bu isin kapsaminda yapilacak olan igler ana baslik olarak iki Kisima ayrilir.
Bunlar; '
a) LIl ve lll. iinitelerin kazan alti son yanma 1zgaralarinin K-3-TE-HHB-D-54-02
no’lu projeye uygun olarak demontaj-montajlarinin yapilmasi (her ii¢ iinitede
sag ve sol olmak lizere toplam 6 adet kazan alti son yanma izgarasi mevcuttur)

Not: LIl ve lll. Gnite kazan alti son yanma izgaralarinin teknik sarthame
dahilinde yapilmasi isi tamamen yuklenici firma sorumlulugundadir. Yiklenici firma,
demontaj ve montaj esnasinda gerekli 6zeni gosterecek ve en ufak bir piiriize mahal
vermeyecektir.

2.1)Bu isler asagida verilen tarife gore yapilacaktir.

a) Yuklenici her bir Ginitede sag ve sol olarak 2 adet kazan alti son yanma
Izgarasi mevcuttur. Kazan +7.5 metre kotunda kazan alti son yanma izgaralarinin
paletleri,kizaklari,zincirleri,diglileri,kasnaklari,zincirleri,yataklar,tahrik motorlari
sogutma suyu ve tim degistirilecek parcalar sékiilecek. Kazan bakim tarafindan
verilecek olan yeni malzemelerin montajlari yapildiktan sonra yan golgede olan ates
betonlarimda yuklenici tarafindan montajlari yapilacaktir.

3) DIGER HUSUSLAR:

3.1) Bu kapsamda kazan alti son yanma izgarasi sisteminin yenilenmesi isi
I.1l ve 1ll. Gniteler revizyonlari esnasinda yapilacaktir.

3.2) Bu isin yapilmas! esnasinda ayrica kazan alti son yanma izgarasi
yenilenmesi igin gerekli olabilecek iskele malzemeleri yiiklenici firma tarafindan
tedarik edilecektir.

3.3) Yuklenici firmanin bu is kapsaminda kullanacagi kazan alti son yanma
1zgarasi malzemeleri KTSEUAS' tarafinca verilecektir. Tim parcalarin demontaj ve
montaji yiklenici firma tarafindan yapilacaktir.

3.4) Bu isle ilgili olarak yuklenici firma en az 1 adet minimum 350 amperlik
kaynak makinasi ve ekipmanini, sevk edecek ve tim malzemelerin eksiksiz oldugu
anlagildiktan sonra ise baglattirilacaktir. Yiiklenici firmaya igletmede 1. 1l ve IIl.
iinitede teknik sartname kapsaminda yapacagi kazan alti son yanma izgarasi
yenilemeleri i¢in yalnizca projeler dahilinde kullanacagi malzemeler ile oksijen
tiipleri, kaynak ve keski elektrotlari ve baglanti civata KTSEUAS’ tarafindan
verilecektir. kaynak makinalari, kaynak penseleri ve kablolari, maske cami,
aydinlatma icin ara kablolar, taglama motoru ve tasi, kaynakgi ve bakim eldiveni,
boya gibi diger tim malzemeler de yiklenici firma tarafindan temin edilecektir.

3.5) Kazan alti son yanma izgarasi malzemelerini montaj yerlerine ¢ikartmak
ve hurda malzemeleri hurdaliga sevk etme isi yuklenici firma sorumlulugundadir.
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3.6) Isin kapsaminda verilen siirede KTSEUAS’ belirleyecegi tiim isler
yapilip bitirileceginden firma elemanlarini temin ederken piyasa tecriibesi olan
ve bu tip islerde daha énce ¢aligan kaliteli eleman olmasina 6zen gésterecektir.
Tiim islerin zamaninda bitirilememesi ve isin teknik sartname esaslan
dahilinde istenilen kalite standardinda yapilmamasi, Isin yapilmasi sirasinda
gerekli emniyet tedbirlerinin timtntun alinmasindan, uygulanmasindan ve gerekli
emniyet malzemelerini bulundurmak-tan, emniyet malzemelerinin kullaniimasini
saglamaktan yuklenici firma sorumlu olacaktir.

3.7) Isin yapilmasi sirasinda mevcut sisteme verilecek tim zarar ve ziyanlar
firmadan tahsil edilecektir.

3.8) isin yapilmasi sirasinda kullanilacak enerji KTSEUAS’ tarafindan
saglanacak yiklenici firmadan ayrica elektrik tcreti alinmayacaktir.

3.9) Kazan igerisinde ayni anda diger revizyonlarda yapilacagindan firma
islerini yaparken diger firmalarla da uyumlu bir sekilde galisacaktir.

3.10) Yiklenici firma bu isle ilgili galistiracag iscilerin S.G.K. Is Kanunu, Is
Mevzuati ve diger kanunlardan dogan tim yukumlultiklerini yerine getirerek isgilere
ait S.G.K. ya verilen S.G.K. bildirgesinin bir suretiyle birlikte isim listelerini ise
baslayacagi giin itibariyle KTSEUAS' ibraz edecektir.

4) iSE BASLAMA ve iSIN SURESI:

Bu is kapsaminda yapilacak isler unitelerin revizyona giktiklari tarihlerde

yapilmasi gerekmektedir. Unitelerin tahmini revizyon programlari 2014 yil Eylul-
Ekim ayinda baslayacadindan ise baslama tarihi yiklenici firmaya 5 gun 6nce
bildirilecektir. Yiiklenici firmaya bu igin yapiimasinda her bir tinite igin 17 takvim giint
siire verilecek olup yiklenici firma bu siire zarfinda tim igleri yaparak teslim etmek
zorundadir.
Sayet Unitelerin revizyonu tarihi degisimi s6z konusu olursa {initede yapilacak isler
icin s6zlesmenin imzalanmasini miteakip 6 ay zaman dilimi igerisinde bu is yuklenici
firmaya yaptirilabilecektir. S6zlegsmenin imzalanmasini miteakip 6 ay igerinde uUnite
revizyona ¢ikmadigi taktirde tinitede yapilacak sizdirmazliklarin yenilenmesi isi iptal
edilecek olup gerekirse yeniden ihaleye gikilabilecektir. Yiklenici firmaya boyle bir
durumda sadece yaptigi Unite i¢in 6deme yapilacaktir.

5) FIYAT:

ihaleye istirak edecek firmalar; Sartname kapsaminda L1l ve Ill. Gnite kazan alti
son yanma izgaras! sicak gaz sistemlerinin degistirilmesi igleri igin TL/ kazan alti
son yanma izgarasi bazinda teklif verecektir.

Degerlendirme toplam bedel tizerinden yapilacaktir.

6- ODEME:

Odeme, her bir Unite igin tim iglerin tamamlanmasini miteakip 10 gunlik
deneme calismasi akabinde gerekli kontroller yapilip kazan alti son yanma izgarasi
herhangi bir sorun olmadigi tespit edildikten sonra ytiklenici firmaya yine KTSEUAS
odeme planina gére 6denecektir.

EKI:
1 adet teknik resim M.Tiarker ‘FJ;SUN
I
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