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1.‌ ‌İŞİN‌ ‌KONUSU‌ ‌ 

Kangal‌‌Termik‌‌Santral‌‌Elektrik‌‌Üretim‌‌Anonim‌‌Şirketi‌‌(KTSEÜAŞ)‌‌İşletme‌‌Müdürlüğü’nün‌‌I.‌‌II.‌‌ve‌‌III.‌‌                           
Ünite‌ ‌kazanlarında,‌ ‌2021-2026‌ ‌döneminde‌ ‌yanan‌ ‌kömürün‌ ‌atığı‌ ‌olarak‌ ‌çıkacak;‌ ‌ 
‌ 

1.)‌ ‌Yaklaşık‌ ‌950.000‌ ‌ton‌ ‌cürufun‌ ‌kamyonlara‌ ‌yüklenerek;‌ ‌dolu‌ ‌gidiş‌ ‌için‌ ‌santralden‌ ‌yaklaşık‌‌4‌‌km‌‌                           
mesafedeki‌ ‌kül‌ ‌vadisine‌ ‌taşınması‌ ‌Kül‌ ‌Depolama‌ ‌Sahası‌ ‌İyileştirme‌ ‌ve‌ ‌Kapatma‌ ‌Planı‌ ‌çerçevesinde,‌‌                       
depolanması‌ ‌ve‌ ‌düzeltilmesi‌ ‌ile‌ ‌Endüstriyel‌ ‌Atık‌ ‌Su‌‌Arıtma‌‌Tesisi‌‌ön‌‌çöktürme‌‌havuzlarında‌‌biriken‌‌arıtma‌‌                           
çamurlarının‌ ‌Yaklaşık‌ ‌10‌ ‌günlük‌ ‌periyotlarla‌ ‌kül‌ ‌vadisine‌ ‌taşınması,‌ ‌Kül‌ ‌Depolama‌ ‌Sahası‌ ‌İyileştirme‌ ‌ve‌‌                         
Kapatma‌ ‌Planı‌ ‌çerçevesinde‌ ‌depolanması‌ ‌ve‌ ‌düzeltilmesi.‌ ‌ 

2.)‌ ‌Yaklaşık‌ ‌8.000.000‌ ‌ton‌ ‌kül,‌ ‌curuf,‌ ‌arıtma‌ ‌çamuru‌ ‌ile‌ ‌birlikte‌ ‌diğer‌ ‌benzeri‌ ‌atıkların;‌ ‌ 
- T8‌ ‌kulesinden‌ ‌kamyonlarla‌ ‌veya‌‌ ‌  
- Konveyör‌ ‌sistemle‌ ‌veya‌‌ ‌  
- İşletmenin‌ ‌onay‌ ‌vereceği‌ ‌alternatif‌ ‌bir‌ ‌taşıma‌ ‌yöntemiyle,‌ ‌ 

Kangal‌ ‌Termik‌ ‌Santral‌ ‌EÜAŞ’‌ ‌nin‌ ‌hazırlatmış‌ ‌olduğu‌ ‌Kül‌ ‌Depolama‌ ‌Sahası‌ ‌İyileştirme‌ ‌ve‌ ‌Kapatma‌ ‌Planı‌‌                           
çerçevesinde‌ ‌yaklaşık‌ ‌2‌ ‌km‌ ‌mesafede‌ ‌depolanması‌ ‌ve‌ ‌düzeltilmesi.‌ ‌ 
‌ 

NOT:‌ ‌İşletme‌ ‌şartlarından‌ ‌kaynaklı‌ ‌kapatma‌ ‌planında‌ ‌yapılabilecek‌ ‌değişiklikleri‌ ‌yüklenici‌ ‌firma‌ ‌peşinen‌‌                     
kabul‌ ‌eder.‌ ‌Kapatma‌ ‌planında‌ ‌yapılan‌ ‌değişiklik‌ ‌nedeniyle‌ ‌yüklenici‌ ‌firma‌ ‌herhangi‌ ‌bir‌ ‌ek‌ ‌ücret‌ ‌talebinde‌‌                           
bulunamaz.‌ ‌ 

‌ 
2.‌ ‌KISALTMALAR:‌ ‌ 

2.1.‌ ‌KTSEÜAŞ‌ ‌DEYİMİ:‌ ‌‌Kangal‌ ‌Termik‌ ‌Santral‌ ‌Elektrik‌ ‌Üretim‌ ‌Anonim‌ ‌Şirketini‌ ‌ 
‌ 

2.2.‌ ‌İŞLETMEMİZ‌ ‌DEYİMİ:‌‌ ‌Kangal‌ ‌Termik‌ ‌Santralı‌ ‌İşletme‌ ‌Müdürlüğü‌ ‌ 
‌ 

2.3.‌ ‌YÜKLENİCİ‌ ‌DEYİMİ:‌‌ ‌İşi‌ ‌ihale‌ ‌yolu‌ ‌ile‌ ‌üstlenen‌ ‌firma‌ ‌ 
‌ 

2.4.‌ ‌İSTENMEYEN‌ ‌MATERYAL‌ ‌DEYİMİ:‌Taşınacak‌‌olan‌‌kül,‌‌cüruf‌ ‌ve‌‌Kül‌‌vadisinde‌‌sürüklenecek‌‌                       
olan‌ ‌kül,‌ ‌cüruf‌ ‌atıkları.‌ ‌ 

‌ 
2.5.‌ ‌ŞARTNAME‌ ‌DEYİMİ:‌‌ ‌Konu‌ ‌olan‌ ‌iş‌ ‌için‌ ‌düzenlenmiş‌ ‌bulunan‌ ‌bu‌ ‌belge‌ ‌ile‌ ‌eklerini‌ ‌ihtiva‌ ‌eder.‌ ‌ 
‌ 

3.‌ ‌GEREKLİ‌ ‌ARAÇ‌ ‌VE‌ ‌GEREÇLER‌‌ ‌  
● Yüklenicinin‌ ‌Kamyonla‌ ‌Taşıma‌ ‌Seçeneğini‌ ‌Tercih‌ ‌Etmesi‌ ‌Durumunda‌‌  

 
3.1.‌ ‌12‌ ‌Adet;‌ ‌2015‌ ‌ve‌ ‌üzeri‌ ‌model‌ ‌en‌ ‌az‌ ‌25‌ ‌ton‌ ‌kül‌ ‌ve‌ ‌cüruf‌ ‌taşıma‌ ‌kapasiteli‌ ‌damperli‌ ‌otomatik‌‌                                   

çadırlı,‌ ‌sızdırmazlık‌ ‌özelliği‌ ‌yüksek‌ ‌kamyon.‌ ‌ 
3.2.‌ ‌‌1‌ ‌adet;‌ ‌2015‌ ‌ve‌ ‌üzeri‌ ‌model‌ ‌lastikli‌ ‌loader‌ ‌ 
3.3.‌‌ ‌2‌ ‌adet;‌ ‌2015‌ ‌ve‌ ‌üzeri‌ ‌model‌ ‌arazöz‌‌ ‌  
3.4.‌‌ ‌2‌ ‌adet‌ ‌konteyner‌ ‌ 
3.5.‌ ‌‌2‌ ‌adet‌ ‌mazot‌ ‌tankı‌ ‌ 
3.6.‌‌ ‌1‌ ‌Adet‌ ‌hava‌ ‌kompresörü.‌ ‌ 
 
NOT‌ ‌:‌ ‌Yukarıda‌ ‌belirtilen‌ ‌araç‌ ‌sayılıları‌ ‌külün‌ ‌kamyonla‌ ‌taşınması‌ ‌durumunda‌ ‌kullanılacak‌                     

minimum‌ ‌araç‌ ‌sayısı‌ ‌olup‌ ‌firmalar‌ ‌tekliflerinde‌ ‌kullanacak‌ ‌oldukları‌ ‌araç‌ ‌sayılarını‌ ‌taşınacak‌ ‌kül‌ ‌miktarını‌‌                         
dikkate‌ ‌alarak‌ ‌belirleyeceklerdir.‌ ‌ 

1‌ ‌ 

‌ 
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‌ 
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● Yüklenicinin‌ ‌Konveyörle‌ ‌veya‌ ‌İşletmenin‌ ‌Onaylayacağı‌ ‌Alternatif‌ ‌Bir‌ ‌Taşıma‌ ‌Yöntemini‌‌                 

Seçmesi‌ ‌Durumunda‌ ‌ 
‌ 

3.7.‌ ‌‌3‌ ‌Adet;‌ ‌2015‌ ‌ve‌ ‌üzeri‌ ‌model‌ ‌en‌ ‌az‌ ‌25‌ ‌ton‌ ‌cüruf‌ ‌taşıma‌ ‌kapasiteli‌ ‌damperli‌‌otomatik‌‌çadırlı,‌‌                                 
sızdırmazlık‌ ‌özelliği‌ ‌yüksek‌ ‌kamyon.‌ ‌ 

3.8.‌   ‌‌1‌ ‌adet;‌ ‌2015‌ ‌ve‌ ‌üzeri‌ ‌model‌ ‌lastikli‌ ‌loader.‌ ‌ 
3.9.‌   ‌‌1‌ ‌adet;‌ ‌2015‌ ‌ve‌ ‌üzeri‌ ‌model‌ ‌arazöz.‌ ‌ 
3.10.‌ ‌‌2‌ ‌adet‌ ‌konteyner.‌ ‌ 
3.11.‌ ‌‌1‌ ‌adet‌ ‌mazot‌ ‌tankı.‌ ‌ 
3.12.‌ ‌‌1‌ ‌adet‌ ‌hava‌ ‌kompresörü.‌ ‌ 
‌ 

NOT:‌ ‌Araçlar;‌‌Karayolları‌‌Trafik‌‌Kanununda‌‌belirtilen‌‌özellikte‌‌olmalıdır.‌‌Ayrıca‌‌ilgili‌‌mevzuat‌‌gereği‌‌                       
yetkili‌‌mercilerce‌‌istenecek‌‌belgelere‌‌sahip‌‌olmalıdır.‌‌Araçlar‌‌yürürlükte‌‌bulunan‌‌Karayolları‌‌Trafik‌‌Kanunu‌‌ile‌‌                         
bu‌ ‌kanun‌ ‌kapsamında‌ ‌ilgili‌ ‌kurumlarca‌ ‌Resmî‌ ‌Gazete‌ ‌’de‌ ‌yayımlanan‌ ‌yönetmelikler‌ ‌hükümlerine‌ ‌uygun‌‌                       
olacaktır.‌ ‌ 
‌ 

4.‌‌ ‌‌İŞLERİN‌ ‌SINIFLANDIRILMASI‌ ‌ 
A.KÜL-‌ ‌CÜRUF‌ ‌ATIKLARIN‌ ‌TAŞINMASINDA‌ ‌YAPILACAK‌ ‌OLAN‌ ‌İŞLER‌ ‌ 
 
A.1.‌ ‌Kömürün‌ ‌kazanlarda‌ ‌yanmasından‌ ‌dolayı‌ ‌kazan‌ ‌altı‌ ‌cüruf‌ ‌teknesinde‌ ‌biriken‌ ‌ve‌ ‌buradan‌‌                       

bantlarla‌ ‌cüruf‌ ‌bunkerlerine‌ ‌gönderilen‌ ‌veya‌ ‌acil‌ ‌bantla‌ ‌direkt‌ ‌kamyona‌ ‌verilecek‌ ‌olan‌ ‌cüruf,‌ ‌kamyonlarla‌‌                         
taşınarak‌ ‌Kül‌ ‌Vadisinde‌ ‌Kül‌ ‌Depolama‌ ‌Sahası‌ ‌İyileştirme‌ ‌ve‌ ‌Kapatma‌ ‌Planı‌ ‌çerçevesinde‌ ‌depolanacaktır.‌ ‌ 

 
A.2.‌‌‌Kömürün‌‌kazanlarda‌‌yanmasından‌‌dolayı‌‌oluşan‌‌uçucu‌‌kül‌‌bantlarla‌‌T8‌‌kulesine‌‌taşınmaktadır.‌‌                       

Uçucu‌‌kül‌‌T8‌‌kulesinde‌‌kamyon‌‌yükleme‌‌noktalarından‌‌hazır‌‌halde‌‌bulunan‌‌6‌‌adet‌‌en‌‌az‌‌25‌‌ton‌‌kül‌‌ve‌‌cüruf‌‌                                     
taşıma‌ ‌kapasiteli‌ ‌damperli‌ ‌otomatik‌‌çadırlı,‌‌sızdırmazlık‌‌özelliği‌‌yüksek‌‌kamyonlara‌‌tarafımızca‌‌yüklenecek‌‌                     
ve‌ ‌yüklenici‌ ‌tarafından‌ ‌kamyonlarla‌ ‌taşınarak‌ ‌Kül‌ ‌Vadisinde‌ ‌Kül‌ ‌Depolama‌‌Sahası‌‌İyileştirme‌‌ve‌‌Kapatma‌‌                         
Planı‌ ‌çerçevesinde‌ ‌depolanacaktır.‌ ‌ 

 
A.3.‌ ‌Endüstriyel‌ ‌Atık‌ ‌Su‌ ‌Arıtma‌ ‌Tesisi‌ ‌Ön‌ ‌Çöktürme‌ ‌Havuzlarında‌ ‌biriken‌ ‌çamurlar‌ ‌kamyonlarla‌‌                       

taşınarak‌ ‌Kül‌ ‌Vadisinde‌ ‌Kül‌ ‌Depolama‌ ‌Sahası‌ ‌İyileştirme‌ ‌ve‌ ‌Kapatma‌ ‌Planı‌ ‌çerçevesinde‌‌depolanacaktır.‌‌                       
Yüklenici‌‌teklifinde‌‌havuz‌‌temizliği‌‌ile‌‌ilgili‌‌kullanacağı‌‌yöntem‌‌ve‌‌iş‌‌makinalarını‌‌belirtecektir.‌‌‌Yüklenicinin‌‌iş‌‌                           
süresi‌‌boyunca‌‌taşıma‌‌işlemini‌‌yapacağı‌‌arıtma‌‌çamuru‌‌diye‌‌adlandırılan‌‌malzeme‌‌ihalede‌‌belirtilen‌‌                       
toplam‌ ‌cüruf‌ ‌miktarının‌ ‌içerisindedir.‌‌ ‌  

 
A.4.‌ ‌İşletme‌ ‌Müdürlüğünce‌ ‌ihtiyaç‌ ‌duyulduğu‌ ‌takdirde‌ ‌‌5.2.‌ ‌maddesinde,‌ ‌belirtilen‌ ‌iş‌ ‌miktarı‌ ‌%30‌‌                       

artırılıp‌ ‌eksiltilebilir.‌ ‌Yüklenici‌ ‌firma‌ ‌bu‌ ‌konuda‌ ‌hiçbir‌ ‌şekilde‌ ‌itiraz‌ ‌edemez.‌ ‌ 
 
A.5.‌ ‌Kömürün‌ ‌kazanlarda‌ ‌yanmasından‌ ‌dolayı‌ ‌oluşan‌ ‌cüruf‌ ‌yükleme‌ ‌noktalarında‌ ‌hazır‌ ‌halde‌‌                     

bulunan‌ ‌3‌ ‌adet‌ ‌en‌ ‌az‌ ‌25‌ ‌ton‌ ‌kül‌ ‌ve‌ ‌cüruf‌ ‌taşıma‌ ‌kapasiteli‌ ‌damperli‌ ‌otomatik‌ ‌çadırlı,‌‌sızdırmazlık‌‌özelliği‌‌                                 
yüksek‌‌kamyonlara‌‌tarafımızca‌‌yüklenecek‌‌ve‌‌yüklenici‌‌tarafından‌ ‌kamyonlarla‌‌taşınarak‌‌Kül‌‌Vadisinde‌‌Kül‌‌                       
Depolama‌ ‌Sahası‌ ‌İyileştirme‌ ‌ve‌ ‌Kapatma‌ ‌Planı‌ ‌çerçevesinde‌ ‌depolanacaktır.‌ ‌YÜKLENİCİ;‌ ‌İşletmemizce‌‌                   
istenen‌ ‌3‌ ‌adet‌ ‌en‌ ‌az‌ ‌25‌ ‌ton‌ ‌kül‌ ‌ve‌ ‌cüruf‌ ‌taşıma‌ ‌kapasiteli‌ ‌damperli‌ ‌otomatik‌ ‌çadırlı,‌ ‌sızdırmazlık‌ ‌özelliği‌‌                                 
yüksek‌ ‌kamyonlar‌ ‌ile‌ ‌günde‌ ‌24‌ ‌saat‌ ‌sözleşme‌ ‌konusu‌ ‌materyalleri‌ ‌aksatmadan‌ ‌taşımak‌ ‌ile‌ ‌yükümlüdür.‌‌ ‌  
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‌ 
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‌ 

‌ 

A.6.‌ ‌‌YÜKLENİCİ;‌ ‌Endüstriyel‌ ‌Atık‌ ‌Su‌ ‌Arıtma‌ ‌Tesisi‌ ‌Ön‌ ‌Çöktürme‌ ‌havuzlarında‌ ‌biriken‌ ‌arıtma‌‌                       
çamurlarının‌ ‌taşınması‌ ‌işlemini‌ ‌havuz‌ ‌temizliği‌ ‌için‌ ‌yazılı‌ ‌olarak‌ ‌haber‌ ‌verildiği‌ ‌tarihten‌ ‌itibaren‌ ‌3‌ ‌iş‌ ‌günü‌‌                             
içerisinde‌ ‌yapmış‌ ‌olmakla‌ ‌yükümlüdür.‌ ‌ 

 
A.7.‌ ‌İstenmeyen‌‌materyaller;‌‌cüruf‌‌bunkerinden‌‌yüklenirken,‌‌150‌‌ton‌‌kapasiteli‌‌bunkerin‌‌taşmasına‌‌                     

müsaade‌ ‌edilmeyecektir.‌ ‌Bunker‌ ‌altı‌ ‌klape‌ ‌arıza,‌ ‌kamyon‌ ‌değişimi‌ ‌ve‌ ‌acil‌ ‌haller‌ ‌dışında‌ ‌kesinlikle‌‌                         
kapatılmayacaktır.‌ ‌Kamyonlardan‌ ‌biri‌ ‌dolup‌ ‌bunker‌ ‌altından‌ ‌ayrılır‌ ‌ayrılmaz‌ ‌diğer‌ ‌kamyon‌ ‌bunker‌ ‌altına‌‌                       
girecektir.‌ ‌Cüruf‌ ‌acil‌ ‌bantlar‌ ‌üzerinden‌ ‌kamyonlara‌ ‌yüklenirken‌ ‌de‌ ‌kamyon‌ ‌dolana‌ ‌kadar‌ ‌bekleyecek‌ ‌ve‌‌                         
kamyon‌ ‌hareket‌‌ettikten‌‌sonra‌‌diğer‌‌kamyonun‌‌yüklenmesine‌‌başlanacaktır.‌‌Bu‌‌iş‌‌yapılırken‌‌kamyonun‌‌kül‌‌                         
vadisine‌ ‌gidip‌ ‌gelmesi‌ ‌beklenmeyecek‌ ‌ve‌ ‌mutlaka‌ ‌ikinci‌‌kamyon‌‌derhal‌‌bunker‌‌altına‌‌çekilecektir.‌‌Cürufun‌‌                         
kamyonlara‌ ‌boşaltıldığı‌ ‌bunkerler;‌‌bir‌‌adet‌‌ortak‌‌cüruf‌‌bunkeri‌‌ve‌‌iki‌‌adette‌‌acil‌‌cüruf‌‌bandı‌‌olmak‌‌üzere‌‌iki‌‌                                 
ayrı‌ ‌gruptur.‌ ‌Normal‌ ‌işletme‌ ‌şartlarında‌ ‌üç‌ ‌ünitenin‌ ‌cürufu‌ ‌da‌ ‌ortak‌ ‌cüruf‌ ‌bunkerinden‌ ‌boşaltılmaktadır.‌‌                         
Ancak,‌‌ortak‌‌cüruf‌‌bunkeri‌‌veya‌‌ortak‌‌cüruf‌‌bunkerine‌‌gelen‌‌bantlarda‌‌herhangi‌‌bir‌‌sorun‌‌oluştuğunda,‌‌I.‌‌ve‌‌                               
II.‌ ‌Ünitenin‌ ‌cürufu‌ ‌aynı‌ ‌acil‌ ‌bandından,‌ ‌III.‌ ‌Ünitenin‌ ‌cürufu‌ ‌da‌ ‌2.‌ ‌acil‌ ‌cüruf‌ ‌bandından‌ ‌atılmaktadır.‌ ‌ 
 

A.8.‌‌Kamyondan‌‌bunker‌‌önüne,‌‌ünite‌‌bacaları‌‌önündeki‌‌yola‌‌ve‌‌cüruf‌‌taşıyan‌‌araçların‌‌gittiği‌‌bütün‌‌                           
yollara‌ ‌dökülen‌ ‌cürufları‌ ‌yüklenici‌ ‌2‌ ‌(iki)‌ ‌gün‌ ‌içerisinde‌ ‌temizlemekle‌ ‌yükümlüdür.‌ ‌Kısaca‌ ‌Yükleniciye‌ ‌ait‌‌                         
kamyonların‌ ‌güzergâhı‌ ‌ve·‌ ‌cüruf‌ ‌almak‌ ‌için‌ ‌beklediği‌ ‌yerler‌ ‌en‌ ‌geç‌ ‌2‌ ‌(iki)‌ ‌günde‌ ‌bir‌ ‌yüklenici‌ ‌tarafından‌‌                               
temizlenecektir.‌ ‌Temizlik‌ ‌yapılmadığı‌ ‌zamanlar‌ ‌İşletme‌ ‌personeli‌ ‌tarafından‌ ‌tutanak‌ ‌düzenlenecektir.‌ ‌ 

 
A.9.‌‌Yalnız‌‌bir‌‌ünite‌‌devrede‌‌ise‌‌2‌‌adet,‌‌iki‌‌veya‌‌üç‌‌ünite‌‌devrede‌‌ise‌‌en‌‌az‌‌3‌‌adet‌‌25‌‌‘er‌‌ton‌‌taşıma‌‌                                           

kapasitesi‌‌olan‌‌damperli‌‌otomatik‌‌çadırlı,‌‌sızdırmazlık‌‌özelliği‌‌yüksek‌‌kamyonlar‌‌işyerinde‌‌24‌‌saat‌‌çalışır‌‌ve‌‌                           
emre‌ ‌amade‌ ‌durumda‌ ‌olacaktır.‌ ‌ 

 
A.10.‌ ‌Yüklenici‌ ‌işin‌ ‌gerektirdiği‌ ‌durumlarda‌‌işletmede‌‌herhangi‌‌bir‌‌aksaklığa‌‌meydan‌‌verilmeyecek‌‌                     

şekilde‌ ‌damperli‌ ‌açık‌ ‌kasa‌ ‌kamyon‌ ‌sayısını‌ ‌artıracaktır.‌ ‌  
 
A.11.‌‌Taşınacak‌‌materyaller‌‌kül‌‌stok‌‌sahasında‌‌Kül‌‌Depolama‌‌Sahası‌‌İyileştirme‌‌ve‌‌Kapatma‌‌Planı‌‌                         

çerçevesinde‌ ‌depolanacaktır.‌ ‌Yüklenici‌ ‌istenmeyen‌ ‌materyalleri‌ ‌hiçbir‌ ‌şekilde‌ ‌Kül‌ ‌Depolama‌ ‌Sahası‌‌                   
İyileştirme‌ ‌ve‌ ‌Kapatma‌ ‌Planı‌ ‌dışında‌ ‌bir‌ ‌alana‌ ‌dökmeyecektir.‌ ‌ 

 
A.12.‌ ‌Yüklenicinin;‌ ‌konu‌ ‌olan‌ ‌iş‌ ‌için‌ ‌İşletmenin‌ ‌sürekliliğini‌ ‌sağlayacak‌ ‌miktarda‌ ‌vasıta‌ ‌temin‌‌                       

edememesi‌ ‌durumunda,‌ ‌İşletmemizce‌ ‌ihtiyaca‌ ‌göre‌ ‌piyasadan‌ ‌vasıta‌ ‌temin‌ ‌edilmek‌ ‌suretiyle‌ ‌taşıma‌‌                     
yaptırılacak‌‌ve‌‌bu‌‌işin‌‌tüm‌‌masrafları‌‌Yüklenicinin‌‌istihkakından,‌‌istihkakı‌‌yetmiyorsa‌‌teminatından‌‌kesilecek,‌‌                       
teminatı‌ ‌da‌ ‌yetmiyorsa‌ ‌yükleniciye‌ ‌rücu‌ ‌edilip‌ ‌kanuni‌ ‌yollarla‌ ‌tahsiline‌ ‌gidilecektir.‌ ‌ 

 
A.13.‌‌Kısa‌‌süreli‌‌arıza‌‌ve‌‌bu‌‌gibi‌‌sebeplerle‌‌taşımada‌‌aksama‌‌olması‌‌halinde‌‌ise,‌‌İşletmemiz‌‌ceza‌‌                             

şartları‌ ‌geçerli‌ ‌olmak‌ ‌şartıyla‌ ‌aksayan‌ ‌işi‌ ‌kendi‌ ‌imkânları‌ ‌ile‌ ‌yapabilir‌ ‌veya‌ ‌‌A.12.‌ ‌maddesinde‌ ‌belirtildiği‌‌                           
şekilde‌ ‌işlem‌ ‌yapabilir.‌ ‌ 

 
A.14‌.‌‌Yüklenici;‌‌Hafta‌‌tatili,‌‌dini‌‌ve‌‌resmi‌‌tatil‌‌günlerinde‌‌de‌‌işi‌‌yapmaya‌‌devam‌‌edecektir.‌‌Bu‌‌günler‌‌                               

için‌ ‌sözleşmede‌ ‌belirtilen‌ ‌fiyatların‌ ‌haricinde‌ ‌ayrıca‌ ‌ek‌ ‌bir‌ ‌ücret‌ ‌talep‌ ‌edemeyecektir.‌ ‌ 
 
A.15.‌ ‌Yüklenici‌ ‌cüruf‌ ‌taşıma‌ ‌işini‌ ‌yaptığı‌ ‌kamyonların‌ ‌damper‌ ‌sızdırmazlıklarını‌ ‌çok‌ ‌iyi‌ ‌şekilde‌‌                       

yapacaktır.‌ ‌Kamyondan‌‌cüruf‌‌sızıntısı‌‌olmayacaktır.‌‌İşletme‌‌şartlarından‌‌dolayı‌‌cüruf‌‌sulu‌‌gelebilir.‌‌Cürufun‌‌                       
sulu‌‌gelmesi‌‌halinde‌‌Yüklenici‌‌sızdırmazlık‌‌konusunda‌‌herhangi‌‌bir‌‌itiraz‌‌etmeyecek‌‌ve‌‌bu‌‌duruma‌‌hazırlıklı‌‌                           
olarak‌ ‌kamyonlarının‌ ‌sızdırmazlıklarını‌ ‌maksimum‌ ‌hale‌ ‌getirecektir.‌ ‌Ayrıca‌ ‌cürufun‌ ‌taşındığı‌ ‌güzergâhta‌‌                   
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yaklaşık‌ ‌2,5‌ ‌km.‌ ‌lik‌ ‌kısmı‌ ‌ortalama‌‌yaklaşık‌‌5‌‌derece‌‌eğimli‌‌yokuştan‌‌oluşmaktadır.‌‌Bu‌‌durumda‌‌Yüklenici‌‌                             
yola‌ ‌malzeme‌ ‌dökülmemesi‌ ‌için‌ ‌gerekli‌ ‌tüm‌ ‌tedbirleri‌ ‌alacaktır.‌ ‌ 

 
A.16‌.Yüklenici‌ ‌kül‌ ‌ve‌ ‌cüruf‌ ‌taşıma‌ ‌işini‌ ‌yaptığı‌ ‌kamyonların‌ ‌güzergahında‌ ‌ihtiyaç‌ ‌duyulacak‌ ‌yol‌‌                       

çalışmalarını‌ ‌kendi‌ ‌imkanları‌ ‌ile‌ ‌yapacaktır.‌ ‌ ‌   
‌ 

A.17.‌ ‌‌Santralımız‌ ‌kül‌ ‌sevk‌ ‌sisteminde‌ ‌bulunan‌ ‌D3-D4‌ ‌bantlarında‌ ‌oluşabilecek‌ ‌arızalar‌ ‌sebebiyle‌‌                     
külün‌‌T8‌‌kamyon‌‌yükleme‌‌noktasına‌‌sevk‌‌edilememesi‌‌halinde‌‌kül‌‌T7‌‌bölgesinden‌‌kamyonlara‌‌yüklenecek‌‌                         
ve‌ ‌yüklenici‌ ‌tarafından‌ ‌taşınarak‌ ‌Kül‌ ‌Vadisinde‌ ‌Kül‌ ‌Depolama‌ ‌Sahası‌ ‌İyileştirme‌ ‌ve‌ ‌Kapatma‌ ‌Planı‌‌                         
çerçevesinde‌ ‌depolanacaktır.‌ ‌Bu‌ ‌durumun‌ ‌gerçekleşmesi‌ ‌halinde‌ ‌yüklenicinin‌ ‌T7‌ ‌bölgesinden‌ ‌taşıdığı‌ ‌kül‌‌                     
miktarı‌ ‌için‌ ‌cüruf‌ ‌taşıma‌ ‌birim‌ ‌fiyatı‌ ‌üzerinden‌ ‌hakediş‌ ‌düzenlenecektir.‌ ‌ 

 
A.18.‌ ‌‌Kül-Cüruf‌ ‌atıklarının‌ ‌kamyonla‌ ‌taşınması‌ ‌esnasında‌ ‌olumsuz‌ ‌hava‌ ‌koşullarının‌ ‌oluşması‌‌                   

sebebiyle‌ ‌kamyonların‌ ‌Kül‌ ‌depolama‌ ‌sahasına‌ ‌ulaşamaması‌ ‌halinde‌ ‌İŞLETME‌ ‌tarafından‌ ‌düzenlenecek‌‌                   
olan‌ ‌tespit‌ ‌tutanağı‌ ‌ile,‌ ‌YÜKLENİCİ‌ ‌Kül-‌ ‌Cüruf‌ ‌atıkların‌ ‌taşınması‌ ‌işini‌ ‌İŞLETMENİN‌ ‌göstereceği‌‌ara‌‌stok‌‌                           
alanına‌ ‌yapacaktır.‌ ‌Olumsuz‌ ‌hava‌ ‌şartlarının‌ ‌etkisini‌ ‌kaybetmesi‌ ‌ile‌ ‌birlikte‌ ‌ara‌ ‌stok‌ ‌alanındaki‌ ‌atığın‌‌                         
tamamı,‌ ‌yükleme‌ ‌İŞLETMEMİZ‌ ‌uhdesinde‌ ‌olmak‌ ‌üzere‌ ‌YÜKLENİCİ‌ ‌tarafından‌ ‌kül‌ ‌depolama‌ ‌sahasına‌‌                     
taşınacaktır.‌ ‌Bu‌ ‌durum‌ ‌gerçekleştiğinde‌ ‌YÜKLENİCİ‌ ‌fazladan‌ ‌fiyat‌‌talep‌‌etmeyecektir.‌‌Hakediş‌‌döneminde‌‌                     
ara‌ ‌stok‌ ‌alanında‌ ‌bulunan‌ ‌kül-‌ ‌cüruf‌ ‌atığının‌ ‌ödemesi‌ ‌taşıma‌ ‌işlemi‌ ‌gerçekleştirilene‌ ‌kadar‌ ‌yapılmayacaktır.‌ ‌ 
 
ÖNEMLİ‌ ‌NOT:‌ ‌YÜKLENİCİNİN‌ ‌KONVEYÖRLE‌ ‌VEYA‌ ‌İŞLETMENİN‌ ‌ONAY‌ ‌VERECEĞİ‌ ‌ALTERNATİF‌‌                 
TAŞIMA‌ ‌YÖNTEMİNİ‌ ‌SEÇMESİ‌ ‌DURUMU‌ ‌ 
 

- Yüklenici‌ ‌taşıma‌ ‌işinde‌ ‌konveyör‌ ‌veya‌ ‌İşletmenin‌ ‌onay‌ ‌vereceği‌ ‌alternatif‌ ‌bir‌ ‌taşıma‌ ‌yöntemini‌‌                       
seçmesi‌ ‌sadece‌ ‌uçucu‌ ‌külün‌ ‌T8‌ ‌bölgesinden‌ ‌itibaren‌ ‌taşınması‌ ‌işini‌ ‌kapsamaktadır.‌ ‌Curufun‌‌                     
taşınması‌ ‌işlemi‌ ‌kamyonlarla‌ ‌olacak‌ ‌ve‌ ‌curuf‌ ‌hakkındaki‌ ‌tüm‌ ‌maddeler‌ ‌geçerli‌ ‌kalacaktır.‌ ‌ 

- Yüklenicinin‌‌kamyonla‌‌taşıma‌‌harici‌‌yöntem‌‌kullanması‌‌durumunda‌‌T8‌‌bölgesinden‌‌itibaren‌‌mevcut‌‌                     
sistemin‌‌ve‌‌yüklenicinin‌‌yeni‌‌kuracağı‌‌ve‌‌kullanacağı‌‌tüm‌‌sistemin‌ ‌bakım,‌‌onarım,‌‌temizlik‌‌vs‌‌işleri‌‌                           
yükleniciye‌ ‌ait‌ ‌olacaktır.‌ ‌(D5,D7‌ ‌konveyörleri‌ ‌ve‌ ‌pulluk‌ ‌sistemi‌ ‌KTSEÜAŞ’‌ ‌ye‌ ‌aittir.)‌ ‌ 

- Yüklenici‌ ‌taşıma‌ ‌işinde‌ ‌konveyör‌ ‌veya‌ ‌İşletmenin‌ ‌onay‌ ‌vereceği‌ ‌alternatif‌ ‌bir‌ ‌taşıma‌ ‌yöntemini‌‌                       
seçmesi‌ ‌durumunda‌ ‌madde‌ ‌A17’‌ ‌de‌ ‌belirtilen‌ ‌hükümler‌ ‌aynen‌ ‌geçerli‌ ‌kalacaktır.‌ ‌ 

- Yüklenici‌ ‌taşıma‌ ‌işinde‌ ‌konveyör‌ ‌veya‌ ‌İşletmenin‌ ‌onay‌ ‌vereceği‌ ‌alternatif‌ ‌bir‌ ‌taşıma‌ ‌yöntemini‌‌                       
seçmesi‌ ‌durumunda‌ ‌külün‌ ‌kapatma‌ ‌planına‌ ‌uygun‌ ‌şekilde‌ ‌serilme‌ ‌işi‌ ‌yüklenici‌ ‌firma‌‌                     
sorumluluğundadır.‌ ‌Serme‌ ‌işinde‌ ‌kullanılacak‌ ‌iş‌ ‌makinaları‌ ‌ve‌ ‌tüm‌ ‌ekipmanlar‌ ‌yüklenici‌‌                   
sorumluluğundadır.‌ ‌ 

 
B.‌ ‌KÜL-CÜRUF‌ ‌VB‌ ‌ATIKLARI‌ ‌DÜZELTMEDE‌ ‌YAPILACAK‌ ‌OLAN‌ ‌İŞLER‌ ‌ 
 
B.1.‌ ‌Ünitelerin‌ ‌kazanlarından‌ ‌çıkan‌ ‌ve‌ ‌kamyonlarla‌ ‌kül‌ ‌vadisine‌ ‌dökülen‌ ‌cüruf‌ ‌vb.‌ ‌atıklar‌ ‌da‌‌                         

İşletmemizin‌ ‌Kül‌ ‌Vadisinde‌ ‌Kül‌ ‌Depolama‌ ‌Sahası‌ ‌İyileştirme‌ ‌ve‌ ‌Kapatma‌ ‌Planı‌ ‌çerçevesinde‌ ‌depolanacaktır.‌ ‌ 
 
B.2.‌ ‌İşletme‌ ‌Müdürlüğünce‌ ‌ihtiyaç‌ ‌duyulduğu‌ ‌takdirde‌ ‌5.2.‌ ‌‌maddesinde‌ ‌belirtilen‌ ‌iş‌ ‌miktarı‌ ‌%30‌‌                       

artırılıp‌ ‌eksiltilebilir.‌ ‌Yüklenici‌ ‌firma‌ ‌bu‌ ‌konuya‌ ‌hiçbir‌ ‌şekilde‌ ‌itiraz‌ ‌edemez.‌ ‌ 
 
B.3.‌ ‌I,‌ ‌Il.‌ ‌ve‌ ‌III.‌ ‌ünitenin‌ ‌tam‌ ‌kapasite‌ ‌ile‌ ‌devrede‌ ‌iken‌ ‌günde‌ ‌yaklaşık‌ ‌6.000‌ ‌ton‌ ‌civarında‌‌                               

istenmeyen‌ ‌materyal‌ ‌serilecek‌ ‌ve‌ ‌düzeltilecektir.‌ ‌Ünitelerin‌ ‌arıza‌ ‌ve‌‌düşük‌‌yükte‌‌çalışmaları‌‌esnasında‌‌bu‌‌                         
miktar‌ ‌daha‌ ‌az‌ ‌olacaktır.‌ ‌Miktardaki‌ ‌değişmeden‌ ‌dolayı‌ ‌yüklenici‌ ‌herhangi‌ ‌bir‌ ‌hak‌ ‌talebinde‌ ‌bulunmayacaktır.‌ ‌ 
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B.4.‌ ‌‌İstenmeyen‌ ‌materyallerin‌ ‌sürüklenme‌ ‌işi‌ ‌her‌ ‌bir‌‌kamyonun‌‌boşalttığı‌‌materyalin‌‌lastikli‌‌loader‌‌                       

vasıtası‌ ‌ile‌ ‌sürekli,‌ ‌Kül‌ ‌Depolama‌ ‌Sahası‌ ‌İyileştirme‌ ‌ve‌ ‌Kapatma‌ ‌Planı‌ ‌çerçevesinde‌ ‌belirtilen‌ ‌şevlerle‌‌                         
gerçekleştirilecektir.‌‌ ‌  

‌ 
B.5.‌ ‌‌Verilen‌ ‌tonaj‌ ‌bilgileri‌ ‌ile‌ ‌yapılan‌ ‌hesaplamalarda‌ ‌işin‌ ‌süresi‌ ‌54‌ ‌ile‌ ‌60‌ ‌ay‌ ‌süreceği‌ ‌tahmin‌‌                             

edilmektedir.‌ ‌Bu‌ ‌süre‌ ‌fiyat‌ ‌ve‌ ‌çalışma‌ ‌süresi‌ ‌için‌ ‌bağlayıcı‌ ‌olmayıp,‌ ‌sadece‌ ‌fiyatlandırma‌ ‌için‌ ‌fikir‌‌                           
oluşturulması‌ ‌amacı‌ ‌ile‌ ‌verilmiştir.‌ ‌Ülkemizin‌ ‌enerji‌ ‌politikasındaki‌ ‌değişiklikler,‌ ‌vb.‌ ‌söz‌ ‌konusu‌ ‌işin‌‌                       
uzamasına‌ ‌veya‌ ‌kısalmasına‌ ‌neden‌ ‌olacaktır.‌ ‌  
 

B.6.‌‌Santralden‌‌kül‌‌sevkiyatı‌‌yapıldığı‌‌sürece‌‌kül‌‌atma‌‌işi‌‌sona‌‌erene‌‌kadar‌‌gelen‌‌nemlendirilmiş‌‌kül‌‌                             
lastikli‌ ‌loader‌ ‌tarafından,‌ ‌işletmenin‌ ‌kül‌ ‌depolama‌ ‌sahası‌ ‌iyileştirme‌ ‌ve‌ ‌kapatma‌ ‌planı‌ ‌doğrultusunda‌‌                       
sürüklenerek‌ ‌serilecektir.‌ ‌İşletme‌ ‌kül‌ ‌depolama‌ ‌sahası‌ ‌iyileştirme‌ ‌ve‌ ‌kapatma‌ ‌planını‌ ‌yüklenici‌ ‌ile‌‌                       
paylaşacaktır.‌ ‌Yine‌ ‌söz‌ ‌konusu‌ ‌serme‌ ‌işlemi‌ ‌İşletmenin‌ ‌vereceği‌ ‌talimatlara‌ ‌göre‌ ‌yapılacaktır.‌ ‌ 
 

B.7.‌ ‌‌Bu‌ ‌işlemlerin‌ ‌yapılabilmesi‌ ‌için‌ ‌bir‌‌adet‌‌loaderin‌‌aralıklı‌‌olarak‌‌günde‌‌yaklaşık‌‌toplam‌‌17‌‌saat‌‌                             
çalışması‌ ‌gerekmek‌ ‌ile‌ ‌birlikte,‌ ‌bu‌ ‌müddet‌ ‌günün‌ ‌şartlarına‌‌göre‌‌%‌‌30‌‌farklılık‌‌gösterebilir.‌‌Ancak‌‌bu‌‌süre‌‌                               
fiyat‌ ‌ve‌ ‌çalışma‌ ‌süresi‌ ‌için‌ ‌bağlayıcı‌ ‌olmayıp,‌ ‌sadece‌ ‌fiyatlandırma‌ ‌için‌ ‌fikir‌ ‌vermesi‌ ‌amacı‌ ‌ile‌ ‌verilmiştir.‌ ‌ 

 
B.8.‌‌Loader,‌ ‌24‌‌saat‌‌KTSEÜAŞ’ın‌‌emrinde‌‌çalışmaya‌‌hazır‌‌tutulacak‌‌ve‌‌24‌‌saat‌‌içinde‌‌KTSEÜAŞ‌ ‌(‌ ‌                             

KANGAL‌ ‌TERMİK‌ ‌SANTRAL‌ ‌ELEKTRİK‌ ‌ÜRETİM‌ ‌A.Ş.‌ ‌)’‌ ‌nin‌ ‌istenmeyen‌ ‌madde‌ ‌sürükleme‌ ‌işini‌ ‌ve‌ ‌kül‌‌                           
sahasındaki‌ ‌bütün‌ ‌taleplerini‌ ‌zaman‌ ‌sınırlaması‌ ‌olmaksızın‌ ‌yapacaktır.‌ ‌Firma‌‌loaderinin‌‌hiçbir‌‌arızasından‌‌                     
dolayı‌ ‌işletme‌ ‌personelinin‌ ‌istediği‌ ‌işleri‌ ‌aksatmayacaktır.‌‌ ‌  

 
B.9.‌ ‌‌Loader‌ ‌arıza‌ ‌yaptığı‌ ‌takdirde‌ ‌yüklenici‌ ‌24‌ ‌saat‌ ‌içerisinde‌ ‌işi‌ ‌aksatmayacak‌ ‌şekilde‌ ‌                       

yürütebileceği‌‌ikinci‌‌bir‌‌loaderi‌‌temin‌‌ederek‌‌çalışmaya‌‌hazır‌‌bulunduracaktır.‌‌Bu‌‌süre‌‌içinde‌‌işin‌‌durmaması‌‌                           
için,‌ ‌işletmemiz‌ ‌uygun‌ ‌görürse‌ ‌KTSEÜAŞ’ın‌ ‌kendi‌ ‌imkânları‌ ‌ile‌ ‌istenmeyen‌ ‌materyallerin‌ ‌serim‌ ‌işini‌‌                       
yapacaktır.‌‌Yüklenici‌‌konu‌‌olan‌‌iş‌‌için‌‌Şartnamede‌‌belirtilen‌‌loaderi‌‌temin‌‌edememesi‌‌halinde‌‌işletmemizce‌‌                         
ihtiyaca‌ ‌göre‌ ‌piyasadan‌ ‌loader‌ ‌temin‌ ‌edilmek‌ ‌suretiyle‌ ‌istenmeyen‌ ‌materyalleri‌ ‌serme‌ ‌işini‌‌yaptırabilir.‌‌Bu‌‌                         
gibi‌ ‌taşımalar‌ ‌için‌ ‌işletmemizce‌ ‌yapılan‌‌tüm‌‌harcamalar‌‌yüklenici‌‌firmaya‌‌rücu‌‌edilecektir.‌‌Kısa‌‌süreli‌‌arıza‌‌                           
ve‌‌bu‌‌gibi‌‌sebeplerle‌‌istenmeyen‌‌materyalleri‌‌sermede‌‌aksama‌‌olması‌‌halinde‌‌ise,‌ ‌işletmemiz‌‌ceza‌‌şartları‌‌                           
geçerli‌ ‌olmak‌ ‌şartıyla‌ ‌aksayan‌ ‌işi‌ ‌kendi‌ ‌imkânları‌ ‌ile‌ ‌yapabilir‌ ‌veya‌ ‌piyasadan‌ ‌bu‌ ‌işi‌ ‌yapabilecek‌ ‌loader‌‌                             
kiralanarak‌‌varsa‌‌firma‌‌istihkakından,‌‌yoksa‌‌teminatından,‌‌teminatı‌‌da‌‌yeterli‌‌gelmezse‌‌hukuki‌‌yoldan‌‌tahsili‌‌                         
cihetine‌ ‌gidilir.‌ ‌ 

 
B.10.‌ ‌‌Loader,‌ ‌operatörü‌‌ile‌‌birlikte‌‌Tatil‌‌ve‌‌Bayram‌‌günleri‌‌de‌‌dâhil‌‌olmak‌‌üzere‌‌24‌‌saat‌‌çalışmaya‌‌                               

hazır‌ ‌bulundurulacak‌ ‌ve‌ ‌çalıştırılacaktır.‌ ‌ 
 
B.11.‌ ‌‌Loaderin‌ ‌her‌ ‌türlü‌‌bakım,‌‌onarım,‌‌yağlanması,‌‌yağı‌‌ve‌‌yakıtı‌‌firmaya‌‌ait‌‌olacaktır.‌‌Eğer‌‌firma‌‌                             

bakım‌ ‌işlerini‌ ‌kül‌ ‌sevkini‌ ‌aksatacak‌‌bir‌‌zaman‌‌aralığında‌‌yapacak‌‌ise‌‌önce‌‌şartnamede‌‌özellikleri‌‌belirtilen‌‌                           
bir‌ ‌loaderi‌ ‌getirecek‌ ‌ve‌ ‌diğer‌‌loaderini‌‌bakıma‌‌alacaktır.‌‌Loaderin‌‌filtre‌‌değişimi,‌‌bakım‌‌ve‌‌yağlama‌‌işlerini;‌‌                             
külün‌ ‌sevk‌ ‌edilmediği‌ ‌aralıklarda‌ ‌yapılacak‌ ‌ve‌ ‌iş‌ ‌aksatılmayacaktır.‌ ‌ 
 

B.12.‌ ‌‌Yüklenici,‌‌işin‌‌yapılması‌‌sırasında‌ ‌KTSEÜAŞ’a‌‌veya‌‌3.‌‌şahıslara‌‌vereceği‌‌her‌‌türlü‌‌zarar‌‌ve‌‌                           
ziyanı‌ ‌itirazsız‌ ‌karşılayacaktır.‌ ‌ 
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B.13.‌‌‌Yüklenici‌‌çalışan‌‌personeli‌‌ve‌‌Loaderi‌‌için‌‌her‌‌türlü‌‌iş‌‌güvenliği‌‌tedbirlerini‌‌alacak,‌‌personeline‌‌                           
bu‌ ‌konuda‌ ‌gerekli‌ ‌eğitimi‌ ‌KTSEÜAŞ’ın‌ ‌direktifleri‌ ‌doğrultusunda‌ ‌verecek‌ ‌ve‌ ‌iş‌ ‌güvenliği‌ ‌ile‌ ‌ilgili‌ ‌Kanun,‌‌                           
Tüzük‌ ‌ve‌ ‌Yönetmeliklere‌ ‌karşı‌ ‌birinci‌ ‌derece‌ ‌kendisi‌ ‌sorumlu‌ ‌olacaktır.‌ ‌ 

 
B.14.‌ ‌‌Yüklenici‌ ‌ve‌ ‌çalışanları‌ ‌KTSEÜAŞ‌ ‌işyeri‌ ‌kuralları‌ ‌ve‌ ‌düzenine‌ ‌uymayı‌ ‌peşinen‌ ‌kabul‌ ‌ve‌‌                         

taahhüt‌ ‌edeceklerdir.‌ ‌ 
‌ 

B.15.‌‌‌Firma‌‌loader‌‌operatörlerinin‌‌malzemelerini,‌‌loader‌‌filtre‌‌v.b.‌‌yedeklerini‌‌koyabilecekleri‌‌iki‌‌adet‌‌                       
konteyneri‌ ‌kül‌ ‌vadisinde‌ ‌işletmenin‌‌göstereceği‌‌yere‌‌koyacaktır.‌‌Ayrıca‌‌her‌‌iki‌‌noktaya‌‌da‌‌birer‌‌adet‌‌mazot‌‌                             
tankı‌ ‌koyacaktır.‌ ‌Loader‌ ‌ve‌ ‌kamyonlar‌ ‌mazot‌ ‌ikmalini‌ ‌çalıştığı‌ ‌hat‌ ‌tarafındaki‌‌mazot‌‌tankından‌‌yapacaktır.‌‌                         
Firma‌ ‌loaderin‌ ‌ve‌ ‌filtrelerinin‌ ‌bakımı‌ ‌ve‌ ‌temizliği‌ ‌için‌ ‌de‌ ‌yeterli‌ ‌kapasitede‌ ‌bir‌ ‌adet‌ ‌kompresör‌‌                           
bulunduracaktır.‌ ‌ 

‌ 
B.16.‌‌T8‌‌bölgesinde‌‌hava‌‌şartlarından‌‌kaynaklı‌‌külün‌‌depolama‌‌alanına‌‌taşınamaması‌‌durumunda;‌‌                     

kül‌ ‌D5‌ ‌ve‌ ‌D7‌ ‌bölgesine‌ ‌dökülecektir.‌ ‌Bu‌ ‌bölgedeki‌ ‌külün‌ ‌serilme‌ ‌işi‌ ‌ve‌ ‌daha‌ ‌sonra‌‌kül‌‌depolama‌‌alanına‌‌                                 
taşınması‌ ‌işi‌ ‌tamamen‌ ‌yükleniciye‌ ‌aittir.‌ ‌Bu‌ ‌işlerden‌ ‌dolayı‌ ‌yüklenici‌ ‌firma‌ ‌herhangi‌ ‌bir‌ ‌ücret‌ ‌talebinde‌‌                           
bulunamaz.‌ ‌ 
 
5.‌ ‌İŞE‌ ‌BAŞLAMA‌ ‌ve‌ ‌İŞİN‌ ‌SÜRESİ:‌ ‌ 

5.1.‌ ‌‌Aksine‌ ‌bir‌ ‌hüküm‌ ‌yoksa,‌ ‌sözleşmenin‌ ‌taraflarca‌ ‌imzalanarak‌ ‌Kangal‌ ‌Termik‌ ‌Santrali‌ ‌İşletme‌‌                       
Müdürlüğünce‌‌yazılı‌‌olarak‌‌Yükleniciye‌‌işin‌‌başlayacağı‌‌tarihin‌‌bildirimi‌‌müteakip‌‌tebliğ‌‌tarihinden‌‌itibaren‌‌en‌‌                         
geç‌ ‌7‌ ‌(yedi)‌ ‌takvim‌ ‌günü‌ ‌içinde‌ ‌başlanır.‌‌ ‌  

‌ ‌   
5.2.‌‌‌Konu‌‌olan‌‌iş;‌‌takribi‌‌I.‌‌II.‌‌ve‌‌III.‌‌Ünitelerden‌‌çıkacak‌‌950.000‌‌ton‌‌cüruf‌‌taşınması‌‌ve‌‌düzeltilmesi,‌‌                                 

8.000.000‌ ‌ton‌ ‌külün‌ ‌taşınması‌ ‌ve‌ ‌düzeltilmesi‌ ‌ile‌ ‌bu‌ ‌süre‌ ‌zarfında‌ ‌arıtma‌ ‌tesisi‌ ‌ön‌‌çöktürme‌‌havuzlarının‌‌                             
yaklaşık‌‌10‌‌günde‌‌bir‌‌temizlenmesi‌‌olup;‌‌işin‌‌süresi‌‌yaklaşık‌‌5‌‌yıldır.‌‌Bahse‌‌konu‌‌tonajlarda‌‌(±‌‌%30)‌‌tolerans‌‌                                 
uygulanabilecektir.‌ ‌ 

 
5.3.‌‌‌Taşınacak‌‌ve‌‌düzeltilecek‌‌cüruf‌‌miktarının‌‌hesaplanmasında‌‌ünitelerin‌‌içerisinden‌‌ve‌‌kazan‌‌altı‌‌                       

cüruf‌ ‌teknesinden‌ ‌çıkan‌ ‌cüruf‌‌için;‌‌1.‌‌ve‌‌2.‌‌ünitede‌‌yanan‌‌kömürün‌‌%2‌‌si,‌‌3.‌‌ünite‌‌yanan‌‌kömürün‌‌%3,3‌‌ü‌‌                                     
baz‌‌alınır.‌‌Taşınacak‌‌ve‌‌düzeltilecek‌‌kül‌‌miktarının‌‌hesaplanmasında‌‌D5‌‌ve‌‌D7‌‌bantlarının‌‌üzerine‌‌kurulacak‌‌                           
olan‌ ‌bant‌ ‌kantarları‌ ‌esas‌ ‌alınır.‌‌Bant‌‌kantarlarının‌‌temini‌‌ve‌‌kurulması,‌‌belirli‌‌periyotlarla‌‌bant‌‌kantarlarının‌                           
kalibre‌ ‌edilmesi,‌ ‌bakım‌ ‌ve‌ ‌onarımı‌ ‌firmaya‌ ‌aittir.‌ ‌Kantarların‌ ‌arızalanması‌ ‌veya‌ ‌kullanılmaz‌ ‌hale‌ ‌gelmesi‌‌                         
durumunda‌ ‌kantarların‌ ‌temini‌ ‌yüklenici‌ ‌firmaya‌ ‌ait‌ ‌olacaktır.‌ ‌Ayrıca‌ ‌ayda‌‌en‌‌az‌‌1‌‌defa‌‌olmak‌‌üzere‌‌kantar‌‌                               
testi‌ ‌yapılır.‌ ‌KTSEÜAŞ‌ ‌istediğinde‌ ‌kantar‌ ‌testi‌ ‌yapmakta‌ ‌serbesttir.‌ ‌Yüklenici‌ ‌firma‌ ‌buna‌‌herhangi‌‌bir‌‌sayı‌‌                           
sınırlaması‌ ‌getiremez.‌ ‌Gerek‌ ‌yanan‌ ‌kömürün‌ ‌miktarı,‌ ‌gerek‌ ‌kül-cüruf‌ ‌oranlarının‌ ‌ve‌ ‌atık‌ ‌materyallerin‌‌                       
hesabında‌ ‌KTSEÜAŞ’ın‌ ‌kayıt,‌ ‌belge‌ ‌ve‌ ‌hesaplamaları‌ ‌esas‌ ‌alınacaktır.‌ ‌ 
 
6.‌ ‌AKARYAKIT‌ ‌VE‌ ‌FİYAT‌ ‌FARKI‌ ‌ 

6.1.‌ ‌‌İşin‌ ‌yapılması‌ ‌için‌ ‌gerekli‌ ‌tüm‌ ‌giderler‌ ‌ve‌ ‌sarf‌ ‌malzemeleri‌ ‌(ücretler,‌ ‌diğer‌ ‌işçilik‌ ‌giderleri,‌‌                           
akaryakıt,‌ ‌yağ,‌ ‌filtre‌ ‌vs.)‌ ‌Yüklenici‌ ‌tarafından‌ ‌sağlanacaktır.‌ ‌ 

‌ ‌     
6.2.‌‌‌Yüklenicinin‌‌teklifinde‌‌sunmuş‌‌olduğu‌‌birim‌‌fiyatlar‌‌ile‌‌düzenlenen‌‌ilk‌‌hakedişe‌‌müteakip‌‌sonraki‌‌                         

hakedişlerde‌‌aylık‌‌olarak‌‌fiyat‌‌farkı‌‌uygulaması‌‌yapılacaktır.‌‌Fiyat‌‌farkı‌‌uygulaması‌‌Cüruf‌‌taşıma‌‌ve‌‌düzeltme‌‌                           
işi‌ ‌ile‌ ‌kül‌ ‌taşıma‌ ‌ve‌ ‌düzeltme‌ ‌işi‌ ‌için‌ ‌ayrı‌ ‌ayrı‌ ‌hesaplanacak‌ ‌olup‌ ‌hesaplama‌ ‌aşağıda‌ ‌belirtildiği‌ ‌gibi‌‌                               
yapılacaktır.‌ ‌ 
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CÜRUF‌ ‌TAŞIMA‌ ‌VE‌ ‌DÜZELTME‌ ‌FİYAT‌ ‌FARKI‌ ‌HESABI‌‌ ‌  
 
 ‌F‌C‌=An‌ ‌X‌ ‌B‌ ‌X‌ ‌(Pn‌ ‌-‌ ‌1)‌ ‌ 
F‌C‌=Fiyat‌ ‌Farkı‌ ‌ 
An=Cüruf‌ ‌Taşıma‌ ‌ve‌ ‌Düzeltme‌ ‌Birim‌ ‌Fiyatı‌ ‌ 
B=0,90‌ ‌ 
Pn=‌ ‌[‌ ‌a2‌ ‌İn‌ ‌/‌ ‌İo‌ ‌+‌ ‌b1‌ ‌Yn‌ ‌/‌ ‌Yo‌ ‌+‌ ‌b2‌ ‌Gn‌ ‌/‌ ‌Go‌ ‌]‌ ‌ 

a2=0,20‌ ‌ 
İn=Güncel‌ ‌temel‌ ‌asgari‌ ‌ücret‌‌ ‌  
İo=Haziran‌ ‌2021‌ ‌temel‌ ‌asgari‌ ‌ücret‌ ‌ 
b1=0,50‌ ‌ 
Yn=‌ ‌Güncel‌ ‌indeks‌ ‌(hakedişin‌ ‌düzenlendiği‌ ‌aydan‌ ‌bir‌ ‌önceki‌ ‌aya‌ ‌ait‌ ‌indeks)‌ ‌ 
Yo=İhale‌ ‌tarihinden‌ ‌bir‌ ‌önceki‌ ‌aya‌ ‌ait‌ ‌indeks‌ ‌ 
b2=0,30‌ ‌ 
Gn=‌ ‌Güncel‌ ‌indeks‌ ‌(hakedişin‌ ‌düzenlendiği‌ ‌aydan‌ ‌bir‌ ‌önceki‌ ‌aya‌ ‌ait‌ ‌indeks)‌ ‌ 
Go=İhale‌ ‌tarihinden‌ ‌bir‌ ‌önceki‌ ‌aya‌ ‌ait‌ ‌indeks‌ ‌ 

Not:‌ ‌Yn‌ ‌ve‌ ‌Gn‌ ‌değerleri‌ ‌TÜİK‌ ‌endekslerinden‌ ‌alınacaktır.‌ ‌ 
 

KÜL‌ ‌TAŞIMA‌ ‌VE‌ ‌DÜZELTME‌ ‌FİYAT‌ ‌FARKI‌ ‌HESABI‌‌ ‌  
 
 ‌F‌K‌=An‌ ‌X‌ ‌B‌ ‌X‌ ‌(Pn‌ ‌-‌ ‌1)‌ ‌ 
F‌K‌=Fiyat‌ ‌Farkı‌ ‌ 
An=Kül‌ ‌Taşıma‌ ‌ve‌ ‌Düzeltme‌ ‌Birim‌ ‌Fiyatı‌ ‌ 
B=0,90‌ ‌ 
Pn=‌ ‌[‌ ‌a2‌ ‌İn‌ ‌/‌ ‌İo‌ ‌+‌ ‌b1‌ ‌Yn‌ ‌/‌ ‌Yo‌ ‌+‌ ‌b2‌ ‌Gn‌ ‌/‌ ‌Go‌ ‌]‌ ‌ 

a2=0,2‌ ‌ 
İn=Güncel‌ ‌temel‌ ‌asgari‌ ‌ücret‌‌ ‌  
İo=Haziran‌ ‌2021‌ ‌temel‌ ‌asgari‌ ‌ücret‌ ‌ 
b1=0,50‌ ‌ 
Yn=‌ ‌Güncel‌ ‌indeks‌ ‌(hakedişin‌ ‌düzenlendiği‌ ‌aydan‌ ‌bir‌ ‌önceki‌ ‌aya‌ ‌ait‌ ‌indeks)‌ ‌ 
Yo=İhale‌ ‌tarihinden‌ ‌bir‌ ‌önceki‌ ‌aya‌ ‌ait‌ ‌indeks‌ ‌ 
b2=0,30‌ ‌ 
Gn=‌ ‌Güncel‌ ‌indeks‌ ‌(hakedişin‌ ‌düzenlendiği‌ ‌aydan‌ ‌bir‌ ‌önceki‌ ‌aya‌ ‌ait‌ ‌indeks)‌ ‌ 
Go=İhale‌ ‌tarihinden‌ ‌bir‌ ‌önceki‌ ‌aya‌ ‌ait‌ ‌indeks‌ ‌ 

Not:‌ ‌Yn‌ ‌ve‌ ‌Gn‌ ‌değerleri‌ ‌TÜİK‌ ‌endekslerinden‌ ‌alınacaktır.‌ ‌ 
 
7.‌ ‌İSTİHKAK‌ ‌ÖDENMESİ‌ ‌ 

7.1.‌ ‌‌Hakediş‌ ‌evrakları‌ ‌yüklenicinin‌ ‌başvurusu‌ ‌üzerine,‌ ‌sözleşme‌ ‌veya‌ ‌eklerinde‌ ‌aksine‌ ‌bir‌ ‌hüküm‌‌                       
bulunmadıkça‌ ‌ayda‌ ‌bir‌ ‌defa‌ ‌düzenlenir‌ ‌ve‌ ‌belgeler‌ ‌düzenlenirken‌ ‌KTSEÜAŞ’ın‌ ‌kayıt‌ ‌ve‌ ‌belgeleri‌ ‌esas‌ ‌alınır.‌ ‌ 

‌ ‌   
7.2.‌ ‌‌Cüruf‌‌Taşıma‌‌ve‌‌düzeltme‌‌işlerinde,‌‌istihkaka‌‌esas‌‌teşkil‌‌edecek‌‌tonaj,‌‌santralın‌‌aylık‌‌yakmış‌‌                           

olduğu‌ ‌kömür‌ ‌miktarının‌ ‌I.‌ ‌ve‌ ‌II.‌ ‌Üniteler‌ ‌için‌ ‌%2‌ ‌(yüzde‌ ‌ikisi),‌ ‌III.‌ ‌Ünite‌ ‌için‌ ‌%3,3‌ ‌(yüzde‌ ‌üç‌ ‌nokta‌ ‌üçü)‌‌                                     
alınarak‌ ‌tespit‌ ‌edilecek‌ ‌olup,‌ ‌yüklenici‌ ‌bunu‌ ‌koşulsuz‌ ‌kabul‌ ‌eder.‌ ‌ 

‌ ‌   
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‌ 

‌ 

7.3.‌ ‌‌O‌ ‌ay‌‌ki‌‌santralın‌‌I.‌‌ve‌‌II.‌‌Ünitelerinde‌‌yakılmış‌‌olan‌‌kömür‌‌miktarı‌‌KTSEÜAŞ’ın‌‌kontrollerinden‌‌                             
geçerek‌ ‌hazırlanan‌ ‌İşletme‌ ‌Müdürlüğünün‌ ‌aylık‌ ‌faaliyet‌ ‌raporlarındaki‌ ‌değer‌ ‌esas‌ ‌alınarak‌ ‌bunun‌ ‌%2‌ ‌ile‌‌                         
çarpımı‌ ‌sonucu‌ ‌bulunacak‌ ‌ve‌ ‌(TON/AY‌ ‌olarak)‌ ‌Formülde‌ ‌‌A‌‌ ‌olarak‌ ‌gösterilecektir.‌ ‌ 
‌ 

7.4.‌ ‌‌O‌ ‌ay‌ ‌ki‌ ‌santralın‌ ‌III.‌ ‌Ünitesinde‌ ‌yakılmış‌ ‌olan‌ ‌kömür‌ ‌miktarı‌ ‌KTSEÜAŞ’ın‌ ‌kontrollerinden‌‌                         
geçerek‌‌hazırlanan‌‌İşletme‌‌Müdürlüğünün‌‌aylık‌‌faaliyet‌‌raporlarındaki‌‌değer‌‌esas‌‌alınarak‌‌bunun‌‌%3,3‌‌‘ü‌‌ile‌‌                           
çarpımı‌ ‌sonucu‌ ‌bulunacak‌ ‌ve‌ ‌(TON/AY‌ ‌olarak)‌ ‌Formülde‌ ‌‌B‌‌ ‌olarak‌ ‌gösterilecektir.‌ ‌ 

‌ 
7.5.‌ ‌‌Ay‌ ‌içerisinde‌ ‌Yüklenicinin‌ ‌taşımadığı;‌ ‌kül,‌ ‌cüruf‌ ‌ve‌ ‌atık‌ ‌santral‌ ‌sahasındaki‌ ‌atık‌ ‌materyaller‌‌                         

formülde‌ ‌‌E‌ ‌‌olarak‌ ‌alınacaktır.‌ ‌ 
‌ 

7.6.‌‌‌Ton‌‌başına‌‌cürufun‌‌4‌‌km‌‌mesafedeki‌‌kül‌‌vadisine‌‌taşınma‌‌ve‌‌düzeltme‌‌işi‌‌ile‌‌endüstriyel‌‌atık‌‌su‌‌                                 
arıtma‌‌tesisi‌‌ön‌‌çöktürme‌‌havuzunun‌‌temizlenerek‌‌kül‌‌vadisine‌‌taşınması‌‌ve‌‌düzeltilmesi‌‌işi‌‌fiyatı‌ ‌(TL/TON‌‌)‌‌                             
olarak‌ ‌firma‌ ‌tarafından‌ ‌verilecek‌ ‌fiyat‌ ‌formülde‌ ‌‌D‌ ‌olarak‌ ‌alınacaktır.‌ ‌2.‌ ‌Aydan‌ ‌itibaren‌ ‌hesaplanan‌ ‌cüruf‌‌                           
taşıma‌ ‌ve‌ ‌düzeltme‌ ‌fiyat‌ ‌farkı‌ ‌‌Fc‌‌ ‌‌olarak‌ ‌alınacaktır.‌ ‌ 

‌ 
7.7.‌ ‌‌Cüruf‌ ‌taşıma‌ ‌ve‌ ‌düzeltmeye‌ ‌ilişkin‌ ‌ödenecek‌ ‌istihkak‌ ‌tutarı‌ ‌=‌ ‌‌[(A+B)-E]x[D+(‌ ‌Fc)]‌ ‌‌olarak‌‌                         

hesaplanacaktır.‌ ‌ 
‌ 

7.8.‌‌‌Kül‌‌taşıma‌‌ve‌‌düzeltme‌‌işi‌‌için‌‌çalışılan‌‌ayın‌‌istihkakı‌‌şu‌‌şekilde‌‌hesaplanacaktır.‌‌O‌‌ay‌‌ki‌‌D5‌‌ve‌‌                                   
D7‌ ‌bant‌ ‌kantarlarındaki‌ ‌değerler‌ ‌esas‌ ‌alınarak‌ ‌bulunacaktır.‌ ‌(TON/AY‌ ‌olarak‌ ‌)‌ ‌Formülde‌ ‌‌T‌ ‌‌olarak‌‌                         
gösterilecektir.‌ ‌ 

‌ 
7.9.‌ ‌Ton‌ ‌başına‌ ‌kül‌ ‌taşıma‌ ‌ve‌ ‌düzeltme‌ ‌fiyatı‌ ‌(TL/ton)‌ ‌firma‌ ‌tarafından‌ ‌fiyat‌ ‌formülde‌ ‌‌F‌ ‌olarak‌‌                             

alınacaktır.‌ ‌2.‌ ‌Aydan‌ ‌itibaren‌ ‌hesaplanacak‌ ‌olan‌ ‌cüruf‌ ‌taşıma‌ ‌ve‌ ‌düzeltme‌ ‌fiyat‌ ‌farkı‌ ‌‌F‌K‌‌ ‌‌olarak‌ ‌alınacaktır.‌ ‌ 
‌ 

7.10.‌ ‌‌Kül‌ ‌taşıma‌ ‌ve‌ ‌düzeltme‌ ‌işine‌ ‌ilişkin‌ ‌istihkak‌ ‌tutarı‌‌ ‌T‌ ‌x‌ ‌[F+(F‌K‌‌ ‌‌)]‌ ‌ 
 
7.11.‌ ‌Yüklenici‌ ‌T8‌ ‌bölgesinden‌‌konveyör‌‌ve‌‌işletmenin‌‌onaylayacağı‌‌alternatif‌‌bir‌‌taşıma‌‌yöntemini‌‌                       

tercih‌ ‌etmesi‌ ‌durumunda‌ ‌D5‌ ‌ve‌ ‌D7‌ ‌konveyörleri‌‌sonrasında‌‌kullanacağı‌‌elektrik‌‌sarfiyatı‌‌hizmet‌‌bedeli‌‌adı‌‌                           
altında‌ ‌güncel‌ ‌elektrik‌ ‌fiyata‌ ‌üzerinden‌ ‌hakedişinden‌ ‌kesilir.‌ ‌ 

‌ 
7.12.‌ ‌‌Kantar‌ ‌testleri‌ ‌aksi‌ ‌bir‌ ‌durum‌ ‌olmadığı‌ ‌sürece‌ ‌her‌ ‌ayın‌ ‌başında‌ ‌yapılır.‌ ‌Kantar‌ ‌testine‌ ‌göre‌‌                             

tonaj‌ ‌düzeltmesi‌ ‌+/-‌ ‌olarak‌ ‌yapılacak‌ ‌olan‌ ‌hakedişe‌ ‌yansıtılır.‌ ‌ 
‌ 

7.13.‌ ‌D5‌ ‌ve‌ ‌D7‌ ‌bantları‌ ‌üzerine‌ ‌kurulan‌ ‌bant‌ ‌kantarlarının‌ ‌her‌ ‌ikisininde‌ ‌kullanılamaz‌ ‌olduğu‌‌                         
durumlarda;‌ ‌arıza‌ ‌süresince‌ ‌atılan‌ ‌külün‌ ‌tonaj‌ ‌hesaplaması‌‌KTSEÜAŞ’‌‌ye‌‌ait‌‌laboratuvar‌‌analiz‌‌verileri‌‌ve‌‌                           
aylık‌ ‌faaliyet‌ ‌raporu‌ ‌verileri‌ ‌baz‌ ‌alınarak‌ ‌bulunur.‌ ‌ 

‌ 
7.14.‌ ‌YÜKLENİCİ‌ ‌tarafından‌ ‌düzenlenecek‌‌faturada‌‌yukarıda‌‌ki‌‌formüllere‌‌göre‌‌bulunan‌‌taşıma‌‌ve‌‌                       

düzeltme‌ ‌bedeline‌ ‌KDV‌ ‌ilave‌ ‌edilerek‌ ‌toplam‌ ‌fatura‌ ‌bedeli‌ ‌bulunacaktır.‌ ‌Fatura‌ ‌Kangal‌ ‌Termik‌ ‌Santralı‌‌                         
İşletme‌ ‌Müdürlüğüne‌ ‌verilecektir.‌ ‌Ancak‌ ‌ödeme‌ ‌esnasında‌ ‌firmanın‌ ‌yapmadığı‌ ‌işlerden‌ ‌dolayı‌ ‌uygulanan‌‌                     
cezaların‌ ‌toplamı‌ ‌defaten‌ ‌tahsil‌ ‌edilecektir.‌ ‌Ayrıca‌ ‌bu‌ ‌bedelden‌ ‌sözleşmede‌ ‌yazılı‌ ‌kesintiler,‌ ‌varsa‌‌                       
yüklenicinin‌‌idareye‌‌olan‌‌borçları‌‌ve‌‌diğer‌‌cezalar‌‌zarar‌‌ziyan‌‌ile‌‌kanunen‌‌alınması‌‌gereken‌‌vergiler‌‌kesilerek‌‌                             
ödeme‌ ‌yapılır.‌‌ ‌  

‌ 
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7.15.‌ ‌İşlerin‌ ‌teknik‌ ‌şartname‌ ‌hususları‌ ‌dâhilinde‌ ‌yapılmasına‌ ‌müteakip‌ ‌yüklenici‌ ‌firmaya‌ ‌aylık‌‌                     
hakedişler‌ ‌KTSEÜAŞ‌ ‌ödeme‌ ‌planına‌ ‌göre‌ ‌yapılacaktır.‌‌ ‌  

‌ 
7.16.‌‌ ‌Avans‌ ‌suretiyle‌ ‌ödeme‌ ‌yapılmaz.‌ ‌ 
‌ 

8.‌ ‌CEZALAR‌ ‌ 
8.1.‌ ‌Cüruf‌ ‌taşıma‌‌esnasında‌‌ortak‌‌cüruf‌‌bunkerinin‌‌altı‌‌hiçbir‌‌şekilde‌‌boş‌‌bırakılmayacak.‌‌Ortak‌‌                       

cüruf‌ ‌bunkerin‌‌altının‌‌(10)‌‌dakikadan‌‌uzun‌‌süre‌‌boş‌‌bırakıldığının‌‌tespit‌‌edilmesi‌‌halinde‌‌uyarı‌‌yapılmaksızın‌‌                           
Yüklenicinin‌‌o‌‌gün‌‌ki‌‌taşıdığı‌‌cüruf‌‌miktarının‌‌%‌‌25’‌‌i‌‌o‌‌ay‌‌ki‌‌istihkakından‌‌kesilir.‌‌Bu‌‌durumun‌‌aynı‌‌hakediş‌‌                                     
dönemi‌ ‌içerisinde‌ ‌birden‌ ‌fazla‌ ‌defa‌ ‌gerçekleşmesi‌ ‌durumunda‌ ‌yukarıda‌ ‌belirtilen‌ ‌cezai‌ ‌işlem‌ ‌ihlalin‌‌                       
gerçekleştirildiği‌ ‌her‌ ‌gün‌ ‌için‌ ‌uygulanır.‌ ‌ 

 
8.2.‌ ‌Cüruf‌‌taşıma‌‌ve‌‌düzeltme‌‌işi‌‌için‌‌kullanılacak‌‌olan‌‌kamyonların‌‌sızdırmazlık‌‌sistemlerinin‌‌iş‌‌                       

görmediğinin‌‌ve‌‌kamyonlardan‌‌cüruf‌‌veya‌‌su‌‌sızıntısının‌‌olduğunun‌‌tespit‌‌edilmesi‌‌halinde‌‌bu‌‌durum‌‌işletme‌‌                           
tarafından‌‌belgelendirilerek‌‌tutanak‌‌altına‌‌alınır‌‌ve‌‌firmanın‌‌o‌‌ay‌‌ki‌‌cüruf‌‌taşıma‌‌ve‌‌düzeltme‌‌miktarının‌‌%‌‌5’‌‌i‌‌                                   
o‌ ‌ay‌ ‌ki‌ ‌istihkakından‌ ‌kesilir.‌ ‌ 
 

8.3.‌ ‌‌YÜKLENİCİ’‌ ‌nin‌ ‌Madde‌ ‌4‌ ‌İŞLERİN‌ ‌SINIFLANDIRILMASI‌‌başlığında‌‌belirtilen‌‌yükümlülüklerini‌‌                   
yerine‌‌getirememe‌‌süresi‌‌bir‌‌ay‌‌içerisinde‌‌hiçbir‌‌şekilde‌‌5‌‌(Beş)‌‌günü‌‌aşamaz.‌‌(Maddi‌‌ceza‌‌hükümleri‌‌geçerli‌‌                               
olmak‌ ‌üzere)‌ ‌Aştığı‌ ‌takdirde,‌ ‌Sözleşme‌ ‌feshedilir‌ ‌ve‌ ‌YÜKLENİCİ'‌ ‌nin‌ ‌kesin‌ ‌teminatı‌ ‌ÜRETİM‌‌A.Ş.'‌‌ce‌‌irat‌‌                             
kaydedilir.‌ ‌YÜKLENİCİ‌ ‌hakkında‌ ‌fesih‌ ‌maddesine‌ ‌göre‌‌işlem‌‌yapılır.‌‌Bu‌‌süre‌‌içerisinde‌‌yeni‌‌ihale‌‌yapılana‌‌                           
kadar‌ ‌piyasadan‌ ‌araç‌ ‌kiralanır‌ ‌ve‌ ‌tutarı‌ ‌firmadan‌ ‌tahsil‌ ‌edilir.‌ ‌ 

 
8.4.‌ ‌YÜKLENİCİ'‌ ‌nin‌ ‌taşıdığı‌ ‌cürufu,‌ ‌İŞLETME'‌ ‌nin‌ ‌iyileştirme‌ ‌ve‌ ‌kapatma‌ ‌planı‌ ‌dışında‌ ‌ya‌ ‌da‌‌                           

işletmenin‌‌gösterdiği‌‌alanın‌‌dışında‌‌bir‌‌başka‌‌yere‌‌boşaltması‌‌halinde‌‌yüklenici‌‌3‌‌(üç)‌‌takvim‌‌günü‌‌içerisinde‌‌                             
döktüğü‌ ‌cürufu‌ ‌kaldırması‌ ‌için‌ ‌İşletme‌ ‌tarafından‌ ‌ikaz‌ ‌edilir.‌ ‌3‌ ‌(üç)‌ ‌takvim‌ ‌günü‌ ‌sonra‌ ‌YÜKLENİCİ‌ ‌ikaz‌‌                             
edilmeye‌ ‌gerek‌ ‌kalmadan,‌ ‌bu‌ ‌miktar‌ ‌her‌‌kamyon‌‌için‌‌1000‌‌TL‌‌olarak‌‌istihkakından‌‌kesilir.‌‌Kış‌‌şartlarından‌‌                             
dolayı‌ ‌İşletme‌ ‌Müdürlüğünün‌ ‌izni‌ ‌alınarak‌ ‌uygun‌ ‌görülen‌ ‌bir‌ ‌yere‌ ‌boşaltılan‌ ‌kamyonlar‌ ‌en‌ ‌fazla‌ ‌7‌ ‌(yedi)‌‌                             
takvim‌ ‌günü‌ ‌içerisinde‌‌döküldüğü‌‌yerden‌‌kaldırılarak‌‌cüruf‌‌için‌‌gösterilen‌‌yere‌‌dökülecektir.‌‌7‌‌(yedi)‌‌takvim‌‌                           
günü‌‌sonra‌‌da‌‌cüruf‌‌kaldırılmaz‌‌ise‌‌dökülen‌‌cüruf‌‌miktarı‌‌kamyon‌‌olarak‌‌tespit‌‌edilir‌‌ve‌‌her‌‌kamyon‌‌için‌‌1000‌‌                                   
TL‌ ‌olarak‌ ‌aylık‌ ‌istihkakından‌ ‌kesilir.‌ ‌ 

‌ 
8.5.‌ ‌‌YÜKLENİCİ’‌ ‌nin‌ ‌Madde‌ ‌4-‌ ‌A.2‌ ‌de‌ ‌belirtilen‌ ‌sayıda‌ ‌kamyon‌ ‌temin‌ ‌edememesi‌ ‌ya‌ ‌da‌‌                           

kamyonların‌ ‌arızalı‌ ‌olması‌ ‌sebebiyle‌ ‌veya‌ ‌yüklenicinin‌ ‌konveyör‌ ‌sistemi‌ ‌veya‌ ‌işletmenin‌ ‌onayladığı‌ ‌bir‌‌                       
yöntemle‌ ‌kül‌ ‌taşıdığı‌ ‌durumlarda;‌ ‌kül‌ ‌sevkinin‌ ‌durdurulması‌ ‌ihtiyacının‌ ‌hâsıl‌ ‌olması‌ ‌halinde‌ ‌bu‌ ‌durum‌‌                         
işletme‌‌tarafından‌‌tutanak‌‌altına‌‌alınır‌‌ve‌‌firmanın‌‌o‌‌gün‌‌taşıma‌‌ve‌‌düzeltme‌‌işlemi‌‌yaptığı‌‌miktarın‌‌%‌‌25’‌‌i‌‌o‌‌                                     
ay‌ ‌ki‌ ‌istihkakından‌ ‌kesilir.‌ ‌Bu‌ ‌durumun‌ ‌aynı‌ ‌hakediş‌ ‌dönemi‌ ‌içerisinde‌ ‌birden‌ ‌fazla‌ ‌defa‌ ‌gerçekleşmesi‌‌                           
durumunda‌ ‌yukarıda‌ ‌belirtilen‌ ‌cezai‌ ‌işlem‌ ‌ihlalin‌ ‌gerçekleştirildiği‌ ‌her‌ ‌gün‌ ‌için‌ ‌uygulanır.‌ ‌ 

‌ 
8.6.‌ ‌‌YÜKLENİCİ’‌ ‌nin‌ ‌Madde‌ ‌4-‌ ‌A.2‌ ‌de‌ ‌belirtilen‌ ‌sayıda‌ ‌kamyon‌ ‌temin‌ ‌edememesi‌ ‌ya‌ ‌da‌‌                           

kamyonların‌ ‌arızalı‌ ‌olması‌ ‌sebebiyle‌ ‌veya‌ ‌yüklenicinin‌ ‌konveyör‌ ‌sistemi‌ ‌veya‌ ‌işletmenin‌ ‌onayladığı‌ ‌bir‌‌                       
yöntemle‌‌kül‌‌taşıdığı‌‌durumlarda;‌‌kül‌‌sevkinin‌‌1‌‌saatten‌‌fazla‌‌durdurulması‌‌halinde‌‌kül‌‌sevki‌‌T8‌‌de‌‌bulunan‌‌                               
acil‌ ‌bant‌ ‌vasıtası‌ ‌ile‌ ‌yapılır.‌ ‌YÜKLENİCİ’‌ ‌ye‌ ‌o‌ ‌gün‌ ‌ki‌ ‌taşıdığı‌ ‌ve‌ ‌düzelttiği‌ ‌miktarın‌ ‌tamamı‌ ‌o‌ ‌ay‌ ‌ki‌‌                                   
istihkakından‌ ‌kesilir.‌ ‌Bu‌ ‌durumun‌ ‌aynı‌ ‌hakediş‌ ‌dönemi‌ ‌içerisinde‌ ‌birden‌ ‌fazla‌ ‌defa‌ ‌gerçekleşmesi‌‌                       
durumunda‌‌yukarıda‌‌belirtilen‌‌cezai‌‌işlem‌‌ihlalin‌‌gerçekleştirildiği‌‌her‌‌gün‌‌için‌‌uygulanır.‌‌Acil‌‌bant‌‌vasıtasıyla‌‌                           
atılan‌ ‌kül‌ ‌firma‌ ‌tarafından‌ ‌bedelsiz‌ ‌olarak‌ ‌iyileştirme‌ ‌ve‌ ‌kapatma‌ ‌planı‌ ‌doğrultusunda‌ ‌taşınacaktır.‌ ‌ 
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‌ 

‌ 

8.7.‌ ‌‌YÜKLENİCİ’‌ ‌nin‌ ‌her‌ ‌hakediş‌ ‌dönemi‌ ‌sonunda‌ ‌iyileştirme‌ ‌ve‌ ‌kapatma‌ ‌planı‌ ‌doğrultusunda‌‌                       
çalışıp‌ ‌çalışmadığı‌ ‌işletme‌ ‌tarafından‌ ‌kontrol‌ ‌edilir.‌ ‌YÜKLENİCİ‌ ‌’nin‌ ‌iyileştirme‌ ‌ve‌ ‌kapatma‌‌planına‌‌uygun‌‌                         
çalışmadığının‌ ‌tespit‌ ‌edilmesi‌ ‌halinde‌ ‌bu‌ ‌durum‌ ‌işletme‌ ‌tarafından‌ ‌tutanak‌‌altına‌‌alınır‌‌ve‌‌YÜKLENİCİ’‌‌ye‌‌                           
aykırılığın‌ ‌düzeltilmesi‌ ‌için‌ ‌5‌ ‌gün‌ ‌süre‌ ‌verilir.‌ ‌5‌ ‌gün‌ ‌içerisinde‌ ‌aykırılığın‌ ‌giderilmemesi‌ ‌durumunda‌‌                         
YÜKLENİCİ’‌ ‌nin‌ ‌o‌ ‌ay‌ ‌ki‌ ‌kül‌ ‌taşıma‌ ‌ve‌ ‌düzeltme‌ ‌miktarının‌ ‌%‌ ‌3’ü‌ ‌o‌ ‌ay‌ ‌ki‌ ‌istihkakından‌ ‌kesilir.‌ ‌ ‌   

 
8.8.‌‌  ‌Endüstriyel‌‌Atık‌‌Su‌‌Arıtma‌‌Tesisi‌‌Ön‌‌Çöktürme‌‌havuzu‌‌temizliğinin‌‌Yüklenici‌‌’ye‌‌yazılı‌‌olarak‌‌                         

bildirilmesine‌‌müteakip‌‌3‌‌gün‌‌içerisinde‌‌temizlenmemesi‌‌halinde‌‌gecikilen‌‌her‌‌gün‌‌için‌‌2.000‌‌(bin)‌‌TL‌‌o‌‌ayki‌‌                               
istihkakından‌ ‌kesilir.‌ ‌ 
 

8.9.‌ ‌YÜKLENİCİ;‌ ‌sözleşme‌ ‌imzalandıktan‌ ‌sonra‌ ‌İşletmemizin‌ ‌yazılı‌ ‌olarak‌ ‌verdiği‌ ‌işe‌ ‌başlama‌‌                     
talimatında‌‌belirtilen‌‌tarihte‌‌işe‌‌başlamaz‌‌ise‌‌bu‌‌tarihten‌‌itibaren,‌‌her‌‌gecikme‌‌günü‌‌için‌‌1.000‌‌(bin)‌‌TL‌‌ceza‌‌                                 
kesilir‌‌ve‌‌bu‌‌ceza‌‌YÜKLENİCİ'‌‌nin‌‌ilk‌‌istihkakından‌‌defaten‌‌tahsil‌‌olunur.‌‌Eğer‌‌Bu‌‌gecikme‌‌30‌‌günü‌‌geçerse‌‌                                 
sözleşme‌ ‌fesih‌ ‌edilir‌ ‌ve‌ ‌yüklenicinin‌ ‌kati‌ ‌teminatı‌ ‌hiçbir‌ ‌ikaza‌ ‌gerek‌ ‌kalmadan‌ ‌irat‌ ‌kaydedilir.‌ ‌ 
‌ 

8.10.‌ ‌Yukarıda‌ ‌ifade‌ ‌edilen‌ ‌cezaların‌ ‌toplamı,‌ ‌ihale‌ ‌tutarının‌ ‌%10'unu‌ ‌geçemez.‌ ‌Geçmesi‌ ‌halinde‌‌                       
KTSEÜAŞ‌ ‌sözleşmeyi‌ ‌fesih‌ ‌edip‌ ‌etmemekte‌ ‌tamamen‌ ‌serbesttir.‌ ‌ 

‌ 
8.11.‌‌Yüklenicinin‌‌kamyonla‌‌taşıma‌‌harici‌‌bir‌‌taşıma‌‌yöntemini‌‌seçmesi‌‌durumunda‌‌T8‌‌bölgesinden‌‌                       

sonra‌‌mutlaka‌‌yedekli‌‌bir‌‌sistem‌‌kurması‌‌gerekmektedir.‌‌Sistemde‌‌herhangi‌‌arıza‌‌durumunda‌‌yedek‌‌sistem‌‌                         
faal‌ ‌olarak‌ ‌kullanılabilmelidir.‌ ‌T8‌ ‌bölgesinden‌ ‌sonra‌ ‌yüklenici‌ ‌yükümlülüğündeki‌ ‌sistem‌ ‌kaynaklı‌ ‌arıza‌‌                     
durumunda‌‌külün‌‌T7‌‌bölgesinde‌‌dökülmesi‌‌durumunda,‌‌bu‌‌bölgeden‌‌kül‌‌depolama‌‌alanına‌‌külün‌‌taşınması‌‌                         
bedelsiz‌ ‌olarak‌ ‌yüklenici‌ ‌firma‌ ‌tarafından‌ ‌yapılır.‌‌ ‌  

‌ 
Yüklenici‌ ‌kendisi‌ ‌ile‌ ‌imzalanacak‌ ‌sözleşme‌ ‌ile‌ ‌yüklendiği‌ ‌hizmetler‌ ‌dolayısıyla‌ ‌S.G.K‌ ‌ve‌ ‌Vergi‌‌                       

mevzuatı‌‌uyarınca‌‌ifa‌‌edilmesi‌‌gereken‌‌yükümlülüklerinden‌‌doğrudan‌‌sorumlu‌‌olduğunu‌‌bu‌‌yükümlülüklerin‌‌                     
yerine‌ ‌getirilmesi‌ ‌ile‌ ‌ilgili‌ ‌olarak‌ ‌KTSEÜAŞ‌ ‌‘den‌ ‌hiçbir‌ ‌talepte‌ ‌bulunulmayacağını,‌ ‌anılan‌ ‌yükümlülüklerin‌‌                       
KTSEÜAŞ‌ ‌tarafından‌ ‌yerine‌ ‌getirilmiş‌ ‌olması‌‌halinde‌‌ise‌‌KTSEÜAŞ‌‌talebi‌‌üzerine‌‌yüklenici‌‌KTSEÜAŞ’nce‌‌                       
yapılan‌‌ödemeyi‌‌cari‌‌en‌‌yüksek‌‌banka‌‌faizi‌‌ile‌‌birlikte‌‌itirazsız‌‌olarak‌‌nakden‌‌ve‌‌defaten‌‌idareye‌‌ödeyeceğini,‌‌                               
bahse‌ ‌konu‌ ‌yükümlülükleri‌ ‌yerine‌ ‌getirdiğine‌ ‌dair‌ ‌belgeleri‌ ‌istendiğinde‌ ‌KTSEÜAŞ‌ ‌‘ne‌ ‌veya‌ ‌göstereceği‌‌                       
makama‌ ‌ibraz‌ ‌edecektir.‌ ‌ 

‌ 
Yüklenici,‌ ‌KTSEÜAŞ’nin‌‌her‌‌türlü‌‌alacağını‌‌kendisine‌‌ödeyeceği‌‌istihkaktan‌‌mahsup‌‌edilebileceğini‌‌                   

kabul‌ ‌ve‌ ‌taahhüt‌ ‌eder.‌ ‌İş‌ ‌bu‌ ‌şartname‌ ‌hükümlerinin‌ ‌uygulanması‌ ‌sırasında‌ ‌ve‌ ‌uygulanması‌ ‌dolayısı‌ ‌ile‌‌                           
yüklenici‌‌ve‌‌personeli‌‌tarafından‌‌idareye‌‌her‌‌hangi‌‌bir‌‌hukuki,‌‌fiili,‌‌maddi‌‌bir‌‌zarar‌‌verildiği‌‌takdirde‌‌yüklenici‌‌                               
zararı‌ ‌nakden‌ ‌ve‌ ‌defaten‌ ‌tazmin‌ ‌etmeyi‌ ‌kabul‌ ‌eder.‌ ‌ 

‌ 
KTSEÜAŞ’nin‌ ‌doğacak‌ ‌zararları‌ ‌yüklenicinin‌ ‌kati‌ ‌teminatı‌ ‌veya‌ ‌hak‌ ‌edişinden‌ ‌mahsup‌ ‌edecektir.‌ ‌ 
Yüklenici‌ ‌faaliyetinden‌ ‌doğan‌ ‌her‌ ‌türlü‌ ‌resim,‌ ‌harç,‌ ‌tazminat‌ ‌ve‌ ‌cezalar‌ ‌ile‌‌çalıştırılan‌‌personel‌‌ile‌‌                           

ilgili‌ ‌doğabilecek‌ ‌tüm‌ ‌mükellefiyetler,‌ ‌ücret,‌ ‌vergi‌ ‌SGK‌ ‌pirimi‌ ‌gibi‌ ‌tüm‌ ‌yasal‌ ‌haklar‌ ‌ve‌ ‌ayrıca‌ ‌doğabilecek‌‌                             
bütün‌ ‌hukuki,‌ ‌idari,‌ ‌mali,‌ ‌cezai‌ ‌mesuliyetler‌ ‌tamamen‌ ‌yükleniciye‌ ‌aittir.‌ ‌ 

‌ 
 ‌‌9.‌ ‌YÜKLENİCİ‌ ‌PERSONELİN‌ ‌DURUMU‌ ‌VE‌ ‌İŞ‌ ‌KAZALARI‌ ‌ 

9.1.‌‌‌Yüklenici‌‌işletme‌‌Müdürlüğünde,‌‌işin‌‌iyileştirme‌‌ve‌‌kapatma‌‌planı‌‌doğrultusunda‌‌yapılabilmesini‌‌                     
temin‌ ‌edecek‌ ‌ve‌ ‌idare‌ ‌ile‌ ‌işleri‌ ‌yürütecek‌ ‌idareci‌ ‌niteliğinde‌ ‌Harita‌ ‌Teknikeri‌ ‌ya‌ ‌da‌ ‌Harita‌ ‌Mühendisi‌ ‌bir‌‌                               
personeli‌ ‌işletme‌ ‌Müdürlüğünde‌ ‌bulunduracaktır.‌‌ ‌  

‌ ‌   
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‌ 

‌ 

9.2.‌ ‌Yüklenici‌ ‌Kül‌ ‌ve‌ ‌Cüruf‌ ‌Taşıma‌ ‌Düzeltme‌ ‌işin‌ ‌de‌ ‌toplamda;‌ ‌20‌ ‌adet‌ ‌kül‌ ‌taşıma‌ ‌için‌ ‌kamyon‌‌                               
şoförü,‌ ‌8‌ ‌adet‌ ‌cüruf‌ ‌taşıma‌ ‌için‌ ‌kamyon‌‌şoförü,‌‌4‌‌adet‌‌kül‌‌ve‌‌cüruf‌‌düzeltme‌‌için‌‌loader‌‌operatörü,‌‌4‌‌adet‌‌                                     
sulama‌ ‌için‌ ‌arazöz‌ ‌şoförü‌ ‌bulunduracaktır.‌ ‌Kül‌ ‌taşıma‌ ‌işinde‌ ‌her‌ ‌vardiyada‌ ‌5‌ ‌adet‌ ‌(3‌‌lü‌‌vardiya‌‌düzenine‌‌                               
göre)‌‌kamyon‌‌şoförü,‌‌Cüruf‌‌taşıma‌‌işinde‌‌her‌‌vardiya‌‌da‌‌2‌‌adet‌‌(3‌‌lü‌‌vardiya‌‌sistemine‌‌göre)‌‌kamyon‌‌şoförü,‌‌                                   
kül-cüruf‌ ‌düzeltme‌ ‌işinde‌ ‌her‌ ‌vardiyada‌ ‌1‌ ‌adet‌ ‌(3‌‌lü‌‌vardiya‌‌sistemine‌‌göre)‌‌loader‌‌operatörü,‌‌sulama‌‌için‌‌                               
her‌ ‌vardiyada‌ ‌1‌ ‌adet‌ ‌(3‌ ‌lü‌ ‌vardiya‌ ‌sistemine‌ ‌göre)‌ ‌arazöz‌‌şoförü‌‌İşletmede‌‌bulunduracaktır.‌‌Yüklenici‌‌işe‌‌                             
başlamadan‌ ‌önce‌ ‌çalıştıracağı‌ ‌tüm‌ ‌personelin‌ ‌gerekli‌ ‌evraklarını‌ ‌İşletmeye‌ ‌teslim‌ ‌edecektir.‌‌ ‌  
‌ 

9.3.‌ ‌‌Yüklenici‌ ‌bahse‌ ‌konu‌ ‌iş‌ ‌için‌ ‌gerekli‌ ‌olan‌ ‌personel‌ ‌bilgilerini‌ ‌işletmeye‌ ‌bildirerek‌ ‌işletmenin‌‌                         
onayına‌ ‌müteakip‌ ‌PDKS’ne‌ ‌(Personel‌ ‌Devamlılık‌ ‌Kontrol‌ ‌Sistemi)‌ ‌kayıt‌ ‌edilerek‌ ‌iş‌ ‌başı‌ ‌yaptırılacaktır.‌‌ ‌  

 
9.4.‌ ‌‌Yüklenici‌ ‌bahse‌ ‌konu‌ ‌iş‌ ‌için‌ ‌Madde‌ ‌3‌ ‌de‌ ‌belirtilen‌ ‌araç‌ ‌ve‌ ‌gereçlere‌ ‌ait,‌ ‌ruhsat‌ ‌bilgilerini‌‌                               

işletmeye‌ ‌teslim‌ ‌edecektir.‌ ‌ 
 
9.5.‌‌Yüklenici‌‌çalıştırdığı‌‌personel‌‌ile‌‌ilgili‌‌gerek‌‌SSK‌‌Mevzuatına,‌‌gerekse‌‌iş‌‌kanununa‌‌(işçi‌‌sağlığı‌‌                           

ve‌ ‌iş‌ ‌güvenliği‌ ‌tüzüğü‌ ‌vb.)‌ ‌tümüyle‌ ‌riayet‌ ‌etmek‌ ‌zorundadır.‌‌ ‌  
‌ 

9.6.‌ ‌İşletmemizin,‌ ‌yüklenici‌ ‌personelinden‌ ‌herhangi‌ ‌birinin‌ ‌yapılan‌‌denetim‌‌neticesi‌‌değiştirilmesini‌‌                   
istemesi‌ ‌halinde‌ ‌yüklenici‌ ‌işletmemizin‌ ‌bu‌ ‌talebini‌ ‌itirazsız‌ ‌ve‌ ‌3‌ ‌gün‌ ‌içerisinde‌ ‌yerine‌ ‌getirecektir.‌ ‌Bu‌‌                           
değişiklikten‌ ‌dolayı‌ ‌yüklenici‌ ‌herhangi‌ ‌bir‌ ‌talepte‌ ‌bulunmayacaktır.‌ ‌ 

‌ 
9.7.‌ ‌Yüklenici‌ ‌çalışma‌ ‌saatleri‌ ‌içerisinde‌‌her‌‌türlü‌‌emniyet‌‌tedbirlerini‌‌almaya‌‌mecburdur.‌‌Herhangi‌‌                       

bir‌ ‌iş‌ ‌kazasından‌ ‌dolayı‌ ‌meydana‌ ‌gelecek‌ ‌maddi‌ ‌ve‌ ‌manevi‌ ‌mesuliyetinden‌ ‌KTSEÜAŞ‌ ‌hiçbir‌ ‌Hukuki‌ ‌ve‌‌                           
Cezai‌ ‌mesuliyet‌ ‌kabul‌ ‌etmeyecektir.‌ ‌ 

‌ 
9.8.‌ ‌Rapor,‌‌ölüm,‌‌özel‌‌izinler‌‌nedeniyle‌‌göreve‌‌gelmeyen‌‌elemanlar‌‌için‌‌yerine‌‌aynı‌‌vasıfta‌‌eleman‌‌                           

verilmediği‌ ‌takdirde‌ ‌tüm‌ ‌sorumluluk‌ ‌firmaya‌ ‌aittir.‌‌ ‌  
 
9.9.‌‌‌Yüklenici‌‌çalıştırdığı‌‌işçilerin‌‌ücretlerini‌‌İşletme‌‌Müdürlüğümüzün‌‌ödeme‌‌yaptığı‌‌günden‌‌itibaren‌‌                     

en‌‌geç‌‌3‌‌(üç)‌‌gün‌‌içerisinde‌‌işçilere‌‌ödeyecektir.‌‌İşçiler‌‌için‌‌banka‌‌hesabı‌‌oluşturulacak‌‌ve‌‌maaşlar‌‌hesaba‌‌                               
yatırılacaktır.‌ ‌Yüklenici,‌ ‌ödeme‌ ‌bordrosunu‌ ‌İşletme‌ ‌Müdürlüğü‌ ‌yetkilisine‌ ‌teslim‌ ‌edecektir.‌ ‌Yüklenici‌ ‌bu‌‌                     
şekilde‌ ‌ödeme‌ ‌yapmadığı‌ ‌takdirde‌ ‌bir‌ ‌sonraki‌ ‌ödeme‌ ‌yüklenicinin‌ ‌istihkakından‌ ‌kesilerek‌ ‌KTSEÜAŞ‌‌                     
tarafından‌ ‌işçilere‌ ‌ödenecektir.‌‌ ‌  

 
9.10.‌ ‌Yüklenici‌ ‌görevi‌ ‌yerine‌ ‌getirmesi‌ ‌esnasında‌ ‌çalıştırdığı‌ ‌işçilerin‌ ‌KTSEÜAŞ’a‌ ‌ve‌ ‌üçüncü‌‌                     

şahıslara‌‌verdiği‌‌zararı‌‌tazminle‌‌zorunludur.‌‌Herhangi‌‌bir‌‌nedenle‌‌oluşan‌‌zarar‌‌yüklenici‌‌veya‌‌vekiline‌‌tebliğ‌‌                           
edilmesinden‌‌itibaren‌‌24‌‌saat‌‌içerisinde‌‌telafisi‌‌yoluna‌‌gidilerek,‌‌yüklenici‌‌tarafından‌‌tanzim‌‌edilecektir.‌‌Aksi‌‌                         
takdirde‌ ‌oluşan‌ ‌zarar‌ ‌KTSEÜAŞ‌ ‌tarafından‌ ‌yaptırılıp,‌ ‌bedeli‌ ‌yüklenicinin‌ ‌ilk‌ ‌istihkakından‌ ‌kesilecektir.‌ ‌ 

‌ 
9.11.‌‌‌Yüklenici‌‌iş‌‌ile‌‌ilgili‌‌malzemeleri,‌‌iş‌‌güvenliği‌‌malzemelerini‌‌vermek‌‌ve‌‌kullandırmak‌‌zorundadır.‌‌                         

Bu‌ ‌malzemeleri‌ ‌işçilerin‌ ‌işe‌ ‌başladığı‌ ‌günden‌ ‌itibaren‌ ‌sağlayacaktır.‌ ‌ 
 
9.12.‌ ‌‌Yüklenici‌ ‌çalıştıracağı‌ ‌elemanlara;‌ ‌gerekli‌ ‌mevzuat‌ ‌hükümlerine‌ ‌göre‌ ‌ve‌ ‌KTSEÜAŞ’ın‌ ‌isteği‌‌                     

doğrultusunda‌‌iş‌‌güvenliği‌‌eğitimi‌‌vermek,‌‌gerekli‌‌tedbirleri‌‌almak‌‌ve‌‌uygulamakla‌‌yükümlüdür.‌‌Her‌‌türlü‌‌işçi‌‌                           
sağlığı‌ ‌ve‌ ‌iş‌ ‌emniyeti‌ ‌tedbirlerini‌ ‌alma‌ ‌ve‌ ‌uygulama‌ ‌konusunda‌ ‌Yüklenici‌ ‌sorumludur.‌ ‌ 
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9.13.‌ ‌‌Yüklenici‌ ‌işçilerinin;‌ ‌barınma,‌ ‌taşıma,‌ ‌yemek,‌ ‌koruyucu‌ ‌güvenlik‌ ‌malzeme,‌ ‌tahaffuz‌‌                   
malzemeleri‌ ‌gibi‌ ‌tüm‌ ‌sosyal‌ ‌ve‌ ‌malzeme‌ ‌giderlerini‌ ‌kendi‌ ‌imkânlarıyla‌ ‌sağlayacaktır.‌‌ ‌  

‌ 
Sosyal‌ ‌Sigortalar‌ ‌Mevzuatının‌ ‌İşçi-İşveren‌ ‌hakkındaki‌ ‌yasalardan‌ ‌dolayı‌ ‌işçi‌ ‌alınması,‌ ‌işçi‌‌                   

çıkarılması‌ ‌ve‌ ‌işçi‌ ‌haklarını‌ ‌ödemesi‌ ‌gibi‌ ‌sorumlulukları‌ ‌Yükleniciye‌ ‌aittir.‌ ‌KTSEÜAŞ‌ ‌bu‌ ‌konuda‌ ‌hiçbir‌‌                         
sorumluluk‌ ‌taşımaz.‌ ‌ 

‌ 
Yüklenici‌ ‌işçilere‌ ‌ait‌ ‌maaş‌ ‌bordrolarını,‌ ‌İdareye‌ ‌teslim‌ ‌etmek‌ ‌zorundadır.‌ ‌Ayrıca‌ ‌aylık‌ ‌bordrolarını‌‌                       

hiçbir‌ ‌mazeret‌ ‌göstermeksizin‌ ‌İdarenin‌ ‌belirlediği‌ ‌bir‌ ‌yerde‌ ‌asılı‌ ‌bulunduracaktır.‌ ‌Yüklenici‌ ‌işçilerine‌ ‌maaş‌‌                       
bordrosu‌ ‌hazırlayıp,‌ ‌kaşeleyip,‌ ‌imzalayarak‌ ‌işçilere‌ ‌her‌ ‌ay‌ ‌teslim‌ ‌edecektir.‌ ‌ 

‌ 
Yüklenicinin‌ ‌çalıştırdığı‌ ‌tüm‌ ‌personelin‌ ‌özlük‌ ‌haklarını‌ ‌5510‌ ‌ve‌‌4857‌‌sayılı‌‌kanuna‌‌göre‌‌sağlamak‌‌                         

zorundadır.‌ ‌ 
‌ 

Yüklenici‌ ‌yapacağı‌ ‌hizmetlerle‌ ‌ile‌ ‌ilgili‌ ‌olarak‌ ‌çalıştıracağı‌ ‌personel‌ ‌hakkında‌ ‌mevcut‌ ‌yasa,‌‌                     
yönetmelik,‌ ‌tüzük‌ ‌hükümleri,‌ ‌diğer‌ ‌mesleki‌ ‌vecibeler‌ ‌ile‌ ‌bu‌ ‌tarihten‌ ‌sonra‌ ‌çıkacak‌ ‌olan‌ ‌yeni‌ ‌mevzuata‌ ‌da‌‌                             
uygun‌ ‌olarak‌ ‌işçi‌ ‌sağlığı,‌ ‌iş‌ ‌güvenliği‌ ‌ve‌ ‌sosyal‌ ‌güvenlik‌ ‌önlemlerinin‌ ‌alınmasında‌ ‌tek‌ ‌başına‌ ‌sorumlu‌‌                           
olacaktır.‌ ‌ 

‌ 
Yüklenici‌‌meydana‌‌gelen‌‌iş‌‌kazaları‌‌ile‌‌ilgili‌‌SGK‌‌ve‌‌Bölge‌‌Çalışma‌‌Müdürlüklerine‌‌yasal‌‌süresince‌‌                           

verilmesi‌ ‌gereken‌ ‌raporların‌ ‌bir‌ ‌kopyasını‌ ‌mutlaka‌ ‌48‌ ‌saat‌ ‌içinde‌ ‌KTSEÜAŞ’ne‌ ‌verecek,‌ ‌kaza‌ ‌ile‌ ‌ilgili‌‌                           
sonuçları‌ ‌bildirecektir.‌ ‌Yüklenici;‌ ‌hizmetlerle‌ ‌ilgili‌ ‌olarak‌ ‌vuku‌ ‌bulan‌ ‌ve‌ ‌kişiye,‌ ‌mala‌ ‌ya‌ ‌da‌ ‌cana‌ ‌zarar‌‌                             
verebilecek‌ ‌ya‌ ‌da‌ ‌ölüm‌ ‌veya‌ ‌yaralanmaya‌ ‌yol‌ ‌açabilecek‌ ‌her‌ ‌türlü‌ ‌kazaya‌ ‌ilişkin‌ ‌olarak,‌ ‌KTSEÜAŞ‌‌                           
tarafından‌ ‌talep‌ ‌edilecek‌ ‌detayları‌ ‌içeren‌ ‌raporları‌ ‌KTSEÜAŞ‌ ‌‘ne‌ ‌sunacaktır.‌ ‌Ayrıca,‌ ‌söz‌ ‌konusu‌ ‌kazalar‌‌                         
telefonla,‌ ‌ya‌ ‌da‌ ‌başka‌ ‌şekilde‌ ‌derhal‌ ‌İdareye‌ ‌ya‌ ‌da‌ ‌KTSEÜAŞ‌ ‌tarafından‌ ‌tayin‌ ‌edilecek‌ ‌yetkiliye‌ ‌rapor‌‌                             
edilecektir.‌ ‌ 

‌ ‌  
6331‌ ‌Sayılı‌ ‌İş‌ ‌Sağlığı‌ ‌ve‌ ‌Güvenliği‌‌Kanunu’na‌‌göre‌‌alınması‌‌gereken‌‌tedbirler‌‌yüklenici‌‌tarafından‌‌                         

sağlanacak‌‌ve‌‌denetlenecek‌‌olup,‌‌bu‌‌tedbirlerin‌‌alınmaması‌‌veya‌‌yetersiz‌‌olması‌‌sebebiyle‌‌doğabilecek‌‌her‌‌                         
türlü‌ ‌zararın‌ ‌tazmini‌ ‌ve‌‌ceza‌‌ödemesi‌‌yükleniciye‌‌aittir.‌‌Bu‌‌konuda‌‌KTSEUAŞ’nin‌‌herhangi‌‌bir‌‌sorumluluğu‌‌                           
yoktur.‌ ‌ 

‌ 
10.‌ ‌İŞLETMECE‌ ‌YÜKLENİCİYE‌ ‌SAĞLANACAK‌ ‌İMKÂNLAR:‌‌ ‌  

10.1.‌ ‌‌Yükleniciye‌ ‌santral‌ ‌içerisinde‌ ‌kül-cüruf‌ ‌bunkerinin‌ ‌yakınında;‌ ‌personelinin‌ ‌işten‌ ‌arta‌ ‌kalan‌‌                     
zamanında‌ ‌oturabileceği‌ ‌ve‌ ‌iş‌ ‌makinesi‌ ‌ile‌ ‌araçlarının‌ ‌yedek‌ ‌malzemelerini‌ ‌koyabileceği‌ ‌yer‌ ‌gösterilecektir.‌ ‌ 

 
10.2.‌ ‌‌Yükleniciye‌ ‌ayrıca‌ ‌araçlarını‌ ‌park‌ ‌edeceği,‌ ‌yakıt‌ ‌koyabileceği,‌ ‌yakıt‌ ‌ikmali‌ ‌ve‌ ‌gerekli‌‌                       

bakım-onarımlarını‌ ‌yapabileceği‌ ‌bir‌ ‌alan‌ ‌gösterilecektir.‌‌ ‌  
 
10.3.‌ ‌‌Yüklenici‌ ‌talep‌ ‌ettiği‌ ‌takdirde‌ ‌ücreti‌ ‌mukabilinde‌ ‌İşletme‌ ‌Personelinin‌ ‌yemekhanesinden‌‌                   

yararlanabilir.‌ ‌ 
10.4.‌ ‌‌Yüklenici‌ ‌firmaya‌ ‌D5‌ ‌ve‌ ‌D7‌ ‌sonrasında‌ ‌kullanacağı‌ ‌sistem‌ ‌için‌ ‌elektrik‌ ‌alacağı‌ ‌nokta‌‌                         

gösterilecektir.‌ ‌Bu‌ ‌noktadan‌ ‌itibaren‌ ‌elektrik‌ ‌panolarının‌ ‌kurulması,‌ ‌kablolama‌ ‌işlemleri‌ ‌vs.‌ ‌işlerin‌ ‌tamamı‌‌                       
yüklenici‌ ‌uhdesindedir.‌ ‌ 
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11.‌ ‌YER‌ ‌GÖRME‌ ‌BELGESİ:‌ ‌ 
İhaleye‌ ‌teklif‌ ‌verecek‌ ‌olan‌ ‌firmalar‌ ‌söz‌ ‌konusu‌ ‌işlerle‌ ‌ilgili‌ ‌çalışma‌ ‌şartlarını‌ ‌yerinde‌ ‌görecek‌ ‌ve‌‌                           

şartname‌‌eklerini‌‌yer‌‌görme‌‌belgesi‌‌ile‌‌alacaklardır.‌‌Yer‌‌görme‌‌için‌‌sahaya‌‌gelen‌‌firmalara‌‌istemeleri‌‌halinde‌‌                             
işin‌ ‌uygulamasına‌ ‌ilişkin‌ ‌gerekli‌ ‌bilgiler‌ ‌ve‌ ‌imkanlar‌ ‌sağlanacaktır.‌ ‌Yer‌ ‌görme‌ ‌belgesi‌ ‌temin‌ ‌etmeyen‌‌                         
firmaların‌ ‌teklifleri‌ ‌değerlendirmeye‌ ‌alınmayacaktır.‌ ‌ 
 
12.‌ ‌BENZER‌ ‌İŞ:‌ ‌ 

İş‌ ‌makinası‌ ‌çalıştırmaya‌ ‌dayalı‌ ‌her‌ ‌türlü‌ ‌taşımacılık‌ ‌ve‌ ‌genel‌ ‌yükleme‌ ‌işleri,‌ ‌her‌ ‌türlü‌‌iş‌‌makinası‌‌                             
kullanımı‌ ‌ve‌ ‌hafriyat‌ ‌taşımaya‌ ‌dayalı‌ ‌iş‌ ‌benzer‌ ‌iş‌ ‌olarak‌ ‌değerlendirilir.‌ ‌ 

İhaleye‌‌iştirak‌‌edecek‌‌isteklilerin,‌‌ihalenin‌‌ilk‌‌ilan‌‌tarihinden‌‌geriye‌‌doğru‌‌son‌‌beş‌‌yıl‌‌içerisinde‌‌kabul‌‌                             
işlemleri‌ ‌tamamlanmış‌ ‌ihale‌ ‌konusu‌ ‌iş‌ ‌veya‌ ‌benzer‌ ‌işlerle‌ ‌ilgili‌ ‌deneyimi‌ ‌gösteren‌ ‌ve‌ ‌teklif‌ ‌edilen‌ ‌bedelin‌‌                             
%20‌ ‌oranından‌ ‌az‌ ‌olmamak‌ ‌üzere,‌ ‌iş‌ ‌bitirme‌ ‌belgelerini‌ ‌tekliflerin‌ ‌ekinde‌ ‌sunmaları‌ ‌zorunludur.‌‌ ‌  

Aynı‌ ‌şartlar,‌ ‌yüklenicinin‌ ‌konveyörle‌‌veya‌‌işletmenin‌‌onay‌‌vereceği‌‌bir‌‌yöntemle‌‌kül‌‌sevki‌‌yapması‌‌                         
halinde‌ ‌de‌ ‌geçerlidir.‌ ‌ 
‌ 

13.‌ ‌TAZMİNATLAR‌ ‌ 
13.1.‌ ‌‌Yüklenici‌ ‌işin‌ ‌bitiminde‌ ‌çalıştırdığı‌ ‌tüm‌ ‌personelin‌ ‌tazminat‌ ‌ve‌ ‌tüm‌ ‌alacaklarının‌ ‌ödendiğine‌‌                       

dair‌ ‌personelden;‌ ‌usulüne‌ ‌uygun‌ ‌olarak‌ ‌alınmış‌ ‌bir‌ ‌ibranameyi‌ ‌ve‌ ‌bu‌ ‌ibranamede‌ ‌belirtilen‌ ‌miktarın‌ ‌yine‌‌                           
banka‌ ‌hesabı‌ ‌aracılığı‌ ‌ile‌ ‌ödendiğini‌ ‌gösteren‌ ‌belgeyi‌ ‌İşletmeye‌‌tevdi‌‌edecektir.‌‌Aksi‌‌takdirde‌‌Yüklenicinin‌‌                         
son‌ ‌istihkakı‌ ‌ödenmeyecektir.‌ ‌ 

‌ 
          ‌Usulüne‌ ‌uygun‌ ‌bir‌ ‌ibranamede;‌ ‌ 

a.  ‌İbranamenin‌ ‌iş‌ ‌akdinin‌ ‌feshinden‌ ‌bir‌ ‌ay‌ ‌sonraki‌ ‌bir‌ ‌tarihi‌ ‌taşıması,‌ ‌ 
b. İşçiden‌‌bu‌‌yönde‌‌alınacak‌‌ibraname‌‌de;‌‌işçiye‌‌ücret,‌‌fazla‌‌mesai,‌‌kıdem‌‌ve‌‌ihbar‌‌tazminatı,‌‌                           

izin‌ ‌ücreti‌ ‌v.s‌ ‌işçilik‌ ‌haklarına‌ ‌ilişkin‌ ‌ödeme‌ ‌yapılmış‌ ‌ise‌ ‌bu‌ ‌ödemelerin‌ ‌açıkça‌ ‌ve‌ ‌ayrıca‌‌                           
kalem‌ ‌gösterilmesi,‌ ‌ 

c. Ödenen‌ ‌işçilik‌ ‌hakları‌ ‌açısından‌ ‌işverenin‌ ‌ibra‌ ‌edilmiş‌ ‌olması‌ ‌şartlarını‌ ‌içermesi‌‌                   
gerekmektedir.‌ ‌ 

‌ 
14.‌ ‌MÜCBİR‌ ‌SEBEPLER‌ ‌ 

Tarafların‌ ‌kusurundan‌ ‌kaynaklanmayan,‌ ‌öngörülemeyecek‌ ‌ve‌ ‌kaçınılmaz‌ ‌haller‌ ‌mücbir‌‌               
sebep‌ ‌sayılır.‌ ‌Mücbir‌ ‌sebebin‌‌meydana‌‌geldiği‌‌tarihi‌‌izleyen‌‌en‌‌geç‌‌10‌‌(on)‌‌gün‌‌içinde‌‌karşı‌‌tarafa‌‌                               
yazılı‌ ‌olarak‌ ‌bildirimde‌ ‌bulunulur.‌ ‌Ulusal‌ ‌veya‌ ‌uluslararası‌ ‌kuruluşlardan‌ ‌belgelendirmek‌ ‌kaydıyla,‌‌                   
özellikle‌ ‌aşağıda‌ ‌belirtilen‌ ‌haller‌ ‌mücbir‌ ‌sebep‌ ‌olarak‌ ‌kabul‌ ‌edilecektir.‌ ‌ 

a) Coğrafi‌ ‌alan‌ ‌ve‌ ‌büyüklük‌ ‌olarak‌ ‌bu‌ ‌Sözleşmeyi‌ ‌etkileyebilecek‌ ‌doğal‌ ‌afetler(deprem,‌ ‌sel),‌ ‌ 
b) Ülke‌ ‌çapında‌ ‌veya‌ ‌ilgili‌ ‌işkolunda‌ ‌genel‌ ‌grev,‌ ‌ 
c) Genel‌ ‌salgın‌ ‌hastalık,‌ ‌ 
d) Savaş,‌ ‌kısmi‌ ‌veya‌ ‌genel‌ ‌seferberlik‌ ‌ilanı,‌ ‌ 
e) Nükleer‌ ‌ve‌ ‌kimyasal‌ ‌serpintiler,‌ ‌ 

Mücbir‌ ‌sebeplerin‌ ‌varlığı‌ ‌durumunda‌ ‌Taraflar,‌ ‌Sözleşmeden‌ ‌kaynaklanan‌ ‌yükümlülüklerini‌‌               
yerine‌ ‌getirmede‌ ‌meydana‌ ‌gelebilecek‌ ‌gecikmeleri‌ ‌en‌ ‌aza‌ ‌indirmek‌ ‌için‌ ‌azami‌ ‌gayreti‌‌                     
göstereceklerdir.‌ ‌Taraflar‌ ‌Sözleşme‌ ‌yükümlülüklerinin‌ ‌ifasında‌ ‌Mücbir‌ ‌Sebeplerden‌ ‌etkilendikleri‌‌               
ölçüde‌ ‌mazur‌ ‌görüleceklerdir.‌ ‌ 

Mücbir‌ ‌sebeplerin‌ ‌etkilerinin‌ ‌iki‌ ‌aydan‌ ‌fazla‌ ‌sürmesi‌ ‌ve‌ ‌bu‌ ‌süre‌ ‌içerisinde‌‌mücbir‌‌sebebin‌‌                         
etkilerinin‌ ‌ortadan‌ ‌kalkmaması‌ ‌halinde‌ ‌Taraflar‌ ‌işbu‌ ‌Sözleşmeyi‌ ‌tazminat‌ ‌ödemeksizin‌‌                 
feshedebilirler.‌ ‌ 
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15.‌ ‌İHTİLAFLARIN‌ ‌HAL‌ ‌MERCİİ‌ ‌ 
İş‌‌bu‌‌şartname‌‌ve‌‌sipariş‌‌şartlarının‌‌tatbikinden‌‌doğacak‌‌bilumum‌‌ihtilafların‌‌halline‌‌Konya‌‌Mahkeme‌‌                         

ve‌ ‌İcra‌ ‌Daireleri‌ ‌salahiyetli‌ ‌olacaktır.‌ ‌ 
‌ 

16.‌ ‌DELAİL‌ ‌ 
Taraflar‌ ‌aralarında‌ ‌“yazılı‌ ‌beyan”‌ ‌usulünü‌ ‌seçtikleri‌ ‌için,‌ ‌şifahen‌ ‌söylenen‌ ‌hiçbir‌ ‌husus‌ ‌geçerli‌‌                       

değildir.‌ ‌Yazılı‌ ‌beyanlar‌ ‌ise,‌ ‌sadece‌ ‌KTSEUAŞI’nın‌ ‌veya‌ ‌Yüklenici’nın‌ ‌kendilerince‌ ‌veya‌ ‌resmi‌ ‌vekilleri‌                       
yoluyla‌ ‌ve‌ ‌Tebligat‌ ‌Kanununa‌ ‌uygun‌ ‌yapılması‌ ‌halinde‌ ‌geçerlidir.‌ ‌Taraflar‌ ‌arasındaki‌ ‌irade‌ ‌beyanlarının‌‌                       
geçerliliği‌‌yazılılık‌‌koşuluna‌‌bağlı‌‌olup,‌‌Sözleşme’de‌‌gösterilen‌‌adresler‌‌tarafların‌‌tebligat‌‌adresi‌‌olarak‌‌kabul‌‌                         
edilir.‌ ‌Adreslerin‌ ‌değiştirilmesi,‌ ‌yurt‌ ‌içinde‌ ‌bir‌ ‌adresin‌ ‌karşı‌ ‌tarafa‌ ‌yazılı‌ ‌olarak‌ ‌bildirilmesi‌ ‌halinde‌ ‌sonuç‌‌                           
doğurur.‌ ‌Yeni‌ ‌adresin‌ ‌bu‌ ‌şekilde‌ ‌bildirilmemesi‌ ‌halinde‌ ‌eski‌ ‌adrese‌‌gönderilen‌‌tebligatlar‌‌geçerli‌‌ve‌‌anılan‌‌                           
adrese‌ ‌ulaştığı‌ ‌tarih‌ ‌tebliğ‌ ‌tarihi‌ ‌sayılır.‌ ‌Bu‌ ‌durumda‌ ‌Tebligat‌ ‌Kanunu‌ ‌hükümlerinin‌ ‌uygulanmadığından‌‌                       
bahisle‌ ‌usulsüz‌ ‌tebligat‌ ‌iddiasında‌ ‌bulunulamaz.‌ ‌ 

Sözleşme‌ ‌konusu‌ ‌borç‌ ‌ve‌ ‌ödemeye‌ ‌ilişkin‌ ‌her‌ ‌türlü‌‌uyuşmazlıkta,‌‌KTSEUAŞ‌‌kayıtları‌‌ve‌‌defterleri‌‌                         
yegane‌ ‌delil‌ ‌kabul‌ ‌edilir.‌ ‌Bu‌ ‌kabul,‌ ‌Hukuk‌ ‌Muhakemeleri‌ ‌Kanunu‌ ‌uyarınca‌ ‌“münhasır‌ ‌delil‌ ‌sözleşmesi”‌‌                         
niteliğindedir.‌ ‌ 

‌ 
17.‌ ‌TEKLİF‌ ‌VERME‌ ‌ 

‌Teklif‌ ‌verecek‌ ‌firmalar‌ ‌şartnamenin‌ ‌13.1.‌ ‌ve‌ ‌13.2.‌ ‌maddelerine‌ ‌göre‌ ‌iki‌ ‌ayrı‌ ‌opsiyonlu‌ ‌tekliflerini‌‌                         
aşağıdaki‌ ‌tabloya‌ ‌göre‌ ‌vereceklerdir.‌ ‌ 
‌ 

‌ 
İhaleye‌‌iştirak‌‌edecek‌‌firmalar‌‌2‌‌ayrı‌‌fiyat‌‌teklifin‌‌bulunacaktır.‌‌Bunlar‌‌cüruf‌‌taşıma‌‌işlemi‌‌aynı‌‌kalmak‌‌                             

şartıyla;‌‌ ‌  
- T8‌ ‌bölgesinden‌ ‌külün‌ ‌kamyonlarla‌ ‌taşınması,‌ ‌ 
- T8‌ ‌bölgesinden‌ ‌konveyör‌ ‌veya‌‌İşletmenin‌‌onay‌‌vereceği‌‌herhangi‌‌bir‌‌alternatif‌‌yöntemle‌‌taşınması‌‌                       

şeklinde‌ ‌olacaktır.‌ ‌ 
 
18.‌ ‌TEKLİFLERLE‌ ‌BİRLİKTE‌ ‌VERİLECEK‌ ‌BİLGİ‌ ‌VE‌ ‌BELGELER‌ ‌ 

Teklif‌ ‌mektuplarına‌ ‌aşağıdaki‌ ‌belgelerin‌ ‌ve‌ ‌iliştirilecek‌ ‌fotokopilerin‌ ‌Noter‌ ‌tasdikli‌ ‌olması‌ ‌zorunludur.‌ ‌ 
18.1.‌ ‌Geçici‌ ‌teminat,‌ ‌(Devlet‌ ‌tahvili‌ ‌veya‌ ‌yatırılan,‌ ‌nakit‌ ‌meblağa‌ ‌ait‌ ‌vezne‌ ‌makbuzu‌ ‌veya‌ ‌banka‌‌                           

teminat‌ ‌mektubu‌ ‌olabilir.)‌ ‌Yüklenici,‌‌anlaşma‌‌sonucunda‌‌yapılacak‌‌Sözleşme'nin‌‌imzalanmasıyla‌‌sözleşme‌‌                   
bedelinin‌ ‌%10‌ ‌u‌ ‌kadar‌ ‌kat'‌ ‌i‌ ‌ve‌ ‌süresiz‌ ‌banka‌ ‌teminat‌ ‌mektubunu‌ ‌teminat‌ ‌olarak‌ ‌KTSEUAŞ’ne‌ ‌verecektir.‌ ‌ 

‌ 
18.2.‌‌Firmanın‌‌bağlı‌‌olduğu‌‌Ticaret‌‌Odasından,‌‌teklif‌‌verme‌‌gününden‌‌en‌‌geç‌‌15‌‌gün‌‌önce‌‌alınması,‌‌                             

Ticaret‌ ‌siciline‌ ‌kayıtlı‌ ‌ve‌ ‌halen‌ ‌faaliyette.‌ ‌Bulunduğunu‌ ‌gösterir‌ ‌belge,‌‌ ‌  
‌ 

18.3.‌ ‌‌Firmanın‌ ‌yer‌ ‌görme‌ ‌belgesi,‌ ‌ 
‌ 
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‌ 
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İş‌ ‌Kalemleri‌ ‌  Birim‌ ‌Fiyat‌ ‌TL/Ton‌ ‌ 

Cüruf‌ ‌Taşıma‌ ‌ve‌ ‌Düzeltme‌ ‌Birim‌ ‌Fiyatı‌ ‌  ‌ 

Kamyonla‌ ‌Kül‌ ‌Taşıma‌ ‌ve‌ ‌Düzeltme‌ ‌Birim‌ ‌Fiyatı‌ ‌  ‌ 

Kül‌ ‌Taşıma‌ ‌İşinde‌ ‌Kamyonla‌ ‌Taşıma‌ ‌Haricinde‌ ‌Alternatif‌ ‌Taşıma‌ ‌İşi‌‌                 
Seçilmesi‌ ‌Durumunda‌ ‌Birim‌ ‌Fiyatı‌ ‌ 

‌ 



‌ 

‌ 

18.4.‌‌‌Firmanın‌‌ihale‌‌konusu‌‌iş‌‌veya‌‌benzer‌‌işlerle‌‌ilgili‌‌deneyimi‌‌gösteren‌‌İş‌‌Bitirme‌‌Belgesi‌‌(İhalenin‌‌                             
ilk‌‌ilan‌‌tarihinden‌‌geriye‌‌doğru‌‌kabul‌‌işlemleri‌‌tamamlanmış‌‌teklif‌‌edilen‌‌bedelin‌‌%40‌‌oranından‌‌az‌‌olmamak‌‌                             
üzere,‌ ‌tek‌ ‌sözleşmeye‌ ‌ilişkin‌ ‌iş‌ ‌deneyim‌ ‌belgesi)‌ ‌ 

‌ 
18.5.‌ ‌Firma‌ ‌bir‌ ‌ortaklık‌ ‌ise,‌ ‌teklif‌ ‌mektubu‌ ‌ve‌ ‌şartname‌ ‌altındaki‌ ‌imza‌ ‌ya‌ ‌da‌ ‌imzaların‌ ‌firmayla‌‌                             

temsile‌ ‌yetkili‌ ‌kişi‌ ‌yada‌ ‌kişilere‌ ‌ait‌ ‌olduğunu‌ ‌gösterir‌ ‌Noterden‌ ‌tasdikli‌ ‌belge.‌‌ ‌  
‌ 

18.6.‌ ‌İş‌ ‌bu‌ ‌şartnamenin‌ ‌okunup‌ ‌incelendiği‌ ‌ve‌ ‌bütün‌ ‌hükümlerinin‌ ‌aynen‌ ‌kabul‌ ‌edildiği‌ ‌anlamını‌‌                         
taşımak‌ ‌üzere‌ ‌her‌ ‌sahifesi‌ ‌Firma’nın‌ ‌kendisince‌ ‌yada‌ ‌temsile‌ ‌yetkili‌ ‌kişilerce‌ ‌imzalanmış‌ ‌şartname.‌ ‌ 
‌ 

19.‌ ‌TEKLİFLERİN‌ ‌HAZIRLANMASI‌ ‌ 
Teklif‌ ‌mektupları‌ ‌bir‌ ‌zarf‌ ‌içine‌ ‌konulup‌ ‌kapatıldıktan‌ ‌sonra,‌ ‌zarfın‌ ‌üzerine‌ ‌istekli‌ ‌adını‌ ‌soyadını‌‌ve‌‌                           

açık‌ ‌adresini‌ ‌yazacaktır.‌ ‌Zarfın‌ ‌yapıştırılan‌ ‌yeri‌ ‌istekli‌ ‌tarafından‌ ‌imzalanacak‌ ‌ve‌ ‌mühürlenecektir.‌ ‌Bu‌‌zarf‌‌                         
geçici‌ ‌teminata‌ ‌ait‌ ‌makbuz‌ ‌veya‌ ‌Banka‌ ‌teminat‌ ‌mektubu,‌ ‌her‌ ‌sahifesi‌ ‌imzalı‌‌şartname‌‌ile‌‌birlikte‌‌ikinci‌‌bir‌‌                               
zarfa‌‌konularak‌‌kapatılacaktır.‌‌Dış‌‌zarfın‌‌üzerine‌‌yalnız‌‌(KÜL‌‌CÜRUF‌‌TAŞIMA‌‌VE‌‌SERME‌‌İŞ‌‌TEKLİFİDİR)‌‌                           
ibaresi‌ ‌ile‌ ‌Şirketimizin‌ ‌isim‌ ‌ve‌ ‌açık‌ ‌adresi‌ ‌(Kangal‌ ‌Termik‌ ‌Santral‌ ‌Elektrik‌ ‌Üretim‌ ‌A.Ş.‌ ‌Melikşah‌ ‌Mah.‌‌                             
Beyşehir‌‌Cad.‌‌No:‌‌7/2‌‌D:1‌‌Meram/KONYA)‌‌yazılacaktır.‌ ‌Teklif‌‌edilen‌‌fiyatlar‌‌kazıntı‌‌ve‌‌silinti‌‌bulunmayacak‌‌                           
şekilde‌ ‌hem‌‌yazı‌‌hem‌‌de‌‌rakamla‌‌açık‌‌olarak‌‌yazılacaktır.‌‌Yüklenici‌‌Teknik‌‌şartnamesini‌‌kabul‌‌ettiğine‌‌dair‌‌                             
antetli‌ ‌kağıdına‌ ‌ıslak‌ ‌kaşe,‌ ‌onaylı‌ ‌ve‌ ‌imzalı‌ ‌belgeyi‌ ‌teklif‌ ‌mektubu‌ ‌ile‌ ‌birlikte‌ ‌İdareye‌ ‌ibraz‌ ‌etmek‌ ‌zorundadır.‌ ‌ 

‌ 
20.‌ ‌SİPARİŞİN‌ ‌YÜRÜRLÜĞE‌ ‌GİRMESİ‌ ‌ 

İş‌ ‌bu‌ ‌şartnamemiz‌ ‌hükümlerine‌ ‌uygun‌ ‌olarak‌ ‌verilen‌ ‌siparişi‌ ‌teklif‌‌sahibi‌‌de‌‌aynen‌‌kabule‌‌mecbur‌‌                           
olup,‌ ‌siparişin‌ ‌tebliğine‌ ‌müteakip‌ ‌ayrıca‌ ‌bir‌ ‌teyit‌ ‌söz‌ ‌konusu‌ ‌edilemez.‌ ‌ 

‌ 
21.‌ ‌DİĞER‌ ‌ŞARTLAR‌ ‌ 

21.1.‌ ‌Postadaki‌ ‌gecikmeler‌ ‌dâhil‌ ‌her‌ ‌ne‌ ‌suretle‌ ‌olursa‌ ‌olsun‌ ‌süresi‌ ‌içerisinde‌ ‌verilmeyen‌ ‌teklifler‌‌                         
nazarı‌ ‌itibara‌ ‌alınmaz‌ ‌ve‌ ‌Şirketimiz‌ ‌bundan‌ ‌sorumlu‌ ‌olmaz.‌ ‌Ancak‌ ‌şartnameye‌ ‌kısmen‌ ‌uygun‌ ‌olmayan‌‌                         
teklifleri‌ ‌kabul‌ ‌veya‌ ‌ret‌ ‌etmeye‌ ‌Şirketimiz‌ ‌yetkilidir.‌ ‌ 

‌ 
21.2.‌ ‌Kamu‌ ‌İhale‌ ‌Kanununa‌ ‌tabi‌ ‌olmayan‌ ‌Şirketimiz‌ ‌ihaleyi‌ ‌kısmen‌ ‌veya‌ ‌tamamen‌ ‌yapıp‌‌                       

yapmamakta‌ ‌veya‌ ‌dilediğine‌ ‌vermekte‌ ‌tamamen‌ ‌serbesttir.‌ ‌ 
‌ 

21.3.‌ ‌Bu‌ ‌şartnamede‌ ‌yer‌ ‌almayan‌ ‌sair‌ ‌hususlar‌ ‌için‌‌aykırılık‌‌teşkil‌‌etmemek‌‌kayıt‌‌ve‌‌şartı‌‌ile‌‌Türk‌‌                               
Ticaret‌ ‌ve‌ ‌Borçlar‌ ‌Kanunu‌ ‌hükümleri‌ ‌uygulanacaktır.‌ ‌ 

‌ 
21.4.‌ ‌Şirketimiz‌ ‌teklif‌ ‌zarflarını‌ ‌açtıktan‌ ‌sonra‌ ‌ihale‌ ‌şeklini‌ ‌(açık‌ ‌veya‌ ‌kapalı‌ ‌eksiltme,‌ ‌pazarlık‌‌vs.‌‌                           

gibi)‌ ‌değiştirmekte‌ ‌serbesttir.‌ ‌ 
‌ 

22.‌ ‌EKLER‌ ‌ 
1. Kül‌ ‌depolama‌ ‌sahası‌ ‌iyileştirme‌ ‌ve‌ ‌kapatma‌ ‌planı‌ ‌ 

‌ ‌   
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