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Bu sartnamenin kapsamini olugturan bilesenler:
1. GENEL ELEKTRIK-OTOMASYON TESIiSATI iSLERI:

Panagro Et- Siit Entegre Tesisi sahasi i¢inde, Aslim Ciftligi, Tasagil Ciftligi ve Rendering Tesisinde
kuvvet-aydinlatma-haberlesme-otomasyon igin gerekli tesisat iglerinin yapilmasi. Malzemeler igveren

tarafinca temin edilecektir.
2. DIGER iSLER:

Yukaridaki tesisat islerinin gergeklesebilmesi igin gerekli her tiirlii kaynak, demir imalati, kaz1 ve delik

acma isleri.

II. GENEL SARTLAR

1. TANIMLAR:

ISVEREN :Panagro Tarim Hay. Gida San. Tic. A.S.
YUKLENICI :Thale konusu isi yapacak olan gergek veya tiizel kisi
ISTEKLI :Teklif hazirlayan gergek veya tiizel kisiler.

2. TEKLIF VERME SEKLI:

Teklif agagidaki belgelerden olusur:

2.1. YETERLILIK DOSYASI:

Yeterlilik dosyasi iginde su belgeler bulunmalidir:

a) Isteklinin kimlik ve adres bilgileri,

b) Noter imza sirkiileri,

¢) Ilgili meslek odasi kayit belgesi sureti,

¢) Isteklinin uzmanlhigini belgeleyen resmi belgeler, egitim kurs sertifikalarmmn ve mesleki belgelerin
suretleri,

d) Diploma sureti,

e) Isteklinin is deneyimini belgeleyen resmi belgeler ve referans listesi,

f) Isteklinin sigortali olarak calistirdig1 teknik personellere ait belgeler (miihendis, tekniker, teknisyen,
usta),

g) Isteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtilmis olgii aletlerinin listesi (topraklama meggeri,
izolasyon meggeri, enerji analizorii, ...),

h) Arag¢ ve donanim listesi,

1) Istigal siiresi bildirimi,




1

Panagro Tarim Hay. Gida San. SARTNAME /SéZLE§ME 28/04/2014
. d 2/8
Tie. A5. GENEL ELEKTRIK-OTOMASYON
TESiISATI iSLERI
2.2. FIYAT ZARFI:

Fiyat zarfi kapali olarak verilecektir. Sartname ekinde yer alan teklif birim fiyat cetvelinin tamami
doldurulacaktir. Teklif birim fiyat cetvelinde gergeklesmesi muhtemel ancak miktar1 belirtilmemis
kalemlerde teklif edilmelidir. Ekli listedeki miktarlar sozlesmeye esas bir tutarin olugmasi igin verilmis
olup 6demeler gerceklesen pozlar i¢in gergeklesen rakamlara gére yapilacaktir.

2.3. TEKLIFLERIN DEGERLENDIRILMESI:

a) Teklifler degerlendirilirken yeterlilik dosyasindaki verilerin yani sira isteklinin daha 6nce igverene
yaptig1 islerdeki tutumu ve is programina uyup uymadig1 da dikkate alinacaktir. Yeterli bulunmayan
firmanin teklif zarfi agilmayacaktir.

b) Yeterli bulundugu halde olagandis1 diisiik/yiiksek fiyat teklifi verilmesi durumunda bu teklifler
degerlendirme dig1 birakilacaktir.

¢) Teklif birim fiyat cetvelinde gergceklesmesi muhtemel ancak miktar: belirtilmemis kalemler i¢in miktari
belirtilen benzer islere gore afaki yiiksek fiyat veren isteklilerin teklifleri degerlendirilmeyecektir.

¢) Thaleyi kazanan firma yazili olarak sézlesmeye davet edilecektir. Firma belirtilen siire i¢inde s6zlesme
imzalamaya gelmezse gecici teminati irat kaydedilecektir.

2.4. SOZLESME:

Bu sartname/s6zlesme istekli ve igveren yetkilileri tarafinca imzalandiginda s6zlesme hiiviyeti kazanir.

Sozlesmede biitiin _pozlar igin fiyat teklifi yazilacaktir. Ancak ©Odemeler gergeklesen pozlara ve

gerceklesen miktarlar tizerinden yapilacaktir.

Sozlesme asamasinda; Taseron, miiteahhit, alt isverenlerden is saghg ve giivenligi hususunda,

ISG birimine verilmek iizere istenen belge ve dokiimanlar

Calisanlarin saglik raporlari
(Varsa) Yemekhane ve cay ocaklarinda galisanlarin portdr muayeneleri
(Varsa)Metal islerinde ¢alisanlarin tetanos asilarinin yapildigina dair kayitlar
Calisanlarin is saglig1 ve giivenligi egitimlerini aldigina dair belgeler
(Varsa) Kaldirma araglarinin periyodik kontrol belgeleri
(Varsa) Kompresor, hava tanklari, basingli kaplarin kontrol belgeleri
Risk degerlendirmesi raporlari
Caligma talimatlari
(Varsa) Is makinasi kullananlarin operatérliik belgeleri/ Siiriicii belgeleri
. Kisisel koruyucu donanimlarinin verildigine dair zimmet tutanaklari
. Aylik SGK bildirgesi
. Is Giivenligi Uzman tarafindan alinacak sicak ve 1s1l islem, bakim onarim, elektrik calismalari,
yiiksekte caligma, kimyasal maddelerle ¢alisma kontrol formlar
. Calisanlarin mesleki egitimlerine ait dokumanlar (teknikerlik, teknisyenlik, ustalik, kalfalik,
¢iraklik vb.)
. Is saghig ve giivenligi mevzuatina, uyulacagina dair taahhiitname.
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I11. IS PROGRAMLI, iS TARIFI VE ISIN ESASLARI
1. ISE BASLAMA VE BITIRME:

Sozlesme imzalandiktan sonra Isveren’in verecegi programa gore ise baslanacaktir. Isin en son bitis

tarihi: 31 Aralik 2014

2. IS PROGRAMI:

2.1. GUNLUK PROGRAM:

Her giin is bitimine yakin ertesi giin ¢alisilacak giizergah hakkinda igveren teknik yetkilisinden bilgi
alinacak, ertesi giin uygulama buna gore yapilacaktir. Uygulama esnasinda giizergdhi engelleyen seyler
varsa igveren teknik yetkilisine bilgi verilecektir. Borularin ve kablo kanallarinin tespiti hakkinda igveren

teknik yetkilisi ile istisare yapilacaktir.
2.2. HAFTALIK PROGRAM:

Isveren teknik yetkilisi her Cuma giinii mesai bitiminde gelecek haftanin is programmu yiiklenici teknik
yetkilisine verecektir. Yiiklenici bu programi uygulayip basari ile bitirmekle yiikiimliidiir. isveren ve
yiiklenici teknik yetkilileri her Cuma giinii 6gleden sonra gegen Haftamn uygulama basar1 durumunu
degerlendirecektir. Is programmin haftalik basarisinda eksiklik varsa isi hizlandirmak igin gerekli

tedbirler alinacaktir.
2.3. TEKNIK UYGULAMA SORUMLUSU:

Yiiklenici isyerinde daimi olarak teknik uygulama sorumlusu sifatiyla bir elektrik miihendisi
gorevlendirecektir. Bu miihendis ayn1 zamanda hem mevzuatin yiikledigi sorumluluklari alacak hem de

yiiklenicinin santiye sefi olarak yetkili olacaktir.

2.4. GEREKLI PERSONEL:

Isyerinde bulunmas1 gereken personel:

a) 1 adet Santiye Sefi (Teknik Uygulama Sorumlusu ) olarak
b) 1 adet elektrik teknisyeni

¢) 1 adet kaynak teknisyeni

¢) isin durumuna gore yeteri sayida yardimci personel

d) gerekli araglar
2.5. GEREKLI DONANIM:

a) Tasima araglari
b) Kaldirma — indirme araglari

¢) Kaynak makineleri
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¢) Takim dolaplari/sandiklari (kilitlenebilir)

d) El aletleri

e) Olcii aletleri

f) Sabit ve seyyar iskeleler

g) Giivenlik donanimi

g) Kisisel koruyucular (kaynak maskeleri, gozliikler, eldivenler, elbiseler, koruyucu ayakkabilar vb)

h) Ilk yardim malzemesi

3. MONTAJ:

3.1. GENEL MONTAJ KURALLARI:

a) Gerekli her tiirlii kablo, kablo kanali, kablo muhafaza borusu, hirdavat, kaynak elektrodu igveren

tarafinca temin edilip yiikleniciye belge ile teslim edilecektir.

b) Malzemelerin igveren ambarindan alinip montaj mahalline getirilmesi, her tiirlii kaldirma/indirme,

yiikleme/bosaltma, ayarlama, tespit etme, sikistirma isleri yiiklenici tarafinca yapilacaktir.

¢) Montaj igin gerekli olabilecek her tiirlii sabit ve hareketli iskele, giivenlik donanimi, el aletleri, 6lgii
aletleri, kaynak makineleri, takimlar vb donanimin isyerinde temini, muhafazasi ve kullanilmasi

yiikleniciye aittir.
3.2. KABLO BORULARI:

Saha cihazlarinin ve kiigiik giiglii motorlarin besleme ve sinyal kablolarinin fabrika i¢indeki panellerde,
celik yap1 elemanlarinda vb tespiti ve taginmasi igin paslanmaz borular kullanilacaktir. Bu borularin
panellere tespiti i¢in dzel paslanmaz malzemeler kullanilacaktir. Borularin ¢elik yapi elemanlarina tespiti

icin gerekli pargalar igveren tarafinca temin edilecektir.
3.3. KABLO KANALLARI:

Kablo kanallarinin montaji i¢in miimkiin oldugunca kendi aksesuarlari kullanilacaktir. Montaj
aksesuarlarinin ¢elik yapi elemanlarna tespiti celik elemanlara kaynatilan civatalarla yapilacaktir.

Kaynatilan yerler tel firga ile temizlenip iki kat boyanacaktir. boya igveren tarafinca temin edilecektir.
3.4. KABLOLAR:

Montaj1 yapilacak tiim kablolar igveren tarafinca temin edilip ambarda yiikleniciye teslim edilecektir.
Kablolarin montaji esnasinda kablolarin hasar gérmemesi i¢in azami dikkat gosterilmelidir. Kablo biikiim

yarigaplar1 konusunda katalog degerlerine riayet edilmelidir. Kablo montaji1 esnasinda yeteri kadar is giicii
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kullanilmalidir. Kablolar ¢ok uzun boylarda siiriiklenmemelidir. Kablo ug¢ baglantilar1 verilen baglanti

semalarina gore yapilacaktir.
4. iSIN DENETIMI:

Isin denetimi igveren teknik yetkilisi tarafinca yapilacaktir. Bu denetimde dikkate almnacak olgiitler
asagida maddeler halinde verilmistir. Isin denetimi esnasinda asagidaki hususlara riayet edilmedigi tespit
edilirse santiye sefi 6nce sozlii olarak uyarilir, uygunsuzluk devam ederse yazili olarak uyarilir. yazili
uyaridan sonra 5 giin iginde uygunsuzluk diizeltilmezse igveren s6zlesmeyi tek tarafli olarak fesheder ve
yiiklenici kesin teminat1 irat kaydedilecektir. O tarihe kadar yapilan montaja ait hak edis miktari ise

yiikleniciye 6denecektir.

4.1. Yiiklenici verilen isleri planlanan zamanda yapmakla yiikiimliidiir. Ancak igveren montajda
kullanilacak borular, kanallar ve kablolar1 énceden temin edip zamaninda montaj igin yiikleniciye teslim

etmekle yiikiimliidiir.

4.2. Is giivenligine riayet
4.3. Is yeri kurallarina riayet
4.4. Temizlige riayet

4.5. Sigorta

4.6. Iscilik kalitesi (kaynak kalitesi, sckme/takma islerinde saglamlik, diizenli ¢alisma, monte edilen

malzemelerin diizgiin goriinmesi vb)
4.7. Malzemenin 6zenli kullanimi, malzemeye hasar vermeme, malzemenin israf edilmemesi

5. KALITE KONTROLU:

5.1. MALZEMENIN OZENLI KULLANIMI:

Tasima veya montaj esnasinda ¢izilen, ezilen, kesilen, yanan vb. sekilde hasar géren malzemenin yenisi
yiiklenici tarafinca yeni olarak temin edilip monte edilecektir.

5.2. KAYNAK KALITESI:

Kaynak yerleri onceden kazinip temizlenmeli, kaynaklarda kabarma, asiri yanma ve ¢atlama
engellenmelidir.

5.3. DUZGUN MONTAJ:

Monte edilen boru, kanal ve kablolarin hizalarina dikkat edilmeli, diizenli is yapilmalidir.

5.4. BOYA:

Kaynak yerlerinin ¢apaklari iyice temizlenip iki kat boya ile boyanacaktir.

5.5. SIKI TESPIT:

Civatali baglantilar uygun anahtarlarla ve uygun torkla sikilmalhidir.
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IV. YUKLENICININ DIGER SORUMLULUKLARI
1. ISYERI KURALLARI:

1.1. Yiiklenici personeli firmanin logosunu tastyan is elbisesi giymek zorundadir.

1.2. Isyerine giris ¢ikis yapacak yiiklenici personelinin fotografl listesi ve arag plaka listesi nizamiyeye

verilecektir.

1.3. Isyeri galisma saatlerine uyulacaktir. Calismanin uzamasi gerekirse onceden isveren teknik

yetkilisine bilgi verilecektir.

1.4. Yiiklenicinin faaliyetleri esnasinda ¢alisanlara veya diger insanlara, fabrika tesislerine ve gevre

verdigi zarar ve ziyanlardan sorumludur.

1.5. Yiiklenicinin fabrika tesislerine ve iiretime verdigi zarar ve ziyanlari tazmin etme yiikiimliiliigii

s6zlesme bedeli ile sinirlidur.

1.6. Yiiklenicinin hatal1 faaliyeti sonunda insanlarin zarar gérmesi halinde zarar gorenle yiiklenici hukuki

mubhatap haline gelir.
2. 1S GUVENLIGI:
Islerin yapilmas esnasinda gereken her tiirlii is giivenligi tedbiri alinmali, yiiklenici personeli gereken
koruyucular1 kullanmalidir. Bu konuda yetersizlik veya dikkatsizlik tespit edilirse yiiklenici yazili olarak
ihtar edilecek ve is durdurulacaktir. Uygunsuzluk 5 giin i¢inde diizeltilmezse igveren sdzlesmeyi tek

tarafli fesheder ve yiiklenici kesin teminati irat kaydedilir. O tarihe kadar yapilan montaja ait hak edis

miktar1 yiikleniciye 6denir.
3. TEMIZLIK:

Her calisma giinii sonunda isten arta kalan ¢opler ve demontaj edilen malzemeler fabrika sahasinda

gosterilecek olan yere birakilacaktir.
4. YUKLENICIYE AIT MASRAFLAR:

Yiiklenici personelinin her tiirlii ulasim, barinma, beslenme ve saglik giderleri yiikleniciye aittir. Elektrik

temini ise igverene aittir.
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V. SOZLESMEYI TAMAMLAYICI HUKUMLER
1. TICARi KONULAR:

Ticari konularda genel ticari sartname hiikiimleri gegerlidir. Teklif birim fiyat cetvelindeki miktarlar

sozlesmeye esas bir tutarin olusmasi i¢in verilmis olup Sdemeler gergeklesen pozlar igin gerceklesen
rakamlara gore yapilacaktir. Yapilan bir isin birden fazla pozun da kapsamina girmesi durumunda diisiik
fiyatli poz uygulanacaktir.

2. SOZLESMENIN SONA ERMESI, UZATILMASI VE DEGISTIRILMESI:

2.1. Sozlesme 31.12.2014 tarihinde sona erecektir.

2.2. Sozlesmenin 31.12.2014 tarihinden 6nce sona erme kosullari ilgili maddelerde belirtildigi sekilde
uygulanir.

2.3. Takvim yilinin sonunda yiiklenici ayni sartlarla s6zlesmenin uzatilmasim isteyebilir. Bu durumda
igveren sozlesmeyi uzatip uzatmamakta serbesttir.

2.4. Sozlesmenin degistirilmesini gerektiren haller ortaya ¢ikarsa taraflardan birinin yazili miiracaati ve

diger tarafin bunu kabulii ile gerekli degisiklik yapilabilir.

2.5. Herhangi bir sebeple yiiklenici s6zlesmeyi sona erdirmek isterse 30 giin 6nceden yazili olarak
igverene bildirir. Bu durumda o zamana kadar yiiklenicinin hak edisleri hesaplanip ddenir. Yiiklenicinin

kesin teminati ise irat kaydedilir.
3. SIGORTA:

Yiiklenicinin igyerinde cahstiracag: iscileri mutlaka sigorta ettirilmelidir. Sigortasiz is¢i calistirildig
tespit edilirse bu isgiler isyeri dismna ¢ikarilir ve yiiklenici yazili olarak ihtar edilir. Ayni durum
tekrarlanirsa isveren sozlesmeyi tek tarafli fesheder ve yiiklenici kesin teminati irat kaydedilir. O tarihe

kadar yapilan montaja ait hak edis miktar1 yiikleniciye &denir.
4. ALT YUKLENICI:

Yiiklenicinin isyerinde alt yiiklenici ile ¢alismas1 gerekirse yiiklenici i¢in 6ne siiriilen tiim sartlar aynen
alt yiiklenici i¢in de gegerlidir. Yiiklenici alt yiiklenicinin her seyinden isverene karst sorumludur. Isin

tamamu veya biiyiik kismu alt yiiklenicilere yaptirilamaz.

S. ANLASMAZLIKLAR:
Bu sartname/sozlesmenin anlagilmasi ve uygulanmasi ile ilgili ihtilaflarin ¢6ziim yeri Konya
mahkemeleridir.

6. ODEME SEKLI:

Subat, nisan, haziran, agustos, ekim ve aralik aylarinmn son giinii hak edisler yapilir. Hak edisin isveren
tarafindan onayma miiteakip 6demeler yapilir. Hak edis raporlari oncesinde sahada bitirilen islerin
olgiilmesi igveren ve yiiklenici teknik yetkililerinin ortak ¢alismasi ile yapilir. Hak edis raporlar1 yiiklenici

santiye sefi tarafinca hazirlanip onaya sunulur.
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7. IMZALAR:

Bu so6zlesme, yiiklenici ve igvereni temsile yetkili asagida imzalar1 bulunanlar tarafindan imzalanarak
taraflarca kabul edilmistir.

TARIH:...... [..... foveuannn,

YUKLENICI ADINA ISVEREN ADINA




