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1 GIRIS

1. TANIMLAR:

ISVEREN : Konya Seker San. ve Ticaret A.S.
YUKLENICI

ISTEKLI

Bu sartnamenin temel amaglari sunlardir:

Konya ili Cumra ilgesi sinirlar icinde ABH blinyesinde bulunan Cumra Seker
Fabrikasi sahasinda bulunan Cumra Seker D.M. den ¢ikip Cikolata ve yem fabrikasini
besleyen mevcut ENH 3x Swallow kesitindedir bu hatti yenilemek amaci ile yapilacak
olan ENH ve O.G yer alti kablo tesisi isidir.

Cobanyildizi Santralinde dretilen enerji santral yaninda bulunan KOK
binasindan 6x(1x185/25 mm2) XLPE Kablo ile cikarak fabrika sahasinda bulunan ve
mevcut kablo tasima koprisu Uzerine kablo tagima tavasi ilave edilerek Mevcut
Cumra TM ne enerji tasiyan diregin yanina kadar getirilecek buradan toprak kanala
inilerek ENH nin nihayet direginin bulundugu diregin yanina kadar getirilecek,
Buradan 2(3x477 000) MCM olarak insa edilecek havai hat sebekesine cikacak 1128
m. havai hattan tasindiktan sonra Yem fabrikasinin kdsesindeki ayrim diregine irtibati
yapilacaktir.

Fabrika iginde kablolari tasiyacak olan kablo tagima kdprusi yaklagik 360
m. olup Mevcut koprii lizerine agir sanayi kablo tavasi montaji yapilacak ve TEDAS In
kablo ddsenmesiyle ilgili sartnamesine uygun olarak kablo dbsenecektir. Burada
montaji yapilacak kablo tavasi mevcut kablo tavasini tasiyan taslyici elemanlara
bagdlanilarak yapilacak miktari kesfe tahmini olarak ilave edilmistir. Asil miktar montaj
esnasinda aciga cikacaktir.

Boru koprisu uzerine dbdsenecek kablo tavasi ile kablolarin temin ve
montajl da ylklenici kapsaminda olacaktir. Kablo tavalan sicak daldirma galvanizli ve
de Isverenin onaylayacadi taninmis firma mamulii olacaktir. Kablolar; Prelli, Demirer,
Nexsan, Hes, Oznur markalarindan birisi olacaktir.

1.1 ISTENILEN ISIN DETAYLARI VE FIYATLANDIRMA

1. ENH isine teklif verecek firmalar ekli dosyadaki kesif listesine fiyatlandirirken,
TEDAS 2013 birim fiyatlarini g6z 6nine alarak fiyat vermeleri gerekmektedir.
Fiyatlar, Tesisin yapim ve devreye alinma yili degisik bile olsan kesin olarak
degismeyecektir.
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1.2 USTLENENiN SORUMLULUGU

1. YUKLENICI, firma yapacagdi ENH tesisatinin kusursuz sekilde yapiimasindan ve
calismasindan sorumludur.

2. Bu nedenle YUKLENICI, yapilacak isin ehli sifatiyla kendisine teslim edilen
projeyi inceleyerek gerekirse ISVEREN ve proje miellifleri ile gériisecek ve
tesisatin miikemmel bir sekilde galisacagindan emin olacaktir.

3. YUKLENICI firma sisteminin kurulumu icin Yukarida belirtilen malzemelerin
haricinde gereken tiim malzemeleri kendi haznesinde bulundurmak zorundadir.
ISVEREN firmadan sistem kurulumuyla alakali malzeme talep etmeyecektir.

4. YUKLENICI firma vasifsiz ve teknik elemanlarinin timinin  givenligini
saglamak zorundadir. Mevzusu gegen elemanlarin is giivenliginden YUKLENICI
firma sorumludur.

5. YUKLENICI firma elemanlarinin yemek ve barinma ihtiyaglarini ISVEREN
firmanin miisaadesiyle yine ISVEREN firmanin belirtilecegi lcret mukabilinde
faydalanabilir.

Bu imkanin olup olamayacagi gliniin sartlarina gore degerlendirilecektir. Ancak
bu bir taahhiit degildir.

6. YUKLENICI firma kasith veya kasitsiz ISVEREN firmanin mekan sinirlari icinde
yaptigi dizayn hatalarindan veya verdigi hasarlardan sorumlu tutulacaktir.
Yapilan hatalarin giderilmesi icin tamir ve diizeltme bedeli YUKLENICI firmaya
ait olacaktir.

7. Yapilacak imalatta idarenin onayl alinmadan yapilan imalatlara ddeme
yapllmayacaktir.

1.3 GENEL SARTNAMELER , STANDARTLAR VE YONETMELIKLER

YUKLENICI firma uygulanacagi projede; Bayindirlik Bakanhgi Elektrik Tesisati
Genel Teknik Sartnamesine, Bakanhgin belirledigi Kuvvetli Akim Tesislerinin
yonetmeligi, Topraklama tesisati yonetmeligi, Tirk Standartlarina , Elektrik Enerji
Tesisleri Proje Yonetmeligi ,BS, DIN,VDE normlarinin ilgili normlarina ve genel
teknik kurallara gore hareket edecektir. YUKLENICI projede veya diger ihale
evrakinda hi¢ dikkate alinmamis veya aksi gosterilmis olsa bile, bu isle ilgili tim
ybnetmeliklere uyacaktir

| 1.4 TESISATIN DENENMESI VE KABULU

Tesisatin denenmesi Oncelikle varsa sodzlesme eklerinde tanimlanmig yontemle
yoksa Kuvvetli Akim Tesislerinin Kurulmasi igin yonetmeligi, Elektrik Enerji Tesisleri
Proje Yénetmeligi, Bayindirlik ve Iskan Bak.Yapi Isleri Elektrik Tesisati Genel Teknik
Sartnamesine gére yapilacaktir. YUKLENICI yapti§i tesisatin calisir vaziyette
ISVERENE teslim etmekle yiikimltd(ir.

Yiklenici firma kabulln yapilmasi igin MEDAS ile gérismelerden, kabul heyetinin
tesise getirilmesinden ve tesisin kabul ettiriimesinden sorumlu olacaktir.
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1.5 GENEL HUKUMLER

1 Taseron kullanimi:

YUKLENICI firma, isverenin onayl alinmak kaydiyla, baska taseron firmalarla
sozlesmeler imzalayabilir, fakat bununla beraber Konya Seker San. ve Ticaret A.S. ne
kargl s6zlesme cercevesinde birinci derecede sorumludur.

2 Biitiinliik ve degisiklikler:

Bu sartname, iki taraf arasinda ilgili konulardaki tiim uzlagmalarini icerir ve ayni
zamanda daha 6nce bu konuda iki taraf arasinda yapilan diger anlagsmalarin da yerine
geger. Sartname ancak yazil bir onayla birlikte degisiklige ugrayabilir.

1.6 ISIN UYGULANIS SEKLi VE TESLiM SURESI

Isin baglama tarihi resmi sozlesmeden itibaren baslar. Isin bitis tarihi ..../..../2014
olacaktir.

| 1.7 KESIF MIKTARINDA ARTMA VEYA EKSiLME

-Isveren ahdedilen islerin tamamini veya bir kismini, kismen veya tamamen yaptirip
yaptirmamakta serbesttir.

- Taahhiide dahil islerde degisiklik zarureti hasil oldugunda, ihaleden sonra
kararlastirilmis isler ciktigi ve bu ylizden is bedellerinin toplaminda artma veya
eksilme hasil oldugu takdirde Yiklenici, ihale bedeli tutarinin % 40'si kadar artan
veya % 40'si kadar eksilen isleri yapmaya mecburdur.

-Bu kapsamda Isveren baz isleri Yiklenici yikimliligiinden clkararak kendi
uhdesine alabilir. Yiklenici bu sebeple islerin eksilmis olmasindan dolay! Isverenden
kazanc kaybi adi altinda hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

- Yiklenici Artan isleri de birim fiyatlarindan yapacadi icin de imalat fiyat farki ve
buna badl sire uzatimi isteyemez. Artan miktarin yukarida belirtilen orani gegmesi
halinde bu islerin yapilmasina Isverenle ile Yliklenici mutabakati sarttir.

Odemeler sdzlesmede yazilan miktarlar (izerinden degil, sahada yapilan 6lciimler
sonucu bulunan dederler lizerinden yapilacaktir. Montaj sonrasinda Yiklenici firmanin
elinde malzeme kalirsa malzeme Yiikleniciye ait olacak ve de Isveren bunlar icin
herhangi bir bedel 6denmeyecek tir .

Ozel bir durum olusmasi ve olusan bu duruma gére malzeme listesinde ( Yukaridaki
paragraflarda anlatilan yardimci techizatin haricinde ) olmayip; fakat tesis igin
muhakkak gerekli bir techizat temini gerekirse; Ylklenici bu malzemeyi, Isverenin
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onayl alinmak sartiyla, temin edecektir. S6z konusu malzeme TEDAS birim fiyat
listesinde mevcutsa, sdzlesme tenzilati da uygulanmak sartiyla, malzeme ve iscilik
TEDAS birim fiyati ile Yukleniciye 6deme yapilacaktir. Ancak TEDAS birim fiyatlarinda
olmayan ve de tesisi icin gerekli olabilecek malzemelerin ¢ikmasi halinde, Isverenin
onayl alinmak sartiyla, bu tlir malzemeler icin fatura  degerinin % 10 fazlasiyla
Yiikleniciye 6deme yapilacaktir. Iscilik bedeli ise sdzlesme tenzilati da uygulanarak
benzer malzeme montaj bedeli (izerinden 6denecektir. Bu gibi malzemeler icin nakliye
ucreti 6denmeyecektir.

1.8 PERFORMANS

Isin kabulii yapilabilmesi icin YUKLENICI firma, sistemin %100 performansla
calismasindan sorumludur. Tesisin bitiminde 6ncelikle geci kabull yapilacaktir. Gegici
kabulde tespit edilen eksiklikler en ge¢ 10 glin igerisinde yuklenici tarafindan
tamamlanacaktir. Tesisin gegici kabuli yapilmasindan kesin kabuliin yapilacagi bir
senelik stre icerisinde Yuklenici hatalarindan kaynaklanan arizalar, hicbir malzeme ve
isGilik 6denmeden YUklenici tarafindan

Giderilecektir. Zamaninda giderilmeyen arizalari, isveren dilerse 3. Bir kurulusa
yaptirabilecek ve bedelini de Yukleniciden tahsil edecektir.

1.9 ODEMELER

Yiklenici firma ek dosyadaki kesif listesinde belirttigi metraj ve adetler (izerine
olusturdugu hak edis dosyasini, ISVEREN firmanin belirtecedi teknik personelin
onamaslyla beraber ddeme yapilacaktir. Sézlesmede yazili TEDAS birim fiyatlar
gecerli olup; bu fiyatlarin dedismesi halinde de sozlesme fiyatlari asla
degismeyecektir.

| 2.0 CEZAL SARTLAR

Sartnamede igin teslimi olarak gosterilen tarihlerde gecikme oldugu takdirde, her bir
gin icin kesif bedelinin %1 kadar YUKLENICI firma ISVEREN firmaya 6deme
yapacaktir.

2.1 TEKLIF VERECEK FIRMALARDAN ISTENILEN EVRAKLAR

Mevzusu gecen ENH isine teklif verecek firmalarin daha énce CIFT DEVRE 477
MCM ENH tesisi yapmis olmasi ve bu konuda yaptigi isin referanslarini Isverene
teklif asamasinda vermesi gerekmektedir. Bdyle bir tesis yapmamis olan firma
teklifleri degerlendirme disi tutulacaktir.
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Ihale kapsamindaki ENH projesi, MEDAS’a onaylatilma asamasinda olan Ek Dosyadaki
elektrik projesine gére yapilacaktir. Isin yapimina projenin MEDAS tarafindan
onaylanmanin akabinde baslanacaktir. MEDAS tarafinca projede degisiklik
yapilmasi halinde ; Yiiklenici isi, diizeltilen projeye gore yapacaktir .

Yeterlilik zarfinin (izerinde asadidaki bilgiler yer almalidir:

* Baslik olarak "Yeterlilik Belgeleri " ibaresi
* Firma adi ve adres bilgileri

* Ihalenin adi

* Tarih

Yeterlilik belgeleri "Yeterlilik Komisyonu" tarafinca incelenip eder firma yeterli
bulunursa ihaleye katilabilecedi "Alim Satim ve Ihale Komisyonu" na bildirilecektir.
Asagida istenen belgelerden biri bile eksik veya uygunsuz olursa yeterlilik belgesi
verilmez. Yeterlilik belgesi alamayan firmalarin teklifleri hic acilmadan firmaya iade
edilecektir.

Yeterlilik belgelerinin incelenmesi esnasinda belgelerde gercedi yansitmayan bilgiler
tespit edilirse ilgili firmanin ihalelerimize katiimasi 1 yil stireyle engellenecektir.

Yeterlilik belgeleri:
o Isteklinin kimlik ve adres bilgileri,
o Noter imza sirkileri,
o Ilgili meslek odasi kayit belgesi sureti,
o Diploma sureti,

Isteklinin is deneyimini belgeleyen resmi belgeler ve referans listesi,

o

Ticaret odasi sicil kayit sureti (yeni tarihli).

Ilgili miihendislik odasi sicil kayit sureti (yeni tarihli).

Teknik personel bildirimi: Ihale konusu iste calistirilacak elektrik miihendisi,
Is Bitirme Belgeleri

o Faaliyet Raporu ( mevcut en son yila ait)

Sartname nin tamaminin okunup anlasildiginin ifade edilmesi. Anlasilmayan
veya itiraz edilen konular icin teklif vermeden 6nce teklif verecek firmalar faks
ile agiklama isteyebilirler.

O 0 0 O

Teknik bilgi igin:
Yasar Nogay
Elektrik Isleri Midirii
Tel: 0332 221 46 66
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