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M KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.
CUMRA VE iSMIL TAHIL SILOLARI GEVRE DUZENLEME iSi

seker OZEL SARTNAME
OZEL SARTNAME

1. TANIMLAR:
is sahibi : KONYA SEKER SAN. TiC. A.S.
is : KONYA SEKER SAN. TIC. AS. CUMRA VE ISMIL TAHIL SILOLARI CEVRE
DUZENLEME ISI Yapimasi Isidir.
Muteahhit :Teklifi uygun gorilen ve kendisiyle sézlesme yapilacak olan sahis veya firmadir.
Sozlesme :Is sahibi ile miiteahhidin karsilikli ve birbirine uygun irade beyanlariyla yaptiklari yazili hukuki islem ve

belgelerdir.
Kontrol  :Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. tarafindan gorevlendirilen sahis veya kurumlardir.
Giun :Takvim gini anlamindadir.

Isin Siiresi : Yer Teslim Tarihinden itibaren 30 (Otuz) gundiir.

2. PROJELER:

ISSAHIBI tarafindan, Ihale Sartnamesi ekinde, Genel Yerlesim Planini, Mimari Proje, Statik Proje ( betonarme ve
celik konstriiksiyon) ve Elektrik ve Tesisat Projeleri verilmistir. Verilen uygulama projelerine gére Miteaahit firma, is
programini aksatmayacak sekilde, gerekli durumlarda tatbikat projelerini (mimari-statik (prefabrik/yapisal gelik)- elektrik
vs.) hazirlayip Insaat MiidiirlGgi'niin onayini alacaktir.

Tum Imalat Birim Fiyat Tariflerinde verilen hesap ve yapim kriterlerine uygun olarak hesaplanacak, Insaat
Mudurligiinden onay alinarak imalata ve ardindan montaja baslanacaktir. Onayi alinmamis hicbir projenin uygulamasi
yapilamaz. Aksi takdirde yapilan imalat yikilir, yerine onaylanan imalat bila bedel yUkleniciye yaptirilir. Yapisal gelik projesi
hazirhdi ekli avan projelere uygun olarak miiteahhit firma tarafindan yapilacak, is sahibinin onayi alinarak imalata
baglanacaktir.

Gerekli gorilmesi halinde ISSAHIBI isin uygulamasi sirecinde dahi proje degisikligi yapabilecektir. Imalati
tamamlanmis islerde revizyon istenmesi halinde istenen revizyonun miiteahhide verecedi zarar ve siire kaybi ISSAHIBI’
nce tazmin edilecektir.

Imalatina baslanmamus islere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayisiyla Miiteahhit hicbir hak ve talepte
bulunamaz.

Miiteahhit, ISSAHIBI tarafindan verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya mecburdur. Miiteahhit
mutabakat saglanmamis proje dedisikliklerini yapamaz. Miteahhit projenin uygulanmasi sirasinda dogabilecek sorun ve
uyumsuzluklari o is kalemine baslamadan ©once (is programini aksatmayacak bir siire dnce) bildirmek ve ¢dozmek
zorundadir.

Miiteahhit projelerin kendisine verilmesini takip eden bes giin igerisinde projeleri inceleyerek, varsa, tespit edecegi
eksik, hatali ve kusurlu isleri Kontrole yazili olarak bildirecektir.

Onaylanmis malzemelerin imalat detaylari ve uygulama gizimleri, imalatgl firmalar tarafindan, siireg icerisinde
gerekebilecek diger detay ve cizimler Miiteahhit tarafindan diizenlenecek ve is programini aksatmayacak sekilde onay igin
kontrollige verilecektir. Proje detaylariyla segilen Griin detaylan arasinda uyumsuziuk olmasi durumunda, segilenin
detayina goére yapilacak proje dedisikligi miteahhit tarafindan yapilacaktir. Bu uyarlama is programinda aksatma
yapmayacak sekilde kontrolun da onayiyla gergeklestirilecektir. Miteahhit projeyle ilgili sorunlar stire uzatimi igin miicbir
sebep sayamaz.

Gecici kabulden sonra MUTEAHHIT, imalat sirasinda yapilan degisiklikleri (atasmanla tespit edilen) As-built proje
yapilabilecek sekilde mevcut projeler tzerine isleyerek ISSAHIBI' ne teslim edecektir.
3 ISYERI TEMizLiGi:

a. Gunluk Temizlikler: Santiyede islerin yapildigi béllimler diizenli ve dizgln tutulacak, atik ve enkaz malzemeleri
yapim siresi boyunca ginliik temizlikle taginacaktir. Her giin sonunda insaat sahasinda olusabilecek yanabilir atiklar,
ambalaj sandiklari, kartonlar, kagitlar is sahasinda toplanarak Kontrol'un gosterecedi bir yere atilacaktir. Tim tesisat
malzemeleri, insaat artiklarindan, enkazdan, kirden ve tozdan temizlenecektir.

b. Final Temizlik: Tiim kir ve toz toplanan yiizeyler, Kontrol'un final kontroliinden énce, Is Sahibinin ingaati
kullanabilecedi derecede temizlenecektir. Temizleme isi, ilgili isin imalatcisinin talimatlarina uygun olacaktir.

Temizlenemeyecek kalemler Kontrol'un kabulline sayan olacak sekilde rétuslanacak veya degistirilecektir. Boyle bir
degistirme isi Muteahhit tarafindan bedelsiz yapilacaktir.

4 MOBILiZASYON:
Miiteahhit firmaca is mahallinde is sahibinin gdsterecedi uygun yere, istenilen ebatlarda isi tanitan TABELA konulacaktir.
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a. Miteahhit sozlesmenin imzasindan itibaren 3 giin icerisinde, IsSahibince Miiteahhide gésterilecek sahada
santiye tesislerini kuracaktir. Kurulacak santiye gecici tesisleri, MUteahhit’ in teknik personelinin ofis galismasi ve
malzeme depo ihtiyacini karsilayacak biyikliikte olacaktir. Santiye gegici tesisleri hizli mobilizasyonu gergeklestirmek
amaciyla prefabrik tip olacaktir. Islerin yapimi icin gerekli tiim gecici ekipmanlar is programina uygun bir sekilde
santiyede islerin gerektirdidi stire boyunca hazir bulunacaktir.

b. Enerji Temini: : IS SAHIBI, MUTEAHHIT ‘nin ihtiyaci olan 220/380 voltluk A.G. elektrik enerjisini bedeli
mukabili MUTEAHHIT ‘e verecektir. Enerji, IS SAHIBI tarafindan imalat veya montaj sahasina miimkiin olan en yakin
noktadan MUTEAHHIT'e verilecektir. Bu noktadan sonraki MUTEAHHIT'e ait elektrik panolari, elektrik sayaci, kablolar,
kablo gekimi ve dagitimin biitiin masraflari, giderleri ile emniyet tedbirlerinin alinmasi MUTEAHHIT ‘e ait olacaktir. Elektrik
temininde IS SAHIBI'nin kontrolii disinda kisa siireli veya araliklarla kesinti olmasi halinde meydana gelecek kayiplardan
IS SAHIBI mesul degildir.

Verilen enerjinin bedeli tiiketildigi aya ait gegerli MEDAS tarifelerine gore aylik olarak tespit edilecek miktarlar
Gizerinden hak edislerden kesilecektir.

C. Su Temini: IS SAHIBI, MUTEAHHIT'e santiye binas igin kendi kullanim suyundan bedelsiz olarak verecektir. i$
SAHIBI'nin gdsterecedi noktadan itibaren santiye binasi digi ve igerisindeki dagitim, kirli sularin degarj hattina verilmesi
MUTEAHHIT e aittir.

d. Telefon: IS SAHIBI, MUTEAHHIT" in isyerinde kuracadi santiye binasinin uzakliginin uygun olmasi ve kendi ic
hatlarinda miisait bir telefon hatti olmasi halinde bir dahili hattt MUTEAHHIT' e tahsis edecektir. IS SAHIBI'nin
gbsterecedi noktadan itibaren hat ¢ekimi, telefon cihaz temini ve konusma iicretleri ise MUTEAHHIT' e ait olacaktir.
Konusma bedelleri aylik olarak hakedislerden kesilecektir. Hattin temin edilememesi halinde MUTEAHHIT kendi imkanlari
ile telefon tesisini kuracaktir.

5 MUTEAHHIT PERSONELI VE ORGANIZASYONU:

Santiye Sefi: Muteahhit islerin yuritiilmesi icin santiyede isin basindan sonuna kadar yapilacak isin niteligine
uygun vasiflarda en az 10 yil tecriibeli Ingaat Miihendisini Santiye Sefi olarak tayin edecektir. Gorevlendirilen santiye gefi
mimar Unvanl ise saha miihendisi ingaat mihendisi olacaktir. Santiye sefi ingaat mihendisi Ginvanl ise saha muhendisi
mimar olacaktir. Muteahhit, “Insaat Miidiirliigii’nun Santiye Sefini onaylamasindan sonra ise baslayacaktir. Kontrol
islerin ylritilmesi sirasinda Santiye Sefinin yetersiz oldugu kanaatine varirsa yazil olarak degistiriimesini talep edecek ve
bu talep bir hafta iginde yerine getirilecektir. Santiye Sefi MuUteahhit adina ticari mimessili gibi tam yetkiyle
donatilacaktir. Santiye Sefine verilen tim talimatlar MUteahhit’ e verilmis addedilecektir. Santiye Sefi islerin yiritiilmesi
sirasinda Miteahhit tarafindan degistiriimek istenirse, isten ayrilmadan bir hafta 6nce Miiteahhit is sahibine yazili olarak
basvuracak yeni atayacadi sefini de belirtecektir. iki sef arasinda yetki boslugu birakimayacaktir.

Muteahhit Firmanin Sahada Hazir Bulundurmasi Gereken Teknik Personel: Miteahhit iglerin yiritilmesi
icin isin basindan sonuna kadar santiyede asadidaki teknik elemanlari istihdam edilecektir.

S'\llr: Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecriibe
1 1 Santiye Sefi Insaat Miihendisi / Mimar 10
2 1 Saha Muhendisi Insaat Miihendisi 10

Muteahhit, bu belirtilen teknik personelin haricinde, asadidaki teknik elemanlar, isin ylr{tilmesi sirasinda ihtiyag
duyuldugunda santiyede bulundurmak zorundadir.

Sl\llrf Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecriibe
1 1 Saha Miithendisi Insaat Miihendisi 10
2 1 Hakedis Mlhendisi Insaat Miihendisi / Mimar 5
3 1 Saha Mekanik Muhendisi Makine Muhendisi 10
4 1 Saha Elektrik MUhendisi Elektrik Mihendisi 10

. ) . Insaat Miihendisi /
5 1 Kalite Kontrol Mihendisi Endiistri Miihendisi 5
6 1 Ingaat Teknikeri Tekniker 5
7 1 Makine Teknikeri Tekniker 5
8 1 Elektrik Teknikeri Tekniker 5
9 1 Isci Sagllglll ve I§_ Guvenllg| Miihendis 5
Muhendisi
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10 1 Harita Mihendisi Muhendis 10
11 1 Harita Teknikeri Tekniker 5

Yukaridaki elemanlarin yapilacak isle ilgili yeterli deneyim ve birikimi kanitlayici bilgi ve belgelere sahip personel de
istidam edilecektir. Anahtar teknik personel Ingaat Midirligiinin onayini alacaktir. Kontrol onaylanan personelin yetersiz
oldugu kanaatine varirsa bunlarin degistiriimesini talep edecek ve bu talep hemen yerine getirilecektir. Yukarida yazilan
personelin disinda Miteahhit isin yapimi icin gerekli diger alt kadrolarini olusturacaktir.

Muteahhit, bu isin yapimi igin stzlesmede ve is programinda belirtilen slirede isin tamamlanabilmesi icin, isin
yapimi sirasinda gerekirse en az 2 vardiya olmak lzere 24 saat araliksiz calisma prensibine dayali olarak imalat ve montaj
islerini yaraticektir.

Muteahhit, tiim personelinin santiyede ve tesis sahasindaki disiplinini, uyum igerisinde calismasini ve Kontrol’'un
talimatlarina uymasini, is siiresi boyunca saglayacaktir. Insaat sahasinda Miiteahhitin tiim personeli Is Giivenligi ve
Saghdi Teknik Sartnamesindeki kurallara uyacak olup sahada baret ve is ayakkabisi basta olmak (zere teknik emniyet
donanimi olmayan hi¢ kimse dolasmayacaktir. Bu kurallara uymayan her kim olursa olsun derhal sahadan
uzaklastirilacaktir.

Muteahhit, insaat sahasinin gece ve giindiiz givenligini saglamakla ylUkimlidir. Bunun icin gerekli gilivenlik
personelini 24 saat boyunca istihdam edecek olup gerekli tel ¢it, kapi givenlik yapilari vs 6nlemleri alacaktir. Saha
icersinde tiim cgalisanlarda isimleri ve firma adi yazil giivenlik kartlari bulunacaktir. Sahaya gelen tim ziyaretci veya
Uretici firma elemanlarina ziyaretci karti, baret vs. glvenlik donanimlar verilecektir. Ziyaretgi karti ve guivenlik donanimi
bulunmayan sahislar sahada dolasmayacaktir.

Santiye ici sorunlar ve diizenlemeler, Santiye Sefi ve Kontrolun ortaklasa goriisii ve kontrolun talimatlariyla
dizenlenir.

6 SANTIYE KOORDINASYON TOPLANTILARI:

Kontrol'un tesbit edecedi bir giin ve saatte her hafta Muteahhit, Santiye Sefi ve kilit personelinin katiimi ile
haftallk olagan koordinasyon toplantilari yapilacaktir. Bu toplantinin disinda Kontrol gerek duydugu zamanda ilave
toplantilar tertip edebilir. Toplanti giindemi Santiye Sefi ve Kontrol tarafindan ortak belirlenir. Toplanti gériisme notlari ve
kararlari toplanti sonunda katiimcilara okunur ve teyit edilerek gerekleri yapilmak (izere taraflara ve katiimcilara
imzalatilarak verilir.

Her toplantidan en az 48 saat oncesine kadar Muteahhit, gincellenmis is programini isin ydritiilmesi sirasinda
kendi iradesi disinda karsilagilan aksakliklar veya ¢6ziilmesi icin gereken problemleri yazili olarak ‘Kontrol'a iletecektir.
Toplantida glincellenmis is programi mutlaka bulunacaktir. Ayrica “Kontrol” ve Santiye Sefinin katiimi ile haftalik
faaliyetlerin gbzden gegirilmesi igin haftanin ayn bir giiniinde de toplanti yapilacaktir. Toplanti sekil ve kayitlari haftalik
koordinasyon toplantisindakine benzer olacaktir.

7 AS-BUILT PROJELERI

Muteahhit isin basindan sonuna kadar projelerde yapilacak tadilatlari, bilgisayar ortaminda (Autocad)resimler
Uzerine isleyecek ve projeleri uygulandigi nihai hale gore revize edecektir. Resimler iizerinde As-Bullt ifadesi yazilacaktir.
As-built projeler “Kontrol'a ©Once onay igin teslim edilecek, sahada uygulama ile resmin uygunlugunun kontrolundan
sonra varsa gerekli diizeltmelerin Muteahhit tarafindan yaptirilmasini miiteakip son halleri CD ve 4 takim kopya olarak
kontrolluga teslim edilecektir.As built projelerin kontrol tarafindan onayi yapilmadan gegici kabul islemi tamamlanmig
sayllmayacaktir.

8 UYGULANACAK YASAL MEVZUAT VE STANDARTLAR:

Muteahhit, is sahibine taahhiit ettigi isi veya isleri asadida belirtilen kanun, tiiziik, yonetmelik, sartnameler ve
standartlar bazinda planlamak, uygulamak, takip etmek, denetlemek ve raporlamak zorunda oldugunu kabul ve taahhiit
eder.

4857 saylll I3 Kanunu (ve yeni Is Kanunu)
1593 sayili Umumi Hifzisihha Kanunu

3194 sayili Imar Kanunu

2872 sayil Gevre Kanunu

Yapi iglerinde isci saghdi ve is giivenligi Tlzigu
Agir ve tehlikeli Isler Tiiziigii

Is siireleri TUzigil

Postalar halinde calisma Tiiziigu

N~ RE
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9. Fazla galisma Tiziga
10. Gunde ancak 7.5 saat ve daha az calisilacak isler Tuzligi
11. Isci saghgr ve is giivenligi Tiiziigi
12. Gurultt kontrol Yonetmeligi

Bu liste sadece aydinlatici nitelikte olup yurirliikteki tiim mevzuatin uygulanmasi Miteahhit tarafindan eksiksiz
yerine getirilecektir.

9. IHALE DOSYASINDA DEGIiSIKLiK YAPILMASI:

Is sahibi teklif giiniinden 6nce ihale dékiimanlarina aciklik getirmek, yeni bilgiler eklemek ya da hatalari diizeltmek
amaciyla teklif sahiplerine degisiklikleri bildirmek hakkina sahiptir. Ihale dosyasinda yapilacak bu degisiklikler sézlesmenin
eki olacak dokiimanlara da aynen aktarilacaktir.

10. SOZLESMEDE BULUNMAYAN ISLERIN FIYATININ TESPITI:

Sozlesme ekinde verilen 6zel birim fiyat tariflerinde aksine bir hiikim olmadikga biitiin malzemelerin temin
edildikleri yerlerden santiyeye nakilleri ile santiye dahilin deki nakliyeler ve santiye disi, santiye ici ylikleme bosaltma, istif,
depolama ve koruma bedelleri, malzeme zayiatlari, is iskeleleri, kalip iskeleleri, montaj platformlari, mobil ve sabit vingler
birim fiyata dahildir.

Isin yiiriitiilmesi asamasinda idarenin gerekli gérerek yapilmasini istedigi ve ihale dokiimaninda ve/veya teklif
kapsaminda fiyati verilmemis yeni is kalemlerinin ve/veya is gruplarinin bedelleri ile sdzlesme kapsaminda yaptirilacak
ilave iglerin bedelleri, asagida belirtilen usuller cercevesinde ytklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar Gzerinden
yukleniciye ddenir.

S6zlesmede bulunmayan islerin birim fiyatinin tespitinde isin ézelligine gore;
- Kesif 6zetinde bulunan benzeri birim fiyatin enterpolasyonu ile,

- Thale kesif 6zetinde benzer fiyat yok ise ISSAHIBI tarafindan yapilan piyasa arastirmasina gére tespit edilen birim
fiyata % 15 genel giderler ve miteahhitlik kari ilave edilerek uygulanir. Miiteahhit, is sahibi tarafindan belirlenen bu fiyati
o ise ait teklif fiyat olarak kabul etmek zorundadir. Ancak, igle ilgili mal, malzeme veya hizmeti emsal olmak ve ig
sahibine kabul ettirilmek kosuluyla diledigi yerden, diledigi sartlarla alabilir.

Her haltikarda yeni bir birim fiyatin uygulanmasi icin ISSAHIBI’ nin &nceden onayi sarttir. Onayi olmayan birim
fiyatlara ait 6deme yapilmaz hakedisten gikarilir.

12. INSAAT VE IMALAT SEYRININ FOTOGRAFLANMASI VE GORUNTULENMESI:
Ingaat imalatlan en gec bir haftalik periyotlarda fotograflanip dosyalanacaktir. Bu gériintiiler, anlasmaziiklari
¢6zmede belge olarak ve ayrica hak edislerde kullanilabilecektir.

Fotograflama ve goriintli alma isini yapacak firma, kisi veya kurulus yapi fotografi konusunda (Proje mantigindan
anlayan, proje okumayi bilen, proje seyrine uygun fotograf albimii ve arsivi yapabilen, goriintli ve fotograf cekimi
sirasinda perspektif bilgisine sahip ve uzman olmalan sarttir.

Toplantilarda gerekli gortliirse ayni kurulus data showla goriintili sunuslar da yapabilecektir.

Duizenlenen fotograf alblimii veya video gérintileri anlasmazliklar ¢ozmede en 6nemli belge olabilme niteligini
sadlayacak ozellikte olacaktir.

MUTEAHHIT KONYA SEKER SAN. TIC. A.S.
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