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. KAPSAM
ISIN TANIMI:

Panagro Et Siit Entegre tesislerinde ve Panagro’ya ait Ashim ciftligi, Tasagil ciftligi ve Rendering
tesislerinde ilave yapilacak olan tesislere ait yada mevcut tesisi icerisinde yer degisikligi nedeni ile

elektrik ve otomasyon islerinin sartnamede belirtildigi sekilde yapilmasi.

Bu sartnamenin kapsamini olusturan bilesenler:
1. GENEL ELEKTRIK-OTOMASYON TESISATI iSLERI:

Panagro Et- Siit Entegre Tesisi kampiis alani, Aslim Ciftligi, Tasagil Ciftligi ve Rendering Tesisi vb.
Panagro’ya bagli tesislerde kuvvet-aydinlatma-haberlesme-otomasyon igin gerekli tesisat islerinin

yapilmasi. Malzemeler igveren tarafinca temin edilecektir.
2. DIGER iSLER:

Yukaridaki tesisat iglerinin gerceklesebilmesi igin gerekli her tiirlii kaynak (argon veya ark kayanagi),

demir imalati, kazi ve delik agma isleri.

Il. GENEL SARTLAR

1. TANIMLAR:

ISVEREN :Panagro Tarim Hay. Gida San. Tic. A.S.
YUKLENICI :Thale konusu isi yapacak olan gergek veya tiizel kisi
ISTEKLI :Teklif hazirlayan gercek veya tiizel kisiler.

2. TEKLIiF VERME SEKLI:

Teklif asagidaki belgelerden olusur:

2.1. YETERLILIK DOSYASI:

Yeterlilik dosyasi iginde su belgeler bulunmalidir:

a) Isteklinin kimlik ve adres bilgileri,

b) Noter imza sirkiileri,

c) Ilgili meslek odas1 kay1t belgesi sureti,

¢) Isteklinin uzmanhgim belgeleyen resmi belgeler, egitim kurs sertifikalariin ve mesleki belgelerin
suretleri,

d) Diploma sureti,
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e) Isteklinin is deneyimini belgeleyen resmi belgeler ve referans listesi,

f) isteklinin sigortali olarak ¢alistirdigi teknik personellere ait belgeler (miihendis, tekniker, teknisyen,
usta),

g) Isteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtilmis 6l¢ii aletlerinin listesi (topraklama meggeri,
izolasyon meggeri, enerji analizori, liix metre, ...),

h) Arag ve donanim listesi,

1) Istigal siiresi bildirimi,

2.2. FIYAT ZARFI:

Fiyat zarfi kapali olarak verilecektir. Sartname ekinde yer alan teklif birim fiyat cetvelinin tamami
doldurulacaktir. Teklif birim fiyat cetvelinde gerceklesmesi muhtemel ancak miktar1 belirtilmemis
kalemler de teklif edilmelidir. Ekli listedeki miktarlar sdzlesmeye esas bir tutarin olugsmasi igin verilmis
olup ddemeler gergeklesen pozlar i¢in gergeklesen rakamlara gore yapilacaktir.

2.3. TEKLIFLERIN DEGERLENDIRILMESI:

a) Teklifler degerlendirilirken yeterlilik dosyasindaki verilerin yani sira isteklinin daha once isverene
yaptig1 islerdeki tutumu ve is programina uyup uymadiglr da dikkate alinacaktir. Yeterli bulunmayan
firmanin teklif zarfi agilmayacaktir.

b) Yeterli bulundugu halde olagandis1 disiik/yiiksek fiyat teklifi verilmesi durumunda bu teklifler
degerlendirme dig1 birakilacaktir.

¢) Teklif birim fiyat cetvelinde ger¢eklesmesi muhtemel ancak miktar1 belirtilmemis kalemler i¢in miktari
belirtilen benzer islere gore afaki yiiksek fiyat veren isteklilerin teklifleri degerlendirilmeyecektir.

¢) Ihaleyi kazanan firma yazili olarak sozlesmeye davet edilecektir. Firma belirtilen siire i¢inde sdzlesme
imzalamaya gelmezse gegici teminati irat kaydedilecektir.

2.4. SOZLESME:

Bu sartname/sozlesme istekli ve igveren yetkilileri tarafinca imzalandiginda sozlesme hiiviyeti kazanir.

Sozlesmede biitiin pozlar igin fiyat teklifi yazilacaktir. Ancak oOdemeler gerceklesen pozlara ve

gerceklesen miktarlar {izerinden yapilacaktir.

Sozlesme asamasinda; Taseron, miiteahhit, alt isverenlerden is saghg ve giivenligi hususunda,

ISG birimine verilmek iizere istenen belge ve dokiimanlar

Calisanlarin saglik raporlar

(Varsa) Yemekhane ve ¢ay ocaklarinda ¢alisanlarin portér muayeneleri
(Varsa)Metal islerinde calisanlarin tetanos asilarinin yapildigina dair kayitlar
Calisanlarin is saglig1 ve giivenligi egitimlerini aldigina dair belgeler

(Varsa) Kaldirma araglarinin periyodik kontrol belgeleri

agrwdE
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6. (Varsa) Kompresor, hava tanklari, basingli kaplarin kontrol belgeleri

7. Risk degerlendirmesi raporlari

8. Caligma talimatlar

9. (Varsa) Is makinasi kullananlarin operatorliik belgeleri/ Siiriicii belgeleri

10. Kisisel koruyucu donanimlarinin verildigine dair zimmet tutanaklart

11. Aylik SGK bildirgesi

12. Is Giivenligi Uzmam tarafindan alinacak sicak ve 1s1l islem, bakim onarim, elektrik caligmalari,
yiiksekte calisma, kimyasal maddelerle ¢alisma kontrol formlart

13. Calisanlarin mesleki egitimlerine ait dokumanlar (teknikerlik, teknisyenlik, ustalik, kalfalik,
ciraklik vb.)

14. 1s saghig1 ve giivenligi mevzuatma, uyulacagina dair taahhiitname.

111. IS PROGRAMI, iS TARIFI VE ISIN ESASLARI

1. iSE BASLAMA VE BIiTiRME:

Sézlesme imzalandiktan sonra Isveren’in verecegi programa gore ise baslanacaktir. Isin en son bitis

tarihi: 31 Aralik 2015

2. IS PROGRAMI:

2.1. GUNLUK PROGRAM:

Her giin is bitimine yakin ertesi giin calisilacak giizergah hakkinda isveren teknik yetkilisinden bilgi
almacak, ertesi giin uygulama buna gore yapilacaktir. Uygulama esnasinda giizergahi engelleyen seyler
varsa igveren teknik yetkilisine bilgi verilecektir. Borularin ve kablo kanallarinin tespiti hakkinda igveren
teknik yetkilisi ile istisare yapilacaktir. Ayni giiniin sonunda yapilan isler ile ilgili isveren yetkilisine

rapor sunulacaktir.
2.2. HAFTALIK PROGRAM:

Isveren teknik yetkilisi her Cuma giinii mesai bitiminde gelecek haftanin is programim yiiklenici teknik
yetkilisine verecektir. Yiiklenici bu programi uygulayip basar ile bitirmekle yiikiimliidiir. isveren ve
yiiklenici teknik yetkilileri her Cuma giinli 6gleden sonra gegen haftanin uygulama basart durumunu
degerlendirecektir. Is programinin haftalik basarisinda eksiklik varsa isi hizlandirmak icin gerekli

tedbirler alinacaktir.
2.3. TEKNIiK UYGULAMA SORUMLUSU:

Yiiklenici isyerinde daimi olarak teknik uygulama sorumlusu sifatiyla bir elektrik miihendisi
gorevlendirecektir. Bu miihendis ayn1 zamanda hem mevzuatin yiikledigi sorumluluklar1 alacak hem de

yiiklenicinin santiye sefi olarak yetkili olacaktir.

2.4. GEREKLI PERSONEL:




Panagro Tarim Hay.
Gida San. Tic. A.S.

panagro)

SARTNAME/SOZLESME
GENEL ELEKTRIK-OTOMASYON
TESISATI ISLERI

06/11/2014
4/10

Isyerinde bulunmas1 gereken personel:

a) 1 adet Santiye Sefi (Teknik Uygulama Sorumlusu ) olarak

b) 1 adet elektrik teknisyeni

¢) 1 adet kaynak teknisyeni

¢) isin durumuna gore yeteri sayida yardimei personel

d) gerekli araglar

2.5. GEREKLI DONANIM:

a) Tagima araclar

b) Kaynak makineleri (Argon ve Ark kaynagi)

C) Takim dolaplari/sandiklar (kilitlenebilir)

d) El aletleri

e) Olgii aletleri

f) Sabit ve seyyar iskeleler

9) Giivenlik donanimi

h) Kisisel koruyucular (kaynak maskeleri, gozliikler, eldivenler, elbiseler, koruyucu ayakkabilar vb)
i) Ik yardim malzemesi

3. MONTAJ:

3.1. GENEL MONTAJ KURALLARI:

a) Gerekli her tiirlii kablo, kablo kanali, kablo muhafaza borusu, kaynak elektrodu isveren tarafinca temin

edilip yiikleniciye belge ile teslim edilecektir.

b) Malzemelerin igveren ambarindan alinip montaj mahalline getirilmesi, her tiirlii kaldirma/indirme,

yiikleme/bosaltma, ayarlama, tespit etme, sikistirma isleri yiiklenici tarafinca yapilacaktir. Yiikleniciye

teslim edilen malzemelerin kaybolmasi yada c¢alinmasi durumunda yiiklenici sorumlu tutulacak ve

kaybolan yada ¢alinan malzemenin bedeli yiikleniciye fatura edilecektir.

€) Montaj i¢in gerekli olabilecek her tiirlii sabit ve hareketli iskele, giivenlik donanimi, el aletleri, dlgii

aletleri, kaynak makineleri, takimlar vb donamimin igyerinde temini, muhafazasi ve kullanilmasi

yiikleniciye aittir.
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d) Uretim alanlar icerisinde ihtiya¢ halinde kullamlacak olan men-lift'ler Isveren tarafindan temin
edilecek olup, men-lift ile calisma durumu en az 2 giin dncesinden Isveren tarafindan tedarik edilmesi icin

Isveren yetkilisine bildirilecektir.

e) Tesislerde dikili halde bulunan 25 m’lik direklerde armatiir montaji&demontaji hallerinde ving tedarigi

Isveren’e aittir.

3.2. KABLO BORULARI:

Saha cihazlarinin ve kiigiik giiclii motorlarin besleme ve sinyal kablolarinin fabrika i¢indeki panellerde,
gelik yap1 elemanlarinda vb tespiti ve tasinmasi i¢in paslanmaz borular kullanilacaktir. Bu borularin
panellere tespiti igin 6zel paslanmaz malzemeler kullanilacaktir. Borularin ¢elik yap1 elemanlarina tespiti
icin gerekli parcalar igveren tarafinca temin edilecektir. Ayrica saha igerisinde bulunan exproof
ortamlarda c¢alisilmasi gerektigi hallerde exproof ortam ¢alisma standartlarina uyulacak, bu ortamlar igin

gerekli olan exproof malzemeler Isveren tarafindan temin edilecektir.
3.3. KABLO KANALLARI:

Kablo kanallarinin montaji i¢in miimkiin oldugunca kendi aksesuarlar1 kullanilacaktir. Montaj
aksesuarlarinin ¢elik yap1 elemanlarina tespiti kurt agz1 mengeleri ile yapilacak ve her 1,5 metrede bir tij
ile celik aski sistemine tasitilacaktir. 1,5 metrede bir aski i¢in ¢elik bulunmadigi durumlarda “c” rayi
kullanilarak tavalarin tasitilmasi saglanacaktir. Kaynatilan veya kesilen yerler varsa bu kisimlar tel firga
ile temizlenip iki kat boyanacaktir. Boya ve tavalara ait malzemeler isveren tarafinca temin edilecektir.
Uretim alanlari igerisinde dikey kablo inisleri icin A304 paslanmaz tel tavalar kullanilacak olup malzeme
Isveren tarafindan yiikleniciye verilecektir. Mahal ortasindan yapilacak olan inislerde tel kablo
tagtyicilarini tagimak icin paslanmaz support yaptirilacak olup, tel kablo tasiyicilar1 duvar tespit
elemanlari ile bu supportlara argon kaynak ile kaynatilarak tasitilacaktir. ihtiyag olan supporlar da isveren
Yiiklenicinin isverene bildirmesi iizerine Isveren tarafindan temin edilecektir. Duvardan inislerde ve
mahal ortasindan supportla yapilan inislerde tava ebatlarinin 2 kat1 6l¢iilerinde dikdortgen rozet delikleri
acilacak olup bu delikler paslanmaz rozet ile rozetlenecektir. Thtiya¢ olunan bu rozetlerde yine isveren
tarafindan temin edilecektir. Agilan rozet yerlerinden kablo ¢ekim isi bittikten sonra kablonun gegtigi yer
haricinde kalan kisimlar panel {izerinden galvaniz yada sac ile silikonla tavan paneline yapistirilacak ve
dort kosesinden vidalanacaktir. Ayrica kablonun gectigi kisimda kalan bosluklar da silikon ile
doldurularak mahal igine olabilecek her tiirlii sizdirma engellenmis olacaktir. Kullanilacak olan bu

galvaniz yada sac parca temini ise Yiiklenici tarafindan saglanacaktir.

3.4. KABLOLAR:
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Montaji1 yapilacak tiim kablolar igveren tarafinca temin edilip ambarda yiikleniciye teslim edilecektir.
Kablolar yiikleniciye teslim edildigi andan itibaren sorumlulugu yiikleniciye ait olacak, verilen kablolarin
bagina bir hal gelmesi durumunda zarar yiikleniciye riicu edilecektir. Kablolarin montaji esnasinda
kablolarin hasar gérmemesi i¢in azami dikkat gosterilmelidir. Kablo biikiim yari¢aplart konusunda
katalog degerlerine riayet edilmelidir. Kablo montaji esnasinda yeteri kadar ig giicii kullanilmalidir.
Kablolar ¢ok uzun boylarda siiriiklenmemelidir. Kablo u¢ baglantilari verilen baglanti semalarina gore
yapilacaktir. Tesiste aliiminyum kablo kullanilmas1 gerektigi yerlerde kablo u¢ baglantilart igin friksiyon
kaynakli aliiminyum-bakir pabuglar kullanilacak olup pabuglar i¢in gerekli olan 6zel pabug pensesi ve
aliminyum c¢eneler igveren tarafinca yiikleniciye tutanakla teslim edilecektir. Alimiinyiim kablolarda
kullanilacak olan friksiyon kaynakli pabuglarla ilgili asagidaki kurallara gerekli tim 6zen gosterilecek,
gosterilmedigi taktirde eski pabuglar kesilip yerine yeni pabuglar kullanilacak ve bu pabuglar1 Yiiklenici

temin edecektir.

1 kV ta kullanilacak olan bu pabuglarin montajinda mutlaka , oksitlemneye kars1 ilave korumalar
saglayan ve igerisinde ¢inko kromat kristalleri barmmdiran SARI MACUN ile birlikte
kullanilacaktir.

e Kablo uglarina pabuclar takilmadan once izalasyonu kablo pabu¢ boyuna gore agilmis olan

iletken {izerine sar1 macun uygulanacak ve bundan sonra pabug takilacaktir.

e Kablolarinda kullanilacak olan 150 mm2 kesitteki kablo pabuglarmin preslenmesinde 150 mm?2
Aliiminyum pabug sikmaya uygun 6zel kaliplar kullanilacaktir. Kullanilacak olan kaliplar Cu
kablolarda kullanilan 150 mm2 kaliplar olmamalidir.

e Takilan pabuglar Isveren tarafindan verilen orijinal hidrolik pabug sikma pensleri ile asagidaki
sekil dikkate alinarak ne ¢ok fazla nede ¢ok diisiik, olmas1 gerektigi kadar ve sayida preslenip

sikilarak iglem tamamlanacaktir.

e Panolarda yapilacak biitiin elektriksel baglantilarda kablo pabucuna ve salter baglanti aparati ile
akim tasima kapasitesine uygun ¢elik civata ve somunlar kullanilacaktir. Kullanilacak civata ve
somunlarm baglantilarinda her iki tarafa da mutlaka ¢elik pullar ile birlikte yayl ¢elik rondelalar

konulacaktir. Yapilacak olan bu baglantilarda civata ve somunlar, kablo pabucuna ve baglanti
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crvatasina uygun torkta tork anahtari ile sikilacaktir. Baska sekilde yapilacak olan montajlara izin

verilmeyecek ve yapilmis olanlar soktiiriilerek yeniden yaptirilacaktir.

Ayrica cekilen her kablo pano tarafi ve cihaz tarafinda olmak kaydi ile her 30 metrede bir isverenin
verecegi etiketler ile etiketlenecektir. Kablolarin dikeyde kablo tasiyicilara baglantilarinda celik klips
kullanilacak olup ¢elik kablo baglar1 ve gerektigi yerde plastik kablo baglar1 yiiklenici tarafindan temin
edilecektir. Yeni cekilen her kablonun izolasyon testlerini Yiiklenici yapacak olup is bitiminde Isverene

teslim edecektir.

4. ISIN DENETIMI:

Isin denetimi isveren teknik yetkilisi tarafinca yapilacaktir. Bu denetimde dikkate alinacak olgiitler
asagida maddeler halinde verilmistir. Isin denetimi esnasinda asagidaki hususlara riayet edilmedigi tespit
edilirse santiye sefi 6nce sozlii olarak uyarilir, uygunsuzluk devam ederse yazili olarak uyarilir. Yazili
uyaridan sonra 5 giin iginde uygunsuzluk diizeltilmezse isveren sozlesmeyi tek tarafli olarak fesheder ve
yiiklenici kesin teminati irat kaydedilecektir. O tarihe kadar yapilan montaja ait hak edis miktar ise

yiikleniciye ddenecektir.

4.1. Yiklenici verilen isleri planlanan zamanda yapmakla yiikiimliidiir. Ancak isveren montajda
kullanilacak borular, kanallar ve kablolar1 dnceden temin edip zamaninda montaj i¢in yiikleniciye teslim

etmekle ylikiimliidiir.

4.2. Is giivenligine riayet
4.3. Is yeri kurallarma riayet
4.4. Temizlige riayet

4.5. Sigorta

4.6. Iscilik kalitesi (kaynak kalitesi, sokme/takma islerinde saglamlik, diizenli calisma, monte edilen

malzemelerin diizgiin gériinmesi vb)
4.7. Malzemenin 6zenli kullanimi, malzemeye hasar vermeme, malzemenin israf edilmemesi

5. KALITE KONTROLU:
5.1. MALZEMENIN OZENLI KULLANIMI:
Tasima veya montaj esnasinda ¢izilen, ezilen, kesilen, yanan vb. sekilde hasar géren malzemenin yenisi

yiiklenici tarafinca yeni olarak temin edilip monte edilecektir.

5.2. KAYNAK KALITESI:




Panagro Tarim Hay. 06/11/2014

i .. 8/10
Gida San. Tic. A.S. SARTNAME/SOZLESME

GENEL ELEKTRIK-OTOMASYON

panuqnd?‘; TESiISATI iSLERI

Kaynak yerleri onceden kazinip temizlenmeli, kaynaklarda kabarma, asir1 yanma ve catlama

engellenmelidir. Argon kaynagi yapilan yerlerinin kaynaktan sonra asit ile temizligi yapilacaktir.

5.3. DUZGUN MONTAJ:

Monte edilen boru, kanal ve kablolarin hizalarina dikkat edilmeli. Isveren tarafindan kontrolii sonrasinda
begenilmeyen montajlar higbir bedel 6denmeden yiiklenici tarafindan isverenin istedigi sekilde
diizeltilecektir.

5.4. BOYA:

Kaynak ve kesim yapilan yerlerinin ¢apaklar iyice temizlenip iki kat boya ile boyanacaktir.

5.5. SIKI TESPIT:
Civatali baglantilar uygun anahtarlarla ve uygun torkla sikilmali ve miihiirlemesinin yapilmasi

gerekmektedir.

IV. YUKLENICININ DiGER SORUMLULUKLARI

1. ISYERi KURALLARI:

1.1. Yiklenici personeli firmanin logosunu tasiyan is elbisesi giymek zorundadir. Firma logosuz

personeller ve igverenin {iretim alanlarindaki kurallarina uymayan personeller sahadan ¢ikarilacaktir.

1.2. Isyerine giris ¢ikis yapacak yiiklenici personelinin fotografli listesi ve arag plaka listesi ilgili teknik

yetkilisine ve personel birimine verilecektir.

1.3. Isyeri calisma saatlerine uyulacaktir. Caligmanin uzamasi gerekirse Onceden isveren teknik

yetkilisine bilgi verilecek, gerekli izinler alindiktan sonra eger uygun ise ¢alismaya devam edilecektir.

1.4. Yiiklenicinin faaliyetleri esnasinda c¢aligsanlara veya diger insanlara, fabrika tesislerine ve g¢evre

verdigi zarar ve ziyanlardan sorumludur.

1.5. Yiiklenicinin fabrika tesislerine ve iiretime verdigi zarar ve ziyanlari tazmin etme yiikimliligii

sozlesme bedeli ile sinirlidir.

1.6. Yiiklenicinin hatali faaliyeti sonunda insanlarin zarar gérmesi halinde zarar gorenle yiiklenici hukuki

muhatap haline gelir.

2.iS GUVENLIGI:
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Islerin yapilmas: esnasinda gereken her tiirlii is giivenligi tedbiri alinmali, yiiklenici personeli gereken
koruyucular1 kullanmalidir. Bu konuda yetersizlik veya dikkatsizlik tespit edilirse yiiklenici yazili olarak
ihtar edilecek ve is durdurulacaktir. Uygunsuzluk 5 giin iginde diizeltilmezse igveren sozlesmeyi tek
tarafli fesheder ve yiiklenici kesin teminati irat kaydedilir. O tarihe kadar yapilan montaja ait hak edis

miktar1 yiikleniciye ddenir.

3. TEMIZLIK:

Her c¢aligma giinii sonunda isten arta kalan ¢Opler ve demontaj edilen malzemeler fabrika sahasinda
gosterilecek olan yere birakilacaktir. Caligilan yerlerdeki temizlikler yapilmadigi taktirde yiiklenici
santiye sefi yazili olarak uyarilacaktir. Eger 5 giin igerisinde yapilan imalatlarda temizlik islerinin
yapilmadigi tespit edilir ise ilgili bolgenin temizligi disaridan bir firmaya yaptirilacak ve bu bedel

yiiklenici hakediginden diisiilecektir.
4, YUKLENICIYE AIT MASRAFLAR:

Yiiklenici personelinin her tiirlii ulagim, barinma, beslenme ve saglik giderleri yiikleniciye aittir. Elektrik

temini ise igverene aittir.

V. SOZLESMEYi TAMAMLAYICI HUKUMLER

1. TICARI KONULAR:

Ticari konularda genel ticari sartname hiikiimleri gegerlidir. Teklif birim fiyat cetvelindeki miktarlar
sOzlesmeye esas bir tutarin olugmasi i¢in verilmis olup ddemeler gerceklesen pozlar i¢in gerceklesen
rakamlara gore yapilacaktir. Yapilan bir igin birden fazla pozun da kapsamina girmesi durumunda diisiik
fiyath poz uygulanacaktir.

2. SOZLESMENIN SONA ERMESI, UZATILMASI VE DEGISTIiRILMESi:

2.1. Sozlesme 31.12.2015 tarihinde sona erecektir.

2.2. Sozlesmenin 31.12.2015 tarihinden once sona erme kosullari ilgili maddelerde belirtildigi sekilde
uygulanir.

2.3. Takvim yilinin sonunda yiiklenici ayni sartlarla s6zlesmenin uzatilmasini isteyebilir. Bu durumda
isveren sdzlesmeyi uzatip uzatmamakta serbesttir.

2.4. Sozlesmenin degistirilmesini gerektiren haller ortaya ¢ikarsa taraflardan birinin yazili miiracaati ve

diger tarafin bunu kabulii ile gerekli degisiklik yapilabilir.

2.5. Herhangi bir sebeple yiiklenici s6zlesmeyi sona erdirmek isterse 30 giin onceden yazili olarak
igsverene bildirir. Bu durumda o zamana kadar yiiklenicinin hak edisleri hesaplanip 6denir. Yiiklenicinin

kesin teminati ise irat kaydedilir.
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3. SIGORTA:

Yiiklenicinin igyerinde caligtiracagi iscileri mutlaka sigorta ettirilmelidir. Sigortasiz is¢i ¢alistirildig
tespit edilirse bu isciler isyeri disina c¢ikarilir ve yiiklenici yazili olarak ihtar edilir. Ayni durum
tekrarlanirsa igveren sozlesmeyi tek tarafli fesheder ve yiiklenici kesin teminati irat kaydedilir. O tarihe

kadar yapilan montaja ait hak edis miktar1 yiikleniciye 6denir.
4. ALT YUKLENICI:

Yiiklenicinin igyerinde alt yiiklenici ile ¢alismas1 gerekirse yiiklenici i¢in One siiriilen tiim sartlar aynen
alt yiiklenici icin de gecerlidir. Yiiklenici alt yiiklenicinin her seyinden isverene karsi sorumludur. Isin

tamamu veya biiyiik kismu alt yiiklenicilere yaptirilamaz.

5. ANLASMAZLIKLAR:

Bu sartname/sdzlesmenin anlasilmasi ve uygulanmasi ile ilgili ihtilaflarin ¢dziim yeri Konya
mahkemeleridir.

6. ODEME SEKLI:

Subat, nisan, haziran, agustos, ekim ve aralik aylarmin son giinii hak edisler yapilir. Hak edisin igveren
tarafindan onayina miiteakip 0demeler yapilir. Hak edis raporlart oncesinde sahada bitirilen islerin
Olciilmesi isveren ve yliklenici teknik yetkililerinin ortak ¢alismasi ile yapilir. Hak edis raporlar yiiklenici

santiye sefi tarafinca hazirlanip onaya sunulur.

7. IMZALAR:

Bu sozlesme, yiiklenici ve igvereni temsile yetkili asagida imzalar1 bulunanlar tarafindan imzalanarak
taraflarca kabul edilmistir.

TARIH:....../....../ ...
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