
KANGAL BAKIM ONARIM YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ 

 

I. Amaç 

Yürütülmekte olan bakım onarım faaliyetlerinin daha etkin ve sistematik olarak 

yapmak, planlı bakım ve önleyici bakım uygulamaları, stok kontrol vasıtası ile Kangal Termik 

Santrali’ndeki duruş sürelerini azaltmaktır. Bunun için gerekli tüm yardımcı süreçlerin 

sistemin çalışması için işin içinde olmasını sağlamaktır.  

Bu yapıyı ifade eden Bilgisayar yazılım ve sistem kurulumu Amacımızı inşa edecektir. 

II. Yaklaşım 

Kullanıcı adaptasyonu 

Kullanıcıların sistem kurulduktan sonra ilk gün kullanıma geçmelerini hedeflenmektedir. 

Bunu başarmak için sistemle birlikte ana veri giriş, eğitim ve destek hizmeti de almak 

gerekmektedir. Özellikle ekipman ve malzemelerin sisteme tanıtılması konusu önemlidir 

III. Bakım Onarım ve stok kontrol sisteminin gereksinimleri 

Süreçler 

 Firma tarafından Mevcut süreçler yerinde incelenecek, bu sistemin kurulabilmesinin 

sağlanması için gerekli ekipmanlar, cihazlar, Organizasyon, ihtiyacı personel yapısı 

belirlenecektir. Tarafımızdan bu projenin yöneticisi ve daha sonraki süreçte 

yürütücüsü ve sorumlusu belirlenecek, firma tarafında da belirlenecek bir proje 

yöneticisi ile yukarıdaki talep edilen hususların giderilmesi ile işe başlanacaktır. 

 Sistemin iskeleti olacak ana veri konusunda sahada mevcut ekipman ve cihazların 

tespiti ve belirlenecek ergonomik formatta listelenmesi yapılacaktır. 

 Ana verilerden yedek Parça tanımlamaları mevcut depolardaki ve tüm koltuk 

ambarlarındaki parçaların tasnifi yapılarak, her bir makine grup ve cihaz gruplaraına 

göre tasnif edilip sistemin yedek parça ana verisi formatı oluşturulacak, yedek parça 

listeleri çıkarılacaktır. 

 Her bir ekipmana ait, aksam listeleri çıkarılacaktır. Gerekli resimler tasni edilecek 

olup ilerde sisteme girilebilecektir. 

 Her bir yedek parça ile ilgili stok seviyeleri tespit edilecektir. Varsa veya mevcuttaki 

Satın alma verileri her bir yedek parça için tasnif edilecektir. 

 Sistemin çalışabilmesi için gerekli süreç ve onay basamakları belirlenecek, sistemin 

çalışabilmesi için gerekli diğer yardımcı birimlerin fonksiyonları tespit edilecektir. 

 Her bir ekipman ile ilgili olası tüm bakım, arıza ve kontrol talimatları istenilen 

formatta listelenecektir. 

 Yedek parça ve sarf malzemelerinin stok kontrol sistemi içinde hareketleri 

tanımlanacaktır. 

 Sistemde ilerde kullanıcının belirleyeceği veya biriken haraket bilgileri doğrultusunda 

stok seviyeleri otomatik olarakta hesaplanabilecektir. 

 Planlı bakım için her bir ekipmanın manuelinde tarif edilen bakım ve kontrol 

periyotları tespit edilecektir. 

 Önleyici veya kestirimci bakım ile ilgili sistem haricinde cihazlardan alınan bilgilerde 

sisteme alınabilecektir. 



 Tüm bu toplanan veriler toplu veya tektek sisteme girilecektir. Bilgi işlem tarafından 

oluşturulan bu alt yapı bu veri girişlerini ve yönetimini sağlayacak özellikte olacaktır. 

 Sistemin çalışması iş emiri açılması ile başlangıç olacaktır. İş emri ile ilgili bakım 

bölümüne talimat gidecek, bakım birimi talimatı yerinde kontrol edecek, ihtiyacı varsa 

yedek parça stok kontrol sisteminden alınacak, stok kontrol alt yapısı bu yedek 

parçanın stok seviyelerini sürekli kontrol ederek, asgari seviyenin altına düşmesi 

durumunda otomatik olarak satınalma siparişi oluşturarak ilgili birime sevk edecek, 

yedek parçayı kullanan bakım birimi personeli arızanın giderilmesi sonrasında iş 

emrini o iş için harcadığı iş gücü, kullandığı alet edevat dahil olmak üzere sisteme 

girerek kapatacaktır. 

 Sistemin devreye girmesi tüm hazırlıkların bittiği düşünülerekKangal Termik yönetimi 

ve firma ile bir tutanak altına alınarak raporlanacaktır. 

 Periyodik bakım zamanları geldiğinde sistem tarafından otomatik olarak iş emiri 

oluşturularak ilgili bakım onarım birimine talimatlandıracaktır. Yukarıdaki maddede 

olduğu gibi süreçler geçildikten sonra iş emirleri kapatılacaktır. 

 Tüm birimler tarafından görülüp iş emri olarak çıkarılabilecek arızi bakımlarda da 

yukarıdaki süreçle iş emirleri yerine getirilerek kapatılacaktır. 

 İlgili bakım birimi yöneticileri, açılmış iş emirlerini anlık olarak görebilecektir. 

 İlgili bakım birimi yöneticileri, kapatılmış iş emirlerinilisteleyebilecektir. 

 Kapatılmış iş emirleri üzerinden yönetici detayda veya genelde o ekipman ile ilgili 

yapılmış işlerin listesini, işçilik bedelini, yedek parça bedelini listeleyebilecektir.  

 En çok periyotta tekrarlanmış ekipmanların listesini yöneticiye rapor olarak 

sunabilecektir. 

 Revizyon veya planlı duruşlarda yapılacak işlerin ekipman bazında planlanması, bu 

plana göre iş emirlerin oluşturulması sağlanacaktır. 

 Stok kontrol alt yapısı bu iş emirlerine göre çalıştığından istenildiğinde envanter 

alınabilecektir. 

 İstatistiki olarak oluşan iş emri arşivi doğrultusunda, ekipman bazında, aksam bazında, 

yedek parça bazında listeler alınabilecektir. 

 Bakım birimlerinin performansını belirleyen veya adam saat olarak performansını 

belirleyen listelerde oluşturabilecektir. Makinayı çalıştıran operatörlerin performansın 

belirleyen listelerde oluşturulabilecektir. Makinayı çalıştıran operatörlerin yaptığı 

günlük, haftalık, aylık bakımlar listelenebilecektir. Bunların yöneticiler tarafından 

değerlendirilebileceği bir altyapı olması gerekmektedir 

 Kontrol veya kestirimci bakım tarafından oluşturulacak trend haline getirilmiş bilgiler 

hem manuel hem de entegrasyon yoluyla cihazlardan alınabilecek, grafiklendirilecek, 

trend eğrilerinden ortaya çıkacak tahmini arızalanma süreleri hesaplanarak 

yöneticilere raporlama yapılabilecektir. Vibrasyon analiz cihazları, sıcaklık ölçüm 

kameraları gibi kendileri trend bilgi üreten cihazlardan çıkan veriler sisteme 

alınabilmelidir. Bu bilgiler ilk etapta manuel olarak bakım sistemine girilecek olsada, 

ileride cihazdan sisteme otomatik aktarım alt yapısı olmalıdır.  

 Ayrıca Bu sistemin tamamının Performası olan günlük, haftalık, aylık, yıllık arıza ve 

duruşlardaki azalma genel olarak yöneticiye istatistiki ve grafik yöntemleri ile 

hazırlanıp rapor edilmelidir. 



 İstatistiki rapor ve listeler Kangal Termik santrali yönetiminin istediği şekilde ve 

özellikte teşkil edildiği gibi firmanın da bilimsel ve teknik yöntemler ile hazırladıkları 

raporları Kangal Termik yönetimine anlatacaktır. 

 Mevcut yapıda kurulu olan sistemde Bakım Onarım ve stok kontrol altyapısı 

tarafından oluşturulan veriler, Muhasebe, satınalma, Bilgi işlem, finans, İnsan 

kaynakları ile paylaşılmalı ve buralarda oluşan verilerde kurulacak bu sistem 

tarafından alınabilecek ve değerlendirme yapılabilecektir. Bu nedenle mevcut Bilgi 

işlem alt yapısı karşılıklı paylaşım gerektirdiğinden Kangal Termik santral A.Ş 

bilgilerinin gizliliği esastır. 3. Firmalar ile paylaşılamaz. 

 İşi yapacak firma sistem devreye girdikten iş emirleri oluşturulmaya başladıktan sonra 

oluşabilecek sorunlara anında müdahale edilebilmesi için 1 yıl boyunca sahada, 

tesislerimizde çalışacaktır. 

 Tüm bu sistem kurulumlarında tüm süreç personelinin bilgilendirilmesi ve eğitimi 

sağlanacaktır. 

 Sistem devreye alındıktan 1 yıl sonrasında en az 3 yıl boyunca uzaktan müdahale ile 

sistemde oluşacak sorunlar giderilecektir.  

 Tüm süreçte gerekli ve bakım onarım ve stok kontrol sistemini ilgilendiren iş emri 

hiyerarşisi, satınalma hiyerarşisi, raporlama hiyerarşisi ve tüm onay yapısı Kangal 

termik santral istekleri doğrultusunda hazırlanacaktır. 

 Bu yazılım tüm bu ihtiyaçları gidecek şekilde donandıktan sonra sistem devreye 

girecek ilk 1yıl boyunca oluşabilecek sorunları gidermek için yazılımda değişiklikler 

yapılabilecektir. Bu süreçte herhangi bir ücrette firma tarafından talep edilmeyecek 

olup bu işin kapsamındadır. 

 Sistemden faydalanacak tüm kullanıcılar ve daha sonrada tanımlanabilecek 

kullanıcıların oluşturulmasında herhangi bir ücrete gerek kalmaksızın işlemler 

yapılabilecektir. 

Ana Veri 

 VERİ HAZIRLAMA faaliyetlerinin tamamı yüklenici firmaya aittir. Firmadan Kangal 

Termik Santrali’nde çalışarak tesisteki dokümanı bulunan - bulunmayan tüm verileri 

toplayıp sisteme yüklemesi beklenmektedir 

 Sistem kurulumu esnasında Kangal Termik Santrali’nde bulunan ekipmanlar ve 

bunlara bağlı malzemeler sistemde tanıtılmalıdır 

 

 Sistem kurulumu esnasında Kangal Termik Santrali’nde bulunan yedek parçalar ve 

diğer stoklar sisteme girilmelidir 

 

 Sistem kurulumu esnasında Kangal Termik Santrali’nde bulunan arıza kayıtları ve 

bakım onarım planları sisteme girilmelidir 

 

 Sistem kurulumu esnasında Kangal Termik Santrali’nde bulunan Bakım Onarım 

personeli sisteme girilmeli ve personel grupları oluşturulmalıdır 

 

 Sistemin tüm kullanıcıları sisteme tanıtılmalı, sistemdeki yetki ve rolleri atanmalıdır 



Eğitim 

 Sistem kurulumundan önce Kangal Termik Santrali incelenmeli ve santralde 

bulunması gereken Bakım Onarım ekibi şeması yönetime verilmelidir 

 Sistem kurulumu esnasında Kangal Termik Santral’inde bulunan tüm personele genel 

bakım onarım eğitimi verilmelidir. Eğitim bakım onarım süreçlerini ve KKS 

kodlamasını içermelidir 

 Sistemde tanıtılan her kullanıcıya ilgili süreçlerin ve ana veri girişinin eğitimi 

verilmelidir. 

 İşi yapacak firma sistem devreye girdikten sonra oluşabilecek eğitim ihtiyaçlarına 

anında müdahale edilebilmesi için 1 yıl boyunca sahada, tesislerimizde çalışacaktır. 

IV. Ticari Şartlar 

TARAFLARIN KISA İSİMLERİ:  

İş bu Sözleşme/şartname metninde ……………………………………………“ŞİRKET”, 

……………………………………………….  adresinde ikamet eden  

………………………………………… FİRMA(YÜKLENİCİ)” olarak anılacaktır. 

Bu maddede belirtilen adresler tarafların tebligat adresleri olup, bu adreslere yapılan her türlü 

tebligat ilgililere yapılmış sayılacaktır. Adres değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren bir 

hafta içerisinde karşı tarafa noter kanalıyla bildirilecektir. Aksi halde bu maddede belirtilen 

adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır. 

 FİYAT:  

 Kangal Bakım Onarım programı Hizmeti  KDV hariç toplam ………………………….’dir. İş 

bitimine kadar hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir. 

İŞİN SÜRESİ:   
Bu ihale kapsamının süresi …………... dir. 

           

ÖDEME:   
Bakım Onarım programı hizmeti yapılırken Bilgi Teknolojileri Hizmet Biriminin (IT) 

onayına müteakip her ay düzenlenecek olan fatura karşılığında YÜKLENİCİ firmaya ödeme 

yapılacak olup fatura bedelinin %20’si bloke edilecektir.Fatura bedeli firma hesabına havale 

şeklinde ödenir. (Ödeme planına göre değişiklik yapılabilir.) 

 

TEMİNATLAR:  

Kesin Teminat Mektubu:Taahhüdün ifa garantisi olarak firma (yüklenici), sözleşme toplam 

tutarının % 10’u oranında, …………………..  tutarında kesin mektubunu Şirkete verecektir. 

Teminat,işin konusunda belirtilen garanti süresi boyunca iade edilmeyecektir. Firma bu süre 

sonunda yazılı olarak talepte bulunduğu takdirde Bilgi Teknolojileri Hizmet Birimi 

tarafından (ilgili teknik birim) iadesinde sakınca görülmediği takdirde iade edilebilir.  

 

CEZAİ ŞARTLAR:   
İş bu sözleşme kapsamı Bakım Onarım programı Hizmetinin ifasında firma’dan (yüklenici) 

kaynaklanacak sebeplerle verilen programa uyulmaması ve sistemli çalışılmaması halinde 

sözleşme toplam tutarının %0,5’i (binde beşi) oranında günlük gecikme cezası, yüklenici 

firma alacağından tahsil edilecektir.(İşin tutarına göre ceza oranı değiştirilebilir.) 



Şirketin sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etmek ve başka bir firmadan satın alım yapma 

hakkı vardır. 

 ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ:   

     İş bu sözleşme ve ilgili tüm eklerinin (şartname, teklif vb..) uygulamasından doğacak    

      her türlü anlaşmazlıkların çözüm yeri Konya Mahkeme ve İcra Daireleridir. 

 VERGİ RESİM ve HARÇLAR: 

     Sözleşme Damga Vergisi Giderleri Yüklenici Firma‘ya aittir.Sözleşme Damga Vergisi 

“Şirket” Tarafından Ödenecek Olup Yüklenici Firmanın İlk Alacağından Tahsil Edilecektir. 

V. Bilgi Teknolojileri Hizmet Biriminin şartları 

Proje 

 

 Proje başlangıcında “Proof of concept” modeli uygulanacak. Sistem öncelikle bir 

süreç ve entegrasyon için kurgulanacak ve test edilecektir. Test sonuçlarına göre 

projeye başlanacaktır. 

 

 Proje kapsamına Kangal Termik Santrali’ndeki mevcut ERP yazılımı Oracle EBS R12 

ile entegrasyonda dahildir. Gereken Oracle danışmanlığı, mevcut sisteme zarar 

gelmemesi için  ABH’ın destek aldığı firmadan alınmalıdır. 

  

 Sistemin kurulumu, test edilmesi, devreye alınması, ana veri girişleri ve eğitimler 

yüklenici firmaya aittir. Tüm bunların tamamlanma süresi teklifte açıkça 

belirtilmelidir 

 

 Sistem canlıya alındıktan, ana veri girişleri ve eğitimler tamamlandıktan 3 ay sonra 

proje kabul süreci başlayacaktır. Bu süreçte sistemden alınan raporlara bakılarak 

teknik sorunlar ve kullanıcı adaptasyonu incelenecektir. 

  

 Kullanıcı sorunları ve teknik sorunlara bakıldığında proje kabul seviyesinde 

görülmezse, firma sistemde çalışma yapacak. Aylık olarak proje kabulü tekrar 

değerlendirilecektir. Bu aşama proje kabul edilene kadar tekrar edecektir 

 

 Proje kabul edildiği takdirde ön destek süreci başlayacaktır. Destek sürecinde firma 

çıkan teknik sorunlar ve ek geliştirmeler için belirlenen SLA çerçevesinde ücretsiz 

hizmet vermeye devam edecektir. Ön destek süreci yukarıda belirtildiği gibi 1 sene 

sürecek ve yerinde verilecektir 

 

Sistem 

 

 Yazılımın Türkçe dil desteği olmalı, menüler Türkçe olmalıdır. 

 

 Yazılım log kaydı tutmalıdır (kim neyi ne zaman ekledi, ne sildi, ne değiştirildi,… 

gibi)  



 

 Yazılım Client – Server veya web tabanlı mimaride çalışmalı, kullanıcılar sistemi aynı 

anda performans kaybı olmadan kullanabilmelidir. Sistem aynı anda 100 kullanıcıyı 

desteklemelidir. Server performansı izlenebilmelidir. 

 

 Yazılım Oracle EBS ve SAP R/3 gibi yaygın ERP ler ile entegre olabilmelidir. ABH 

mevcut ERP sistemindeki Stok, Satın Alma, İK ve Muhasebe modüllerini kullanmaya 

devam edecektir. Yazılım bu modüllerle bilindik senaryoları çalıştırabilmek için 

entegre olmalıdır. Bu entegrasyonlar özetle aşağıdaki şekildedir 

o Stok entegrasyonu olmalı. Malzeme Ambarı entegrasyonu çalışabilmelidir 

o Satın alma entegrasyonu olmalı. Sipariş entegrasyonu çalışabilmelidir 

o İnsan kaynakları entegrasyonu olmalı. Personel entegrasyonu çalışabilmelidir 

o Muhasebe entegrasyonu olmalı. Masraf entegrasyonu çalışabilmelidir 

 

 

 Yazılıma ait formlar, iş süreçleri ve raporlar tasarlanabilir yapıda olmalıdır 

 

 Yazılımın kullanıcı ve yetki yönetimi için bir altyapısı olmalıdır. Yazılımın yeni 

uyarlamaları ve versiyonları yüklemek için bir altyapısı olmalıdır.  

 

 Yazılımın kurulum, form/süreç/rapor tasarlama ve son kullanıcı eğitimleri 

verilmelidir. ABH’ın belirleyeceği eğitim kriterine ulaşılıncaya kadar eğitimlere 

devam edilmelidir. Eğitimler ABH’ın belirleyeceği tarihte şirketimizde verilmelidir. 

 

 Yazılım bilindik teknolojilerin son versiyonları ile geliştirilmelidir  

 

 Yazılımın üzerinde çalışacağı veri tabanı belirtilmelidir. Yazılımın üzerinde çalışacağı 

veri tabanı lisans maliyeti belirtilmelidir 

 

 Yazılımın üzerinde çalışacağı işletim sistemi belirtilmelidir. Yazılımın üzerinde 

çalışacağı işletim sistemi maliyeti belirtilmelidir. Yazılımın üzerinde çalışacağı 

minimum donanım (Cpu, Ram, Disk, Nic,..vb) belirtilmelidir. Bunların maliyetleri de 

belirtilmelidir 

 

 Yazılımın lisans ve ek lisans (ek modül, ek kullanıcı) maliyetleri teklifte belirtilmelidir 

 

Destek 

 

 Proje kabulünden 1 sene sonra ön destek süreci bitecek, destek süreci başlayacaktır. 

ABH destek sürecinde hizmet alma ve almama hakkını kullanabilir.  

 

 Destek SLA leri teklifte belirtilmelidir.  

 



 Kullanıcı firma sorun ve talepler için internet üzerinden çalışan ve ABH çalışanlarının 

ulaşabildiği bir ticket portalı bulundurmalıdır. Destek hizmetleri bu portal üzerinden 

yürümelidir 

 

 Yazılımın yeni versiyonu çıktığında ürün yükseltme (upgrade) maliyetleri teklifte 

belirtilmelidir. 

 

 Eğitim, Versiyon yükseltme, ek geliştirme ve destek faaliyetleri ABH istediği takdirde 

yerinde yapılacaktır 

 

 Teklifte yüklenici firma Eğitim, Versiyon yükseltme, ek geliştirme ve destek 

maliyetlerini (aylık sabit, yıllık sabit veya adam/gün ) açıkça belirtmelidir. 

 


