
KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DAHİLİ MEYDAN HİZMETLERİ TAHMİL TAHLİYE VE NAKLİYE İŞİ
Fabrika dahilinde tahmil - tahliyesi ve taşıması 

yapılıp istif ile taşımaya 
ek olarak paçal yapılması bunkere verilmesi 

gereken malzemelerin 
cinsi evsafı

2022 – 2023 kampanyası 
yaklaşık miktarı + % 40 

toleranslı

Hareket görmesi gereken 
günlük miktar + %40 

toleranslı

Fabrika dâhilinde yaklaşık 
taşınacağı mesafe ve 
yerleri + %30 toleranslı

Birim Fiyat Tutar

a)Muhtelif cins kömürler:
Tahmil-tahliyesi –nakli ve paçal yapılıp kömür 

bunker bandına verme işi
40.000 ton 330 ton / gün

250 metre fabrika içi 
stok sahasından 
kömür hazırlama 

yerine burada paçal 
yapıp banda verme

b)Kok kömür tahmil – tahliyesi ve nakli ile kireç ocağı 
bunkere verme işi 5.500 ton 40 ton / gün

600 metre fabrika içi 
stok sahasından kireç 

ocağı bunkerine

c)Kireç taşı tahmil – tahliyesi – nakli ile kireç ocağı 
bunkerine verme işi 60.000 ton 500 ton / gün

600 metre fabrika içi stok 
sahasından kireç ocağı 

bunkerine

Toplam

Not: Muhtelif Cins kömürlerin tahmil tahliye ve nakliyesi işi doğalgazla alakalı olduğundan + %40 toleransı aşan durumlarda bile taraflar birbirine itiraz 
edemeyecek, ödemeler Teklif Birim Fiyat üzerinden fiili duruma göre yapılacaktır.

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DIŞ MEYDAN HİZMETLERİ TAHMİL TAHLİYE VE NAKLİYE İŞİ

Fabrika dışına tahmil - tahliyesi ve taşıması yapılıp istif 
ile düzeltilmesi yapılacak malzemelerin cinsi evsafı

2022 – 2023 kampanyası 
yaklaşık miktarı + % 40 

toleranslı

Hareket görmesi gereken 
günlük miktar + %40 

toleranslı

Yaklaşık taşınacağı mesafe ve 
yerleri + % 30 toleranslı Birim Fiyat Tutar

a-Pancar fire toprağı
Tahmil – tahliye – nakli ve nakledilen yerde serilip, 

düzeltilmesi
60.000 ton 500 ton/gün

Fabrikadan yaklaşık 35 km 
uzaklıkta olan Kaşınhanı Konya 
Şeker Çiftliği şirketimiz arazisine 

dökülmesi
b-PKF filtreden çıkan filtre toprağı: Tahmil – tahliye – nakli 

ve 
nakledilen yığılması

80.000 ton 700 ton/gün
Fabrikadan yaklaşık 17 km 

uzaklıkta olan Konya Çimento 
Fabrikası sahasına dökülmesi

c- Seyyar pancar boşaltma makinesinden çıkacak pancar 
toprağının Tahmil – tahliye – nakli ve nakledilen yerde 

serilip, düzeltilmesi
4000 ton 35 ton/gün

Fabrikadan yaklaşık 35 km 
uzaklıkta olan Kaşınhanı Konya 
Şeker çiftliği şirketimiz arazisine 

dökülmesi

d-Ot tutucudan çıkan ot, ve saha çöpü gibi malzemeler: 
Tahmil – tahliye – nakli ve nakledilen yerde serilip, 

düzeltilmesi
5.000 ton 40 ton/gün

Fabrikadan yaklaşık 35 km 
uzaklıkta olan atık depolama 

yerine veya Büyükşehir 
Belediyesi yeni çöp sahasına 

dökülmesi
e-Atık su arıtım tesisinden çıkan çamur kıvamında tarım 

arazisi yüzey toprağından oluşmuş yarı akışkan malzeme 
ve taş tutucudan çıkan taşın Tahmil – tahliye ve 

sızdırmazlığı olan özel sarnıç kasalı kamyonlarla nakli, 
nakledilen yerde serilip, düzeltilmesi

36.000 ton 300 ton/gün

Fabrikadan yaklaşık 35 km 
uzaklıkta olan Kaşınhanı Konya 
Şeker Çiftliği şirketimiz arazisinin 

gösterilen yerine dökülmesi

f-, Taş tutucudan çıkan taş, kireç dairesi atığı, kum ve 
VKW kazanı filtre bölümünden çıkan nemli kül, wkw 

kazanından çıkacak olan kül ve cüruf atığının kamyonlarla 
nakli ve nakledilen yerde serilip, düzeltilmesi

35.000 ton 240 ton/gün
Fabrikadan yaklaşık 16 km 
uzaklıkta olan Büyükşehir 

Belediyesi atık döküm sahasına

Toplam

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DAHİLİ MEYDAN PANCAR TAHMİL TAHLİYE VE NAKLİYE İŞİ

İşin Konusu
2022 – 2023 kampanyası 
yaklaşık miktarı + % 40 

toleranslı

Hareket görmesi gereken 
günlük miktar + %40 

toleranslı

Fabrika dâhilinde yaklaşık 
taşınacağı mesafe ve yerleri + %

30 toleranslı
Birim Fiyat Tutar

Yer silosundan pancar bant kanalı pancar nakliyesi işi 120.000 ton 0-12000 ton /gün 400 metre fabrika içi yer 
silosundan pancar bant kanalına


