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200 MVA TRAFO TAMIR VE BAKIM
TEKNIiK SARTNAMESI
ISIN TANIMI:

SOMA Termik Santralinde bulunan 200 MVA grup ¢ikis trafosunun teknik sartnamede belirtilen
maddeleri karsilayacak sekilde rehabilite edilmesi, tamir ve bakiminin yapilarak c¢alisir halde yerine
demontaj ve montaj igidir. Tamiri gerceklestirilen trafo 3. {initenin ¢ikis trafosu ile degistirilecektir.
Son demontaj ve montaj isleri idarenin belirledigi tarihlerde yapilacaktir.
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TARIFLER:

SOMA TERMIK SANTRAL: Manisa ili Soma ilgesinde bulunan 990 MW kurulu giice sahip
termik olusumla elektrik iiretimi yapan anonim sirketidir.

ISLETME: Sartnamede bahsi gegen isin birebir kullaniminda etkili ve yetkili SOMA TERMIK
SANTRAL personellerinin iginde bulundugu grubu temsil eder.

IDARE: Sartnamede bahsi gegen isin birebir kullaniminda etkili olmayip ihalenin tiim resmi
boyutlarim1 bastan sona takip eden SOMA TERMIK SANTRAL personellerinin icinde
bulundugu grubu temsil eder.

ISTEKLI: Sarthamede bahsi gegen isin teknik sartnameye uygun teminini
gerceklestirebilecegine inanan ve bu dogrultuda teklif verecek firma ya da firmalar1 temsil eder.
YUKLENICI: Thale sonucunda gerekli yeterliliklere sahip is bu sartnamenin tiim gereklerini
yerine getirmeyi taahhiit edip en makul teklifi veren firmay1 temsil eder.

IS KAPSAMI VE ISTENENLER:

MARKASI: SKODA

GUCU: 200 MVA

GIRIS GERILIMI: 15 kV (+-%5)

CIKIS GERILIMI: 420 kV (+-%2x2.5)

BAGLANTI GRUBU: YNd11

AKIMLARI: 7698/273 AMPER

KONTROL VOLTAIJ: 220V AC, 48V DC

TOPLAM AGIRLIGI: 240 TON

YAG AGIRLIGI: 36 TON

TANK AGIRLIGI: 20 TON

3.1

3.1.1
3.1.2

3.1.3

EMPADANS GERILIMI: %12

YUKLENICI Tarafindan Yapilacak Genel isler:

Trafo bakim i¢in sokiilerek yiiklenici firmanin fabrikasina gonderilecektir.

Bakim yapilan trafo 3. gruptan ¢ikarilacak trafonun yerine konulacak ve bu agamadaki tiim
islemler yiiklenici sorumlulugunda olacaktir. Cikarilacak trafonun da demontaj isleri
yiikleniciye aittir. Sahada demontaji yapilan 3. gruba ait trafonun da tiim saha testleri
yiiklenici firma tarafindan yapilacaktir.

Bakimi yapilan trafonun montaj(primer-sekonder kablo baglantilar1 dahil), saha testleri ve
devreye alma islemleri yiiklenici firma tarafindan yapilacaktir.

3.14 Trafolarda bu sartnamelerde yapilacak isler minimum olup, ekstra gereken tiim ilave

calismay yiiklenici yapacaktir.



SOMA

TERMiK SANTRAL

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9
3.1.10

3.1.11

3.1.12

3.1.13

3.1.14

3.1.15

3.1.16

3.1.17

3.1.18

3.1.19

3.1.20

3.1.21

3.1.22

e

N ; .

e
Trafonun 15 kV girisleri i¢cin numune kapsaminda orgiilii bakir flex bara iiretimi
yapilacaktir. Olgiiler igin numune verilecektir.
Mevcut trafo 01.06.2020 tarihine kadar sistemde galisir bir sekilde bulunuyordu. O
tarihlerde demontaj ve testleri yapilarak, sahamizda yagi dolu bir sekilde nakliye icin
hazirda beklemektedir. Trafo agildiginda sargilarda yapilacak testler sonrast gorsel olarak
yapilacak kontrollerde izolasyon ve baglanti noktalarinin kontrolii yapilacaktir. Sargilar
gerekli izolasyon seviyesine gore vernik ve boyama islemine tabi olacaktir.
Trafo sargi ve baglanti noktalarinda goriilebilecek arizalar yiiklenici tarafindan
giderilecektir.
Transformatdrlerde biitiin izolatdrler ve busingler degistirilecektir. (380/154/15/6,3 kV ve
notr busingileri)
Trafo yag standartlara uygun olacaktir. Yagin cinsi ve test raporlar1 Idareye verilecektir.
Trafolarin yag degisimi yapilmadan once sargilar1 ve kazan alti tekneleri yikanacaktir.
Yikama sonrasi sargilar mutlaka firinlanmalidir.
Transformatdrlerdeki mevcut yag kullanilmayacak yerine yiiklenici tarafindan temin
edilecek yeni yag kullanilacaktir.
Trafo igerisinde bulunan yag, idareye iade edilmeyecektir. Cikan trafo yagi bertaraf
edilecekse gerekli belgeler idare ile paylasilacaktir. Firma teklifini buna uygun sekilde
verecektir.
Transformatdrlerdeki mevcut sogutma sisteminin komple bakimi yapilacak, boya temizlik
ve vana degistirme islemleri uygulanacaktir. Bu kapsamda sogutma iinitesi, sogutma fan ve
motorlar1 yenilenecektir. Yag devir daim pompa ve motorlar1 yenilenecektir. Yer gérme
esnasinda firmalarin mevcut rehabilitasyon yapilan trafolar incelemeleri faydali olacaktir.
Trafolar iizerinde ¢alisma yapilabilmesi i¢in 6n kismina gévdeye montajli is giivenligine
uygun insan i¢in gemici merdiveni yapilacaktir.
Trafolarin tim contalar1 ve tamir takimi yiiklenici tarafindan temin edilerek
degistirilecektir.
Trafolarin paslanabilen metallerle imal edilen biitiin parcalari kumlanarak boyanacaktir.
Trafo genlesme kaplar dahil, i¢ yiizeyleri 100°C’deki sicak yagda erimezligi denenmis,
pas tesekkiiliine sebep olmayan boya ile korunacaktir. Boya rengi: 7032 Ral olacaktir.
Trafolarin tanklarinda i¢ kismi kumlanacak ve boyanacaktir.
Tamirat sirasinda trafolar ilizerinde bulunan vanalar kiiresel ve paslanmaz vanalarla
degistirilecektir.
Trafo servise alindiktan sonra herhangi bir yag kacagi olmayacaktir. Trafolarda bulunan
tim contalar (kazan contasi ve radyatdr contasi vs. dahil olmak iizere) yenilenerek
degistirilecektir. Degistirilen contalar orjinali ile ayn1 6zellikte veya daha kaliteli olacaktir.
Trafonun kumanda panolar1 yenilenecektir. Panolar icerisinde kullanilacak (sigorta, termik
manyetik salter, role, sicaklik ol¢ii aletleri vb.) salt malzemeleri birinci kalite olacaktir.
Pano ve ekipmanlar1 uluslararasi standartlara uygun olacaktir. Panolara ait imalat test
raporlar1 panolar ile birlikte verilecektir. Panolar, trafolar ile ayni renkte boyanacaktir.
Mevcut projeler ihaleyi alan firma ile paylasilacaktir. Pano bu projelere gore dizayn
edilecektir. Yag ve sargi sicakligi Olcecek Ol¢ii aletleri de degistirilecek olup idarenin
onayina gore pano igerisine konulabilecektir.
Kumanda sistemi fanlarin belirli sicaklik degerlerinde giris ¢ikislarina miisade edecek
sekilde tasarlanacaktir.
Trafoya ait zati koruma rdlelerinin (sarg: sicaklik ve yag sicaklik termometreleri, bucholz
rolesi, emniyet basing valfi rolesi, yag seviye rdlesi, vb.) tamami yenilenecektir. Rolelere
ait contalar tamamiyla yenilenecektir. Roélelerin testleri yapilarak islevsellik kontrolii
yapilacaktir. Trafolar iizerinden kumanda panosuna gelen tiim kablolar yenilenecektir.
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3.1.23  Trafolara ait silikajel (kaplan ile birlikte) yenilenecektir. Ug¢ ayr1 noktadan numune yag
alma vanas1 yapilacaktir.

3.1.24  Trafolarin tamiratinda kullanilacak olan malzemelerin, is makinalari, ving ve ekipmanlarin
tamamu yiiklenici tarafindan temin edilecektir.

3.1.25  Yiiklenici tarafindan yapilan tiim test raporlar1 3 niisha halinde Idareye sunulacaktir.

3.1.26  Trafolarda yenilenen her malzemenin montaj Oncesi ve sonrasi fotograflar gekilecektir.
Cekilen fotograflar CD veya flash bellek ortaminda idareye sunulacaktir.

3.1.27  Trafolarda tanklarin uzun taraflarinda, birbirinin tam kars1 yonlerinde tespit edilmis iki adet
tanitma plakas1 yapilacaktir.

3.1.28 Isin basindan sonuna kadar yapilmasi gerekli tiim testler, nakliye, sigorta vb is, iscilik,
malzeme, ekip, ekipman, ara¢c vb. ve bunlara ait giderler Yiiklenici tarafindan
karsilanacaktir.

3.1.29 fhale konusu trafonun tamiratinda kullanilacak olan malzemelerin,is makinalari,ving ve
ekipmanlarin tamamu yiiklenici tarafindan temin edilecektir. Nakliye sirasinda gereken is
makineleri ve ving yiiklenici tarafindan saglanacaktir.

3.1.30  Trafonun nakliyelerinde gerekli yol izinler Yiiklenici tarafindan alinacak ve hususta
sorumluluk tamamen Yiiklenicide olacaktir. Nakliye i¢cin gerekli sigortalar1 da Yiiklenici
tarafindan yapilacaktir.

3.1.31 Trafoda yapilacak olan testler minimum olarak isbu sartnamede belirtilmistir. Bu kapsamda
ilave yapilmasi gereken testler de standartlar dogrultusunda yiiklenici tarafindan
yapilacaktir.

3.1.32  Trafo agilmadan test asamasinda ve agildi§i zaman yiiklenici firma tarafindan Idareye
bildirilecek olup trafo sargi ve tank durumu igin Idare tarafindan belirlenen heyet fabrika
ziyaretinde bulunacaktir. Is bitiminde fabrika rutin ve tip tesleri i¢in Idare tarafindan
belirlenen heyet fabrika ziyaretinde bulunacaktir.

3.1.33  Bu is hakedis usulii idarenin belirledigi 6deme oranlar1 gozetilerek yapilacaktir. Is
baslangici, fabrikada yapilacak bakim ve devreye alma kalemleri ayr1 ayr gozetilecektir.

3.2 IDARE Tarafindan Yapilacak Isler:

® Yiiklenici personeli, santral sahasi icerisinde yapacagi is zamaninda Idarenin
yemekhanesinden iicreti mukabil yararlanabilecektir.
e Is yapimi esnasinda gerekli elektrik idarece iicretsiz karsilanacaktir.

4. DEVREYE ALMA, TEST VE MUAYENE:

e Firma ile Isletme Miidiirliigii yetkilileri tarafindan, tamirati yapilan trafoya bu teknik
sartnamenin 4. maddesindeki Nihai Saha Testleri ve sozlesme geregi gerekli olan test ve
kontrolleri yapacak olup, bu kontroller sonrasi diizenlenecek olan test raporlar birlikte imza
altina alinacaktir. Test raporu Soma Termik Santrali Idaresi tarafindan uygun bulunan trafo
devreye alinarak, 15 giinliik deneme c¢alismasi baslatilacaktir. Deneme siiresinin, ilk
enerjilendirmeden itibaren, ylikleniciden kaynaklanmayan sebeplerle 15 giinii asmas1 ve/veya
kesintiye ugramasi durumunda, siire tamamlanmis kabul edilecektir.

e Test raporu Isletme Miidiirliigiince uygun bulunan trafonun deneme c¢alismalaria
gecilebilmesi igin Yiiklenici firma, Soma Termik Santrali idare’sine yazili talepte
bulunacaktir. idare firma talebinden itibaren devreye alma ¢alismalarmni baslatacaktir. Trafo
15 takvim giinliik deneme ¢alistirmasina tabi tutulacaktir. Deneme ¢aligmalari sirasinda tespit
edilen aksakliklar, kusurlar, s6zlesmeye aykiri hususlar Yiiklenici tarafindan diizeltilecektir.
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e Bu calismalar sonucunda garanti edilen 6zellik ve degerlerin saglanmasi durumunda gegici
kabul islemlerine gecilecektir.
e Tim calismalar Soma Termik Santrali Elektrik bakim birimlerinin kontrol ve gézetiminde
yapilacaktir.

TRAFOLARDA YAPILACAK OLAN TESTLER

Gerek tamir dncesi ve gerekse tamirattan sonra yapilmasi zorunlu olan testler Idarenin personelinin
gozetiminde yapilacaktir. Bu test ve tamir islemleri standartlara uygun olmak sartiyla her tiirlii uygun
ortamda yapilabilir.

TAMIRATA BASLAMADAN ONCE YAPILACAK TESTLER

— Sargi ve businglerin % P.F Testleri

— Izolasyon Direng Testleri

— Sarim Orani Testi (her kademede)

— Sargi DC Direng Testi (her kademede)
— FRA Testlerinin yapilacaktir.

TAMIRAT SONRASINDA RUTIN FABRIKA TESTLERI

— Yiikteki Kayiplar ve %Uk &l¢iimii (Load-Loss &Impedance Voltage)

— Yiiksiiz Kayip Ol¢iimii (No-Load Loss)

— Verim ve Voltaj Regiilasyonu Olgiimii (Efficiency& Voltage Regulation)

— Sarim Orani Testleri (her kademede)

— Baglant: Grubu Olgiimii

— Bugsing ve Sarg1 %PF o6l¢iimii

— Izolasyon Direnci Olgiimii

— Sargi DC Direng Testi(her kademede)

— Seperate-Source Withstand Test (Bu testte uygulanacak gerilimin seviyesi konusunda mutabakat
saglanacaktir. Ancak yiiklenici tarafindan tamir amaci ile bir sargi tamamen degistirilmis ise bu
defa standartlarda dngoriilen gerilim ile test yapilacaktir)

— Standartlara uygun olarak tiim testler yapilacaktir.

NiHAI SAHA TESTLERI

— Sargi %PF Testleri

— Businglerin Gii¢ Faktorii(%P.F) Testleri
— Sarim Orani Testi (her kademede)

— Sargi DC Direng Testi (her kademede)
— Sargilarin Izolasyon Testleri (Megger)
— Ikaz Akimlarinin Olgiimii

— Yag testi

— FRA Testlerinin yapilacaktir.

5. GARANTI VE CEZALAR

e Firmalar yapmis olduklar is, is¢ilik ve kullanmig olduklart her tiirlii malzemeye en az 12 ay
garanti vereceklerdir.Bu siire igerisinde is,iscilik ve malzemelerden dolay1 ortaya ¢ikacak olan
problemler , yeni malzeme gereksinimi duyulmasi durumunda malzeme temini Yiklenici
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tarafindan bilabedel ve kosulsuz olarak saglanacaktir. Garanti teminati olarak, kesin teminat
garanti siliresi boyunca sakl1 kalacaktir.

Garanti siiresi gegici kabuliin yapildigi tarihten baslayacaktir.

Garanti siiresi igerisinde Yiiklenicinin yapmis oldugu islerden dolay1 trafoda herhangi bir sorun
c¢ikarsa durum yiikleniciye telefon,mail veya fax ile bildirildigi tarihten itibaren en ge¢ en gec
24 saat igerisinde Yiiklenici arizaya miidahale edecektir.Aksi halede gecen her giin igin
sozlesme bedelinin %1 i1 oraninda ceza uygulanacaktir.

Garanti siiresi icerisinde arizalanan transformatoriin yerinden alinmasi gerekiyorsa alinip
miidahale edilmesi veya yerinde miidahale gerekiyorsa yerinde miidahale edilmesinden sonra
arizanin giderilmesi higbir zaman sdzlesme siiresini agamayacaktir.Aksi halde gege her giin igin
sozlesme bedelinin %1 1 oraninda ceza uygulanacaktir.

Cezalar boliimiinde, teknik sartname ile s6zlesme arasinda farklilik goriilmesi durumunda
sozlesme esas alinacaktir.

6. ISIN SURESI:

Imalati, montaji, yapilmasi ve fabrika ve saha testleri dahil: 210 takvim giindir.
Idarenin bildirecegi tarihte is basmas1 yapilacaktir.

7. TEKLIF VE YETERLILIK:

Teklif verecek firmalar sartname kosullarini tiimii ile kabul edeceklerdir.

Teklif verecek firmalar kullanilacak yagin MSDS raporlarimni idare ile paylasacaktir.

Yiiklenici firmalar, 380 kV 200 MVA trafo imalatcis1 veya teklif ettigi bedelin en az %50
oraninda ve 200 MVA gii¢c, 380 kV gerilim seviyesinde trafo tamiri yapmis oldugunu
gdsteren is bitirme belgesini tekliflerinde sunacaklardir.

Benzer is olarak en az 200 MVA 380 kV trafo imalat isleri kabul edilecektir.

Istekli firmalar verecekleri teklifte yapacaklar isleri kalem kalem belirteceklerdir.

Yer gdrme yapilmasi gerekmektedir. Yer gorme yapmayan firmalar yer gordii sayilacaktir.

8. iS GUVENLIGI:

Taahhiit islerinde firmalarin calistirdig1 isciler hakkinda s Kanunu ile Sosyal Sigortalar
Kanunu ve mevzuatinin gerektirdigi miikellefiyetler tamamen firmaya ait olacaktir. Tim

katilimeilar,  http://www.konyaseker.com.tr/Upload/Alt_isve renler ISG_Sartnamesi.pdf
internet sitemizde yayimlanan alt isverenler ISG sartnamesini kabul etmek zorundadir.

Saha demontaj montaj ¢alismalar1 esnasinda firma tarafindan belirlenen is giivenligi uzman
yiiklenici firma ekibine nezaret edecektir.

9. NAKLIYE VE SIGORTA:

Yerinde bakimi yapilacak transformatdr, bakim islemi sonrasinda yerine konulacak g¢alisir bir
sekilde teslim edilecektir. Nakliye, ving, ekipman vb. islerin tamamini yiiklenici
karsilayacaktir.

Kurulacak tesisat ve yapilacak is ile ilgili tiim malzemeler Yiiklenici tarafindan uygun bir
sekilde ambalajlanacak ve Idare adresindeki montaj mahalline getirilecektir. Malzemelerin
getirilmesi ile ilgili her tiirlii nakliye ve sigorta giderleri Yiikleniciye ait olacaktir.

Demonte edilen malzemelerin nakliye hizmetlerinin tamami da yiiklenici firmaya ait olacaktir.


http://www.konyaseker.com.tr/Upload/Alt_isve%20renler_ISG_Sartnamesi.pdf
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Tiim malzemelerin montaj mahallerine getirilmesi, tasinmasi, montaj i¢in gerekli tagima ve
kaldirma araglarinin temininden Yiklenici sorumlu olacaktir. Tim Malzemelerin teslim ve
montaj yeri Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S Soma/MANISA is yeridir.
Idare, ilgili malzemelerin nakliyesi, mahalline tasinmasi, montaji ve devreye almmmasinda
olusabilecek hasarlardan higbir sekilde sorumlu tutulamaz.
Yiiklenici, ise baslamadan once mali sorumluluk sigortasi, is kazasi ve olriks sigortalar
yaptiracak ve sigorta poli¢esini malzeme tesliminden 6nce idareye sunacaktir.

10. ODEME

Is kapsaminda teminat karsilig1 avans istenebilecegi, malzeme bakimi sirasinda fabrika test

masraflar1 olacagl, malzemelerin temini, bakim 6ncesi test, bakim, bakim sonras1 FAT testleri, montaj,

saha testleri, devreye alma ve kesin kabul asamalarinda 6demelerin kademeli olarak yapilmasi

Ongoriilmiigtiir.

Teminat ile avans %20

Fabrika Testleri %30

Montaj, Saha testleri %30

Devreye alma ve gecici kabul %20

Kesin Kabul(Garanti siiresi bitiminde %10 Kati teminat mektubu iade edilecektir.)

Teknik sartnamede belirtilen 6deme kosullar1 dngdrii sonrasi yapilan tespit ile belirlenmistir.

Sozlesme ile teknik sartname arasinda farklilik goriilmesi durumunda sézlesme esas alinacaktir.

Gereken oranlar kapsaminda islerin tamami hakedis usulii 6deme ile yapilacaktir.

11. YER TESLIiMi:

Yer teslimi sézlesme imzalandig1 giiniin ertesi giinii yapilmis sayilir.

12. YEDEK MALZEME

Firma her trafo icin ayr1 ayr1 olmak {izere asagida yazili yedek malzemeleri trafo ile birlikte idareye
teslim edecektir.

Bir set yedek conta (trafo iizerinde kullanilan tiim contalardan bir adet)
Iki adet sogutma fani, motoru ile birlikte.

Bir adet sirkiilasyon pompasi, motoru ile birlikte.

Iki adet Fan termostati (0-100 derece aras1 ) ¢ift kontakli kapali/agik
Bir adet sondali yag sicaklik gostergesi

Bir adet sondal1 sarg1 sicaklik gostergesi

Bir takim silikajel kabi.

13. KABUL ISLEMLERI:

GECIiCi KABUL:

15 (on bes) takvim giinlik deneme calismasinin basarili bir sekilde geg¢mesi halinde yiiklenicinin
talebiyle Soma Termik Santrali tarafindan en ge¢ 10 takvim giinii igerisinde gecici kabul yapilacaktir.
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Gegcici kabule engel teskil etmeyen eksik ve kusurlu isler varsa bu islerin yapilabilmesi igin,
YUKLENICI” ye kurulan Kabul Komisyonu tarafindan eksik ve kusurlu isler i¢in makul bir siire
verilir, bu siire sonunda eksik ve kusurlu igler tamamlanmamigsa 6ngdriilen nefaset kesilir.

KESIN KABUL:

Firmanmn garanti siliresinde olusan arizalart gidermesi ve tiim taahhiitlerini yerine getirmesi
durumunda, gegcici kabul tarihinden 1 (bir) yil sonra kesin kabul yapilacaktir. Kesin kabul protokolii
Soma Termik Santrali tarafindan onaylanacaktir.

**Bu gartname 10(on) sayfa olarak yazilmistir.

TRAFO RESIMLERI VE ETIKETI

BAKIMI YAPILACAK OLAN TRAFO
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