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AMAG

Bu sarthamenin temel amaglari sunlardir:

1.1. Yuksek gerilim tesislerinde, can ve mal guvenliginin saglanmasi, ekonomik kayiplarin énlenmesi igin
gerekli igletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yuritilmesini Ustlenen isletme sorumlusu elektrik
muhendisinin, gérev, yetki ve ¢calisma yontemlerini dlizenlemektir.

1.2. Yuksek gerilim tesislerindeki kestirimci ve planli bakim hizmetlerinin yapilmasi. Fabrikalarin ana dagitim
sistemleriyle ilgili gincel OG-AG tek hat semalarini olusturmak ve sistemle ilgili 6neri raporlari sunmak.
Elektrik yuklerinin strekli degisiklik gbstermeleri nedeniyle kompanzasyon tesislerinin ciddi bir sekilde
g6zlenmesi ve gerekli midahalelerin gecikmeden yapilmasi.

1.3. Yiksek gerilim tesislerinde olusabilecek ariza durumlarinda ciddi Gretim kayiplarinin éniine gegmek

amaciyla gerekli gérildigiinde uzman bir firmanin kisa surede arizayi 6nlemesi.

KAPSAM
Bu sartnamenin kapsamini olugturan bilesenler:
2.1. ISLETME SORUMLULUGU HiZMETi:

Glgleri belirtilen trafolarin, bu trafolara ait 1 kV Ustiindeki tim yiiksek gerilim tesislerinin elektrik kuvvetli akim

yonetmeligi hiikimleri ¢cergevesinde yiksek gerilim isletme sorumlu mihendislik hizmetinin alinmasidir.
2.2. KESTIRIMCI VE PLANLI BAKIM iCIN MUHENDISLIK HIiZMETI:

Glgleri belirtilen trafo merkezlerinin tim elektrik tesisleriyle ilgili olarak yapilmasi gereken muayene, élgme,

degerlendirme ve bakim-onarim isleri.
2.3. ELEKTRIK ARIZA iSLERI:

Glgleri belirtilen trafo merkezlerinin tim elektrik tesisleriyle ilgili olarak isveren tarafindan bildirilen elektriksel

arizalarin giderilmesi isidir.

GENEL SARTLAR
3.1. TANIMLAR:
ISVEREN : Altinekin Yag Sanayi ve Ticaret A.S. / Beta Ziraat ve Ticaret A.S
YUKLENICI : ihale konusu isi yapacak olan gergek veya tiizel kisi
ISTEKLI : Teklif hazirlayan gergek veya tiizel kigiler.

3.2. TEKLIF VERME SEKLI:

Teklif asagidaki belgelerden olusur:

3.21. YETERLILIK DOSYASI:

Yeterlilik dosyasi icinde su belgeler bulunmalidir:

a) Isteklinin kimlik ve adres bilgileri,

b) Noter imza sirkdileri,

c) ligili meslek odasi kayit belgesi sureti,

d) Isteklinin uzmanhgini belgeleyen resmi belgeler,
e) Diploma sureti,

f) Egitim kurs sertifikalarinin suretleri,
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g) Yiksek gerilim tesislerinde yetkilendirme belgesi,

h) Elektrik tesislerinde topraklama yetkilendirme belgesi,

i) Isteklinin is deneyimini belgeleyen resmi belgeler ve referans listesi,

j) Isteklinin sigortali olarak calistirdigi teknik personellere ait belgeler (mihendis, tekniker, teknisyen,
elektrik ustasi),

k) Isteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtiimis 6lcli aletlerinin listesi (topraklama meggeri,
izolasyon meggeri, enerji analizorli, harmonik 6lgim cihazi,...),

1) Arag ve donanim listesi,

m) lsteklinin; ariza ihbarinin bildirilisinden itibaren ariza ekibinin yola cikisina kadar gegen siireyi
belirtmelidir (arizaya midahale siresi),

n) Istekli ayni anda bildirilen arizalar icin kag ariza ekibi yola ¢ikarabilecegini belirtmelidir.

3.22. FiYAT ZARFI:

Fiyat zarfi kapali olarak verilecektir. $artname kapsamindaki isler icin teklif edilmesi gereken fiyatlarin hangi

is/hizmete karsilik oldugu asagida maddeler halinde belirtiimistir. istekli, agiklamali olarak belirtilen maddeler

icin teklifini ekteki teklif birim fiyat cetveline yazacaktir.

a) Ekli listede gugleri belirtilen bina tipi trafo merkezlerinin ylksek gerilim isletme sorumlulugu ve kestirimci-
planh bakim icin mihendislik hizmet bedeli igin tek fiyat aylik olarak verilecektir. Bu fiyat ekli listedeki tim
trafo merkezleri icin toplam olarak teklif edilecektir.

b) isverene ait yiiksek gerilim tesislerinde ortaya gikabilecek elektriksel arizalar icin ariza-bakim-onarim
mudahale bedeli teklif edilmelidir (ariza ihbari basina),

c) Akim ve gerilim harmoniklerinin 6lgiilmesi pano basina teklif edilecektir. igsveren akim ve gerilim

harmoniklerinin 6lgiilmesini diledigi firmaya yaptirabilir.

3.2.3. TEKLIFLERIN DEGERLENDIRILMESI:

a) Teklifler degerlendirilirken yeterlilik dosyasindaki verilerin yani sira isteklinin daha énce isverene yaptigi
islerdeki tutumu ve is programina uyup uymadigi da dikkate alinacaktir. Yeterli bulunmayan firmanin
teklif zarfi agilmayacaktir.

b) Yeterli bulundugu halde olagandisi dislk/yliksek fiyat teklifi veriimesi durumunda bu teklifler
degerlendirme digi birakilacaktir.

c) lIhaleyi kazanan firma yazili olarak sézlesmeye davet edilecektir. Firma belirtilen siire iginde sdzlesme

imzalamaya gelmezse gegici teminati irat kaydedilecektir.

3.24. SOZLESME:

Bu sartname/sézlesme istekli ve isveren yetkilileri tarafinca imzalandiginda soézlesme hiviyeti kazanir.
Sdézlesmede her fiyat teklifi icin s6zlesmeye esas olacak tahmini miktarlar yazilacaktir. Ancak bu durum
sadece bir sézlesme bedeli olusmasi igin verilecek olup taraflari baglayici degildir. Odemeler gergeklesen

miktarlar Gzerinden yapilacaktir.
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4. YUKLENICININ SORUMLULUKLARI

Asagida yuklenicinin sorumluluklari maddeler halinde verilmistir. YUklenici bu sorumluluklarini yerine

getirirken her trld raporlari, 6lcim sonuglarini vs. yazili olarak ve bilgisayar ortaminda igsverene sunmak

zorundadir.

4.1. YUKSEK GERILIM TESISLERI ISLETME SORUMLULUGU YONETMELIiGi GEREGI OLANLAR:

Yuksek gerilim tesisleri isletme sorumlulugu yénetmeligi geredi olan sorumluluklarin yerine getiriimesidir.

Bunlar:

a) Isletme sahibine ait olan bu Yénetmelik kapsamindaki YG tesislerinin (iiglincli sahislarla ortak kullanilan
YG tesisleri hari¢c olmak (izere) isletme sorumlulugunu stlenmis olur. isletme sorumlusu kanunlar
karsisindaki sorumluluk diginda, igletme sahibi adina enerji saglayan kurulusa karsi da sorumlu ve
muhataptir.

b) Gorevi Ustlenmesini takiben mevcut YG tesislerini denetler, tesislerin hali hazir durumda isletme
yoniinden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadigini belirler ve durumu igletme sahibine rapor eder.

c) Belirlenen igletme personelinin egitimini yaptirir ve herhangi bir yanlis manevraya meydan vermeyecek
sekilde gerekli 6nlemleri alir.

d) YG tesislerinin tek hat semasini hazirlayarak YG hicrelerinin yer aldigi bolime asilmasini saglar.

e) Manevra yodnergeleri hazirlayarak isletme personeline imza kargiliginda verir. Bu yOnergeler yeteri
boyutta bir levhaya yazilarak YG hicrelerinin yer aldigi bolime ayrica asilir.

f) Guvenlik malzemelerinin yetersizligi halinde durum isletme sorumlusu tarafindan isletme sahibine
raporlanir ve yeterli duruma getirimesi saglanir. isletme sorumlusu tarafindan var olan giivenlik
malzemelerinin bakimlarinin, yeterli araliklarla kontrol ve testlerinin yaptirilmasi saglanir.

g) Isletmelerde gereken manevralarin isletme sorumlusu tarafindan yapilmasi esastir. Ancak isletme
sorumlusu bu manevralarin bir kismini ya da tamamini yénergeler cercevesinde kendi gézetimi altinda
ve sorumlulugu kendisine ait olmak Uzere yetkili bir isletme personeline yaptirabilir. Yénergeler disinda
yapilan manevralardan ya da personelin kigisel hatalarindan dogacak kazalardan igletme sorumlusu,
sorumlu degildir.

h) Isletme sirasinda ortaya gikacak ariza agmalarinda, agmanin degerlendirilerek gereken manevranin
yapilmasi isletme sorumlusunun talimatiyla gerceklestirilir.

i) Isletme yoniinden igletme sahibini enerji sadlayan kurulus nezdinde temsil etmekle gérevlidir. Enerji
saglayan kurulustan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden enerji veriimesini talep etmek, kesinti
ariza ve benzeri konularda enerji saglayan kurulus ile gerekli iligkileri surdirmek isletme sorumlusunun
gOrevidir.

j) lIsletme sahibi, enerji sadlayan kurulus ve bakim sorumlusu ile ilgili gerekli iliskileri siirdiirerek bakim
islerinin glin ve saatini belirler ve gerekli koordinasyonu saglar.

k) Bakim ekiplerinin tesislerde yapacaklari bakimlar dolayisiyla techizatin gerilimden izole edilmis ve
topraklanmis olarak bakim ekibine teslimini ve bakim sonrasinda techizatin kontrol edilerek bakim
ekibinden devralinmasini ve ardindan gerekli manevralarin yapilarak normal isletmeye geciriimesini
saglar.

) Mevcut YG teghizatinin durumunu sirekli olarak izler ya da izletir. Yapacagi degerlendirme sonucunda
mudahaleyi gerektirecek bir tespitin yapilmasi halinde durumu isletme sahibine yazil olarak bildirir.

m) Sorumluludu altindaki tesislerin giinliik bakiminin isletme personeli tarafindan yapilmasini saglar.
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n)

o)

P)

isletmeye iligkin topraklama testlerini, igletmenin galigma kosullarina ve Elektrik Tesislerinde

Topraklamalar Yonetmeligine gére diizenli araliklarla veya gerektikge yaptiriimasindan sorumludur.

Gerek gordiginde ya da en fazla dort ayda bir tesisin durumuna, yapilacak calismalara, varsa

sorunlara, ¢6zum onerilerine ve alinacak dnlemlere iliskin raporunu enerji saglayan kurulusa ve isverene

vermek Uzere rapor dizenler.

Yiiksek Gerilim Tesisleri isletme Sorumlusu olarak gérevlendirilen personel, isi geregi olan is Giivenligi

Ekipmanlarini tedarik ederek miidahalede bulunacaktir. isi geregi olan egitimleri almig ve almasi zorunlu

olan belgelere sahip olmasi gerekir.

4.2, KESTIRIMCi BAKIM iGiN MUHENDISLIK HiZMET BEDELI:

Tesislerin periyodik élciim ve muayenelerinin yapilmasidir. Bunlar:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

j)

k)
)

m)
n)

o)

Hat basi ayiricisinin muayenesi

Hat basi sigortalarinin muayenesi
izolatorlerin ve baglantilarin diirbiinle muayenesi,
Direk topraklama direnglerinin élgtiimesi
Trafo ayirici ve sigortalarinin muayenesi
Trafo yalitim direnci dlgim,

A.G. pano yalitim direnci dlgtlmesi
Pano baglantilari sikilik muayenesi,
Pano ici temizlik muayenesi,

Sigorta akimlarinin dogrulanmasi,
Kompanzasyon devresinin muayenesi,

isletme ve koruma topraklamalarinin élgiilmesi,

Sahada ve i¢ tesisatta bulunan kablo, pano, salter, sigorta, kontaktér vb donanimin muayenesi,

Sayaglarin muayenesi,

Her bir direk, pano ve trafo igin gerekli toprak gegcis direncinin hesabi.

4.3. BAKIM ONARIM iSLERI:

Tesislerin bakim planlarini hazirlanmasi, bu bakim ¢alismalarini yaptirmasi ve denetlemesi igleridir. Bunlar:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)

Modernizasyon yapilmasi gerekiyorsa raporlar,

Tum baglantilarin sikiimasi,

Mafsallarin yaglanmasi gerekiyorsa raporlar,

Bozuk pargalarin yenisi ile degistiriimesi gerekiyorsa raporlar,

Topraklamanin yeterli olmadigi yerlerde ilave topraklama yapilmasini rapor eder,

Eskiyen ve risk olusturan parcalarin dedismesi gerekiyorsa raporlar,

isveren tarafindan giinlik ya da haftalik sayac degerleri Yiiklenici ile paylasilacaktir. Yiiklenici her hafta

konuyla ilgili sahada g¢alisma yapacak ve raporlayacaktir.

Réle koordinasyonunun yapilmasi.
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5. GOREV KAPSAMINDAKI TRAFO MERKEZLERI

TRAFO ADI TRAFO GUcU
(KVA)
1 |TR-1 ALTINEKIN YAG 2.500
2 [TR-2 ALTINEKIN YAG 2.500
3 |TR-3  BETA ZIRAAT MERKEZ 630
4 |TR-4  BETAZIRAAT AMASYA MERZIFON |250
5 |TR-5 BETA ZIRAAT BURSA YENISEHIR 250
6 |TR-6 BETA ZIRAAT BURSA YENISEHIR 250
TOPLAM GUG 6380
6. IS TAKVImI

6.1. Sozlesmenin imzalanmasina muteakip yuklenici tarafindan ilgili elektrik dagitim sirketinin ilgili birimine

sunulmasi. Soézlesme sadece isletme sorumlulugu kapsaminda olmadigindan ve ticari sirlari da

icerdiginden isverenin onayi alinmak kaydiyla yiklenici tarafindan matbu bir yliksek gerilim sorumlu

muhendislik s6zlesmesi tanzim edilmelidir.

6.2. Sozlesmenin imzalanmasina muteakip kapsamdaki tum tesislerin ziyaret edilmesi ve 6n muayenelerin

yapllmasi, muayene raporlarinin hazirlanmasi, bakim ihtiya¢c raporlarinin hazirlanmasi ve igverene

sunulmasi.

6.3. Her hafta kompanzasyon tesislerinin yerinde gézlenmesi, réle ayarlarinin gézden gegiriimesi ve senede

bir kompanzasyon egitiminin verilmesi.

6.4. Sozlesmenin siiresince ortaya gikabilecek ve yapilan ariza ¢agrilarinin giderilmesi.

7. DIGER SARTLAR:

7.1. TICARI KONULAR:

71.1.

Ticari konularda genel ticari sartname hikumleri gegerlidir. S6zlesme ekinde yer alacak birim fiyatlar
sOzlesmeye esas olacak tahmini miktarlardir. Ancak bu durum sadece bir s6zlesme bedeli olugsmasi
icin belirlenmig olup taraflari baglayici degildir. Odemeler gergeklesen miktarlar (zerinden
yapilacaktir.

Ariza durumlarinda yeni malzeme kullanimi gerekirse ya da isveren’in gerekli gérdiigii hallerde;
Yiiklenici malzeme ve miihendislik fiyatlarini igeren teklifini hazirlayacak ve isveren’in onayina
sunacaktir. Isveren piyasa arastirmasi yoluyla sunulan teklifi kontrol edecektir. Isveren’in onayina
muteakip gerekli calisma yapilacaktir. Bu kapsama giren ilave isler icin ayri satin alma talebi

agllacak ve bu s6zlesme kapsaminda yapilacak hakediglere girmeyecektir.

7.2. SOZLESMENIN SONA ERMESI, UZATILMASI VE DEGISTIRILMESI:

7.2.1. Sozlesme bir takvim yilini kapsar (imzalanan yila ait 31 Aralik tarihinde sona erecektir)

7.2.2. Ylklenici s6zlesmede yer alan sorumluluklarini yerine getirmez ise yazili olarak uyarilir. S6z konusu
tutumunda bir degisiklik olmaz ise tekrar bir uyariya gerek olmadan kesin teminatina el konarak
stzlesmesi sona erdirilir.
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7.2.3. Sodzlesmenin degistiriimesini gerektiren haller ortaya ¢ikarsa taraflardan birinin yazili miracaati ve
diger tarafin bunu kabulu ile gerekli degdisiklik yapilabilir.

7.3. ISIN DEVRI:

Yuklenici bu sbézlesmede bahsedilen hak ve yukumluliklerini bagkasina devredemez. Ancak yardimci
personel istihdam edebilir. Bununla beraber bu sartnamede tarif edilen asli gorevleri yardimci personele
yaptiramaz.

7.4. DENETIM:

So6zlesme kapsamindaki tum islerin denetimi igveren yetkilisi tarafinca yapilir.

7.5. ANLASMAZLIKLAR:

Bu sartname/s6zlesmenin anlasiimasi ve uygulanmasi ile ilgili ihtilaflarin ¢6zim yeri Konya Mahkemeleridir.

8. BIRIM FiYAT CETVELI:

Sartnameye uygun teklifler agagidaki cetveldeki gibi verilecektir.

Tahmini Toplam
No | Teklif Kalemi Adi/A¢iklamasi Birim Fiyat
Miktarlar Tutar
Sartnamede glcleri belirtilen direk/bina tipi trafo merkezlerinin
1| tamaminin, yuksek gerilim isletme sorumlulugu ve kestirimci- 12
planli bakim i¢in mihendislik hizmet bedeli (aylik)
isverene ait elektrik tesislerinde ortaya cikabilecek elektriksel
2 | arizalar icin ariza-bakim-onarim miidahale bedeli (ariza ihbari 20
basina)
3 | Akimve gerilim harmoniklerinin élgiilmesi ( pano basina) 3
TOPLAM TUTAR (KDV. HARIG)
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