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SİVAS-KANGAL – KALBURÇAYI STOK  KÖMÜR 
SAHASINDAN              1.272.000  ± %30   TON  

STOK KÖMÜRÜNÜN  9 AY   BOYUNCA KANGAL 
TERMİK SANTRALINA TESLİMİ  İHALESİ 

 TEKNİK ŞARTNAMESİ 
DOKÜMAN 
NO  REVİZYON 

NO  

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN 

  

 
MADDE-1 İŞİN KONUSU   
 
 2 x 150 + 1 x 157 = 457 MW toplam kurulu güçte ve üç üniteden oluşan ŞİRKET’e ait 
Kangal Termik Santralı’nın ana yakıtı olan kömür ihtiyacının karşılanması amacıyla, 
53318 sicil numaralı Sivas Kangal linyit sahası Kalburçayırı ocağı kömür stok sahasında 
bulunan birbirine mücavir 3 adet kömür yığınından  Sözleşme süresince, her türlü yatırım, 
işletme, tamir ve bakım masrafları ve sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, toplam  
1.272.000 ± %30 ton, (Birmilyon ikiyüzbinyetmişiki ton) stokta bulunan linyit 
kömürünün paçallanarak, termik santral ön kırıcı binasında kömür alma bunkeri  üzerinde 
termik santrale teslim edilmesi işidir. İş, kömür üretimi, madencilik faaliyeti kapsaminda 
olmayıp, Santral İşletme Bölümünün teknik kontrol, denetim ve sorumluluğunda 
yürütülecektir. YÜKLENİCİ’ nin kendi değerlendirme ve hesaplamalarını   EK 1’ deki 
verilerine göre yapması, ancak verdiğimiz aylık alımı planlanan yaklaşık terminlere göre 
maliyet hesaplarında kendi çalışmalarını kullanmaları esastır. Ancak, ŞİRKET’in öne 
süreceği herhangi bir nedenden dolayı aylık termin planlamalarında herhangi bir 
değişikliğe gitmesi durumunda YÜKLENİCİ, olası hiç bir uygulama esnası farktan 
ŞİRKET’ i sorumlu tutup, derhal veya ileride ilave bir maliyet talebinde bulunamaz. 
 
MADDE-2 İŞİN SÜRESİ 

Bu işin süresi 9 (Dokuz) ay olarak belirlenmiştir. Ancak, işin toplam süresi, aylara sair 
santral kömür tüketim ihtiyaçları ve taleplerindeki değişimlere, herhangi bir takım kanuni 
kısıtlamalara, mücbir sebep, kaza, afet, salgın hastalık, kargaşa, toplumsal hareket, terör, 
çıkması, ön görülen toplam kömür miktarından önce kömürün tükenmesi veya 
ekonomiklikten çıkması veya ŞİRKET kömür alma tesislerinde veya Termik Santralin 
herhangi bir bölümünde meydana gelebilecek, kaza, yangın, planlı plansız duruş ihtiyaçları 
nedeniyle, olay veya talep oluşmasını takip eden bir hafta içerisinde yazılı olarak 
YÜKLENİCİ’ye bildirilecektir. İhtiyaç halinde, Madde-7.c’ de belirtilen 3 aylık süre 
uzatımı yapılabilecektir. YÜKLENİCİ bu durumları peşinen kabul etmiş olup, her hangi 
bir hak talebinde bulunamaz. 
 
MADDE-3 İŞİN KAPSAMI 
 
Bu Şartname kapsamında yapılacak temel işler aşağıda çıkarılmıştır. 
 

a) ŞİRKET’in kömür tedarik edilmesini istediği Mücavir 3 adet stok yığından, aynı 
anda iki farklı stok yığınından ve/veya ŞİRKET’in istediği şekli ile tek stok 
yığınından iki farklı noktadan aynı anda kömürün kazıcı ve/veya yükleyici makinalar  
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yardımı ile, damperli kamyonlara yüklenerek, ŞİRKET’in gösterdiği kömür dökme 
noktasında teslimi 

b) Kömür teslim alma noktası olan bunker sistemlerinde, YÜKLENİCİ tarafından 
gönderilen kömürler tarafından herhangi bir nedenle bunerlerde tıkanma durumunda, 
bu tıkanmanın bunker ızgaralarına zarar vermeden açılmasının temin edilmesi. 

c) Stok ile bunker arasında ulaşımın yağış vb mevsimsel şartlar nedeniyle sağlanması 
için tedbir almak. 

 
 

MADDE-4 İŞİN YAPILACAĞI SAHA 
 
Kangal Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. Sivas ili Kangal ilçesi Turnalı ve Yeni 
hamal köyleri sınırları içinde yer almaktadır.  
 
YÜKLENİCİ aşağıda bildirilen koorninatlı alan içerisinde çalışacak olup, hiçbir makine 
ve/veya çalışanı, bu alanın dışına hiçbir şekilde çıkmayacak, herhangi bir yerde ŞİRKET 
yazılı izni olmaksızın çalışmayacak, araç parkı yapmayacak ve bulunmayacaktır.  
YÜKLENİCİ, iş sahasına resmi personeli haricinde hiç kimseyi sokamaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resim.1 
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Yukarıda Resim.1’de verilen çalışma alanı planı içersinde görülen ve Hamal Sektöründe 
çalışmalarını yürüten diğer bir çalışma ekibinin , bunkerlere kömür teslimini yaptığı, 
Güney bölümü alan içerisinde bulunan yol YÜKLENİCİ tarafından kesinlikle 
kullanılmayacaktır. Her türlü ulaşım için taş bandı olarak tarif edilen ve 1. Nizamiye 
önünden L2 binalarına giden yol ulaşım amacı ile kullanılıcaktır. 
 
 
MADDE-5 SAHA KOŞULLARI 
 
a) Kömür Sahası 
 
Kömür Sahası Sivas ili Kangal ilçesinin idari sınırları içinde olup, ilçe merkezinin 
güneyinde bulunmaktadır.  
Hamal Sektörü, Sivas ili Kangal ilçesinin güneyinde bulunan, Mancınık ve Yenihamal 
köyü mücavirinde bulunmaktadır.  Kangal ilçesine 30 km, Gürün ilçesine 80 km. ve Sivas 
iline 90 km. mesafededir. Sahanın yer bulduru haritası EK 1’ de verilmiştir. Saha hakkında 
genel bilgi aşağıda verilmektedir. Ancak, YÜKLENİCİ mevcut durumu yerinde bizzat 
kendisi görecek ve sahanın mevsimsel koşullarını değerlendirecektir. 
 
b)Sahaya Ulaşım 
 
1) Demiryolu 
Kangal ilçesinden demiryolu hattı geçmekte olup, bu hat ülkenin diğer demiryolu hatlarıyla 
irtibatlıdır. 
 
2)Karayolu 
Kangal ilçesi Sivas-Divriği, Sivas-Gürün ve Sivas-Malatya karayolları üzerinde kurulmuş 
olup, Sivas’a 90 km. Gürün’e 77 km. ve Malatya’ya 160 km. uzaklıktadır. 
 
3) Havayolu  
Kangal’a en yakın havaalanı Sivas ve Malatya’dadır. 
 
c) Sahanın Kotu  
Saha, deniz seviyesinden yaklaşık olarak 1.450-1.690 m. arasında değişen yüksekliktedir. 
Batı yöreleri Doğu göre erozyonlar nedeniyle daha engebelidir. Neojen havzası genellikle 
tatlı engebeler içeren yüksek plato görünümündedir. 
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d) Genel İklim Koşulları ve Bitki Örtüsü  
 
 Yüksek yöreleri sert, karasal ikliminin tesiri altında bulunan bölgede kış mevsimi 
soğuk, kar yağışlı ve uzun sürmekte, yaz mevsimi ise kısa periyotlu olup, kurak ve sıcaktır. 
İlkbahar ve sonbahar da geçiş periyodu olarak bir yağmur mevsimi vardır. Genellikle 
Kasım- Mayıs ayları arası kış aylarında kar şeklinde olmak üzere yağışlı geçmektedir. Hava 
sıcaklığı, Aralık-Mart ayları arasında sıfırın altında 40 dereceye kadar düşebilmektedir. 
İklim koşulları ile ilgili istatistiki bilgiler Meteoroloji Genel Müdürlüğünden temin 
edilebilir. 
 Bölge, tabii bitki örtüsü yönünden fakir olup, ancak dere kenarında söğüt ve kavak 
ağaçlarına rastlanabilir. Neojen arazisi içinde genel olarak tarıma elverişli sahalar 
mevcuttur. Esas olarak, bu sektörü, YÜKLENİCİ’ nin bizzat yerinde gördüğü, teknik 
açıdan detaylı şekilde incelediği, güvenli bir kömür üretimi için gerekli tüm teknik 
parametreleri belirlediği kabul edilecektir. 
 
MADDE-6 İŞ PROGRAMI VE ÇALIŞMA SÜRELERİ 

 
a) Termik santralin kömür ihtiyacını eksiksiz karşılayabilmek için, YÜKLENİCİ, 2023 

yılında 9 ay tüm aylarında, ayın tüm günlerinde ve günde en az 8 saat sürdürecek 
şekilde planlayacaktır.  
 

b) Aşağıda Tablo.2’de verilen aylık kömür miktarlarını teslim edecek şekilde çalışacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tablo.2 
YIL AYLAR Kömür Termini

(ton)
Nisan 150,000
Mayıs 150,000
Haziran 150,000
Temmuz 150,000
Ağustos 150,000

2023
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MADDE-7 KÖMÜR MİKTARI 
 

a) Eksik ve Fazla Kömür Alımı 
Tablo.2’de bildirilen kömür miktarlarının aylık bazda veya 9 ayın sonundaki toplam 
kömür alım miktarı bazında ±%30 alım aralığı bulunmaktadır. Eksi yönlü alımlarda 
önceden bildirilmeksizin, ister tüm aylarda ayrı ayrı, isterse de aralıklı bu opsiyon 
ŞİRKET tarafından kullanılabilecek olup, Artı yönlü alımlarda ise ilgili aydan önceki ayın 
son 10 günü ila, ilgili ay içerisindeki ilk 10 gün arasında ŞİRKET tarafından 
YÜKLENİCİ’ ye yazılı bildirim yapılacaktır. YÜKLENİCİ bu durumda, her hangi ilave 
bir maliyet için bedel talep etmeyecektir. YÜKLENİCİ bu durumu peşinen kabul etmiştir. 
 

b) Stoklarda bulunduğu ön görülen kömür Miktarları           
 

Her bir stokta ne kadar kömür olduğu ön görülen miktarlar aşağıda Tablo.3’te verilmiş  
olup, burada belirtilen rakamlarda da ±%30 sapmalar olabileceği ön görülmektedir. Miktar 
açısından bu aralık dışında da bir rakamın gerçekleşmesi durumunda YÜKLENİCİ hiç bir 
hak ve maliyet için bedel talebinde bulunamaz. 
 
 
 
 
 
 

 
Tablo.3 

 
c) Sözleşme Bitiminde Kalan Kömür   

 
Sözleşme süresi sonuda hala, sahada kömür kalmış ise, bu kömürlerinde teslimi için 
Sözleşme, 2024 yılında maksimum 3 ay süreliğine kendiliğinden uzatılacaktır. Bu üst limit 
sınırları içerisinde kalmak koşulu ile, YÜKLENİCİ’ ye kaç ay süreliğine süre uzatımı 
yapılacağı 2023 yılı Aralık ayı içerisinde yazılı olarak bildirilecek olup, YÜKLENİCİ bu 
durumda herhangi ilave bir maliyet gerekçesi ile ŞİRKET’ten bedel talep etmeyecektir. 
 
 

MİKTAR KALORİ NEM MİKTAR %
(m3) (Kcal/kg) (%) (ton)

1.STOK 44,417 1262 44 62,605 5
2.STOK 588,912 883 44 814,911 64
3.STOK 283,040 1275 45 394,557 31
TOPLAM 916,369 1023 44 1,272,072 100
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MADDE-8    STOK KÖMÜRÜ TAŞIMA MESAFELERİ 
 
YÜKLENİCİ tüm hesaplamalarında, aşağıdaki verilen Tablo.4’te  ön görülen mesafeleri 
± % 20 oynama paylarını dikkate alarak yapabilir. YÜKLENİCİ bu tabloları aynı ile 
dikkate alabileceği gibi , kendisi EK_2’ de verilmiş olan, yüzey modellesinde 
kullanabileceği UTM 6 Derece ED50,  .ncz koordinat noktalarını ayrıca çalışabilir. Her iki 
durumda da, taşıma mesafesi hesaplamalarının olası tüm mali ve teknik sonuçlarından 
kendisi sorumludur.  
 
 
 
 

 
Tablo.4 
  
MADDE-9    ARAÇ SAYI VE KAPASİTELERİ 

 
YÜKLENİCİ  en az 1 vardiyada 8 saat boyunca toplamda 5000 ton kömürün bahsi geçen 
stok alanlarından bunkere bahsi geçen paçallama sistemi dahilinde teslimini yapacak sayıda 
excavator ve/veya yükleyiciler ile yeter sayıda kamyon tedariğini yapmış olduğu ve 
yapacak olduğunu garanti eder.  Bu taahhütlerinin yerine getirilmesini kendisi 
sağlayabileceğini hesapladığı, istediği sayı ve saatlik kapasiteli araç kombinasyonlarını 
kullanabilir.  

 
MADDE-10  BİRİM FİYAT TEKLİFİ 
 
YÜKLENCİ  kendisine teslim edilmiş olan veriler ışığında,  1 ton kömüre TL bazında 
teklif verecektir. Bu fiyat teklifine aşağıda açıklanan Eskalasyon Formülü her ay 
yapılacak olan hakkedişe uygulanacaktır. 
 
 Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanmasi Şartları 

 
 YÜKLENİCİ, gerek Sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, Sözleşmenin tamamen 
ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni 
mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. 
 

KÖMÜR STOKLARI (metre)
Bunker ile 1. Kömür Stok Orta Noktası Arasındaki Yaklaşık Mesafe 400
Bunker ile 2. Kömür Stok Orta Noktası Arasındaki Yaklaşık Mesafe 600
Bunker ile 3. Kömür Stok Orta Noktası Arasındaki Yaklaşık Mesafe 800
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Bu Sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanacaktır. 
Fiyat farkı hesaplamasına ilişkin hükümler aşağıda verilmiştir. 
 
(I)Tanımlar 
 
Hizmet alımlarına ilişkin hükümlerin uygulanmasında; 
 
a) Teklif birim fiyat: İşin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak istekli tarafından teklif edilen 
bedeli, 
 
b) Sözleşme birim fiyatı: Birim fiyat sözleşmelerde, birim fiyat tarifine ve teknik 
şartnamesine uygun olarak yapılacak iş kalemi için YÜKLENİCİ tarafından teklif edilen 
ve ŞİRKET'çe uygun görülerek sözleşmesinde gösterilen bedeli, 
 
c) Teklif birim fiyatlı iş kalemi: Birim fiyat sözleşmeye göre yapılacak işlerde, teknik ve 
özel şartları belirtilen, birim fiyat tarifleri bulunan ve sözleşmelerinde bedeli gösterilen 
veya sonradan yeni birim fiyatı yapılan ödemeye esas birimleri, 
 
d) Yıl: Takvim yılını, 
 
 
e) Gün: Takvim gününü, 
 
f) Uygulama ayı: ŞİRKET' çe onaylanmış iş programına uygun olarak işlerin 
gerçekleştirildiği ayı, 
g) Temel indeks: İhaleye fiyat teklifi verildiği ay’ a  ait indeksi, 
 
h) Güncel indeks: İşin ifa edildiği aydan  bir önceki aya ait indeksi, 
 
ı) Temel asgari ücret: Tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için İhaleye fiyat teklifi 
verildiği ay’ a ait geçerli olan brüt asgari ücreti, 
 
i) Güncel asgari ücret: İş programına uygun olarak gerçekleştirilen işlere ait hak edişin 
düzenlendiği tarihte, tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için geçerli olan brüt asgari 
ücreti, 
 
j) Temel aylık katsayısı: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesine 
göre belirlenen ve İhaleye fiyat teklifi verildiği ay’a ait geçerli olan memur aylık 
katsayısını, 
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k) Güncel aylık katsayısı: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesine 
göre belirlenen ve hak edişin düzenlendiği tarihte geçerli memur aylık katsayısını, 
 
1) Fiyat farkı: Birim fiyat sözleşmelerde, uygulama ayı içinde iş programına uygun olarak 
gerçekleşen iş kalemleri için bu Esaslara göre ödenecek veya kesilecek bedeli, ifade eder. 
 
(II) Fiyat farkı hesabı 
 
Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: 
 
F = An x B x ( Pn -1) 
F : Fiyat farkını (TL), 
 

 
 
An: İlk geçici hakedişte (n=l) olmak üzere (n) inci hakedişte, teklif birim fiyatlı işlerde 
uygulama ayında gerçekleşen iş kalemlerinin sözleşme fiyatlarıyla çarpılması sonucu 
bulunan tutarı (TL) 
 
B : 0,90 katsayısını, 
 
Pn: İlk geçici hakedişte (n= l) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında 
kullanılan temel indeksler ve güncel indeksler ile a 1, a2, b 1, b2, c ve d değerlerinin ağırlık 
oranları temsil katsayılarının yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı 
katsayısını, 
 
al: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak ve Kamu İhale Mevzuatı, 
Hizmet Alımı Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar'ın (Esaslar) 8 inci maddesine 
göre artış farkı ödenecek olan asgari ücrete dayalı işçiliklerin oranını temsil eden ve 
yukarıdaki formülde artış öngörülmeyen sabit bir katsayıyı, 
 
(Bu ihale kapsamında yapılacak işlerde işin niteliği itibariyle asgari ücrete dayalı işçilik 
oranı çok düşük olduğundan ihmal edilmiş olup, asgari ücrete dayalı işçilik 
öngörülmemiştir. Bu nedenle "al" katsayısı "O"(sıfır) alınmıştır.) 
 
a2: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak olan ve a 1 katsayısının 
dışındaki işçiliklerin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı, 
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bl: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak akaryakıtın ağırlık oranını 
temsil eden sabit bir katsayıyı, 
 
 
b2: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak diğer malzeme veya diğer 
hizmet girdilerini temsil eden sabit bir katsayıyı, 
 
c:Sözleşme kapsamındaki işlerin mühendislik ve müşavirlik oranını temsil eden sabit bir 
katsayıyı, 
 
d:Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak makine ve ekipmanın 
amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı, ifade eder. 
 
al, a2, b 1, b2, c ve d sabit katsayılarından biri, birkaçı veya tamamının, ihale konusu 
hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1,00) eşit olacak şekilde aşağıda 
belirtilmiştir. Bu sabit katsayılar, sözleşmenin uygulanması sırasında hiçbir gerekçeyle 
değiştirilemez. 
 
Bu şartnameye göre ihalesi yapılan hizmet alım işinin fiyat farkı hesabında uygulanacak 
Sabit Katsayılar: 
 
al= 0,00 
a2 = 0,25 
bl = 0,50 
b2 = 0,25 
C = 0,00 
d = 0,00 
Toplam = 1,00 
 
Sabit katsayıları uygulanacaktır. 
Formüldeki temel indeksler (o) ve güncel indeksler (n) ise; 
 
İo, İn : İşçilikle ilgili temel asgari ücreti ve güncel asgari ücreti, 
 
Yo: İhaleye fiyat teklifi verildiği ay’ a ait  geçerli olan ve Petrol Ofisi A.Ş. tarafından 
yayımlanan Sivas ili Kangal ilçesindeki KDV'li Motorin Yeni Prodizel1O  TL/L T fiyatı, 
 
Yn: İşin ifa edildiği aydan bir önceki ayın ilk günü geçerli olan ve Petrol Ofisi A.Ş. 
tarafından yayımlanan Sivas ili Kangal ilçesindeki KDV' li Motorin Yeni Prodizel10   
TL/LT fiyatı,   
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Go, Gn: Akaryakıt dışındaki malzemelerin temel indeksleri ve güncel indeksleri; 
Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı 
Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun "Genel" satırındaki sayıyı, 
 
Ko, Kn: Mühendislik ve müşavirlikle ilgili temel aylık katsayısı ve güncel aylık 
katsayısını, 
 
Mo, Mn: Makine ve ekipmana ait amortismanın temel indeksleri ve güncel indeksleri; 
TUİK  tarafindan aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo 2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks 
Sayıları Tablosunun "Makine ve Teçhizat İmalatı" satırındaki sayıyı, ifade eder. 
Yukarıda yer alan indekslerden biri veya birkaçının Sözleşmenin uygulanması sırasında 
TUİK tarafından değiştirilmesi halinde değiştirilen indekse eşdeğer yeni bir indeks 
belirlenir ise bu indeks; yeni bir indeks belirlenmez ise Başbakanlık Devlet İstatistik 
Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları 
İndeks Sayıları Tablosunun "Genel"satırındaki sayı esas alınarak fiyat farkı hesaplanır. 
 
(III) Uygulama esasları 
 
Fiyat farkı hesabında aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur: 
 
a) Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde Sözleşme imzalandıktan 
sonra değişiklik yapılamaz. 
 
b) Bu Esasların uygulanması sonucu Sözleşme bedeline ek olarak ödenecek ya da kesilecek 
bedeller fiyat farkı niteliğinde olup, Sözleşme bedelini etkilemez. 
 
c) Bedeli yabancı para cinsinden veya kur farkları ayrıca hesaplanmak suretiyle yabancı 
para birimi karşılığı Türk Lirası ile ödenen işler için bu Esaslar uygulanmaz. 
 
d) Hak edişlerin düzenlenmesi sırasında, hak edişe uygulanacak indeksin henüz belli 
olmadığı durumlarda, bir önceki güncel indeks kullanılarak fiyat farkı hesaplanır.  
 
Yeni indeksler belli olduğunda sonraki hak edişlerde fiyat farkları buna göre hesaplanarak 
düzeltilir. 
 
e) Bu Esaslara göre hesaplanan fiyat farkları, fiyat farkı ödenmesine konu olabilecek tüm 
fiyat artışlarını kapsar. Bunun dışında YÜKLENİCİ' nin kullandığı usuller, makine, 
ekipman, malzeme ve işçiliğin cins ve miktarı, Türk Lirasının yabancı paralar karşısında 
değer kaybetmesi, yurtdışından temin edilen malzemenin menşei ülkede fiyatının artması 
ve benzeri diğer nedenlerle ilave fiyat farkı ödenemez. 
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f) Bu Esaslar, iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına 
uygulanır. 
 
g) Birim fiyat sözleşmelerde, sözleşmede teklif birim fiyatı bulunmayan ve yapılması 
ŞİRKET' çe istenen bir iş kalemi için işin devamı sırasında yeni birim fiyat yapılması 
halinde, bu fiyat hazırlandığı uygulama ayının rayiçlerine ve şartlarına göre tespit edilir. 
Belirlenen bu yeni birim fiyatın uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek 
bulunan fiyatı, iş kaleminin miktarı ile çarpılır ve bulunan tutar hak edişteki sözleşme 
birim fiyatları ile yapılan işler sütununa dahil edilerek yeni iş kaleminin sözleşme bazında 
bedeli YÜKLENİCİ' ye ödenir. Bu iş kalemine ait fiyat farkı ise, uygulama ayının 
indeksleri üzerinden hesaplanarak bulunur. 

 
MADDE-10 KÖMÜR TESLİMATI 
 
a) Kömür teslim noktası; termik santral ön kırıcı binasında kömür alma bunkeri (kamyon 
boşaltma ağzının altındaki bunker) girişidir. 
 
b) Teslim alınan kömür, “Termik Santral Kömür Park Sahası” girişindeki ön kırıcı 
binasında bulunan kantarlar vasıtasıyla tartılacak ve kömür miktarı tespit edilecektir.  
 
c) YÜKLENİCİ tarafından ŞİRKET’e vardiyalık olarak verilecek kömür miktarı, her 
vardiya sonu itibariyle, Tarafların temsilcilerinin huzurunda, YÜKLENİCİ temsilcisi 
yoksa ŞİRKET personeli tarafından, bant kantar değerleri alınarak bir tutanakla tespit 
edilecektir. Tutanaklar 3 (üç) kopya olarak düzenlenecek, 1 (bir) kopyası 
YÜKLENİCİ’de, diğerleri ŞİRKET’te kalacak ve bu değerler ödemeye esas değerler 
olacaktır. Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği Madde 50' ye göre her vardiya da sevk 
fişi kesilmesi zorunludur. Sevk fişlerinin kesilmesinden ŞİRKET sorumludur. 
 
d) Kantarların “sıfır ayarları kontrolü” ŞİRKET ve YÜKLENİCİ tarafından kurulacak bir 
komisyon tarafından en az 15 günde (onbeş) 1 (bir) defa olmak üzere yapılacaktır.  
 
Kamyon kalibrasyon testi ise ayda en az 1 (bir) defa olmak üzere Tarafların müşterek 
komisyonu ile yapılacaktır. Söz konusu kamyon kantar testi sonucunda Tarafların üzerinde  
mutabık kalacağı bir tutanak düzenlenecektir. Bant ve kamyon kantar kalibrasyon 
periyotlarının yeterli olmaması halinde kalibrasyon periyodu Taraflarca yazılı olarak 
mutabık kalınacak esaslara göre tespit edilecektir. 
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e) Tüm bant kantarları herhangi bir sebeple aynı anda çalışamaz durumda olursa, arıza 
giderilinceye kadar kömür miktarı tespitinin nasıl yapılacağı veya kömür alımının nasıl 
yapılacağı Taraflarca müştereken tespit edilecektir. 
 
f) Termik santral talep ettiği müddetçe santral kömür stok sahasına her gün ve en az 8 saat 
kömür verilmesi zorunludur. 
 
h) Kömür alımı , bir çok aylar , aynı anda birden çok kömür stok sahalarından gelecek olan 
kömürlerin paçallanması şeklinde olacağından, kömür alma noktasının , kömür alım sırası 
ve organizasyonu, ŞİRKET’çe görevlendirilmiş personeller tarafından gerçekleştirilecek 
olup, gerekli koordinasyon ve kurallara uymayı gerekli esnekliği göstermeyi YÜKLENİCİ 
peşinen kabul eder.  
 
11.TEKNİK PERSONEL VE AYLIK HAKEDİŞLER 
 
11.1. TEKNİK  PERSONEL 
 
YÜKLENİCİ’nin işe başlama tarihinden itibaren bünyesinde bulundurması gereken teknik 
personele ilişkin hususlar aşağıda gösterilmiştir; 
 

a) YÜKLENİCİ, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda Tablo.14’de adet ve unvanları 
belirtilen teknik personeli iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır. 

 
     

Adet Pozisyon 
Mesleki 
Unvanı 

Mesleki Özellikleri 

* İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ** 
İhale konusu iş veya benzer işlere 
ait  5 yıllık deneyim 

 
Tablo.14 

* İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda belirtilen çalıştırılması gerekli sayı kadar. 
** İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda belirtilen mevzuata uygun. 

 
Deneyim süresi mezuniyet tarihi esas alınarak mezuniyete ilişkin belge ile tevsik 
edilecektir. Personelin niteliği ve deneyim süresini gösteren belgeler Sözleşmenin  
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imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce YÜKLENİCİ tarafından ŞİRKET’e 
sunulacaktır.  
 
b) YÜKLENİCİ’nin, yukarda belirtilen nitelik ve nicelikte teknik personeli, İş Kanununun 
verdiği haklar haricinde iş yerinde bulundurmaması halinde uygulanacak cezalar aşağıda  
Madde13.3’de belirtilmiştir. 
 
11.2. AYLIK  HAKKEDİŞLER 
 
a) Vardiyalık kömür teslim protokolündeki miktar toplanarak aylık hakediş düzenlenir. 
 
b) Vardiya Kömür Teslimat Protokolü, Kantar Kalibrasyon Tutanakları, Maden Sevk 
Fişleri ve işin yürütülmesi esnasında Taraflarca tutulan tutanaklar ve protokoller aylık 
hakedişlerin eki olarak düzenlenecektir.  
 
c) YÜKLENİCİ tarafından düzenlenen hakedişe ait bedel, hakedişin ŞİRKET’e teslim 
edildiği tarihten itibaren en geç 4 (Dört) iş günü içerinde incelenerek varsa düzeltmeler 
YÜKLENİCİ’den istenir, düzeltmeler yapıldıktan sonra hakediş onaylanır, onay 
tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içerisinde ŞİRKET tarafından 
YÜKLENİCİ’ye ödenecektir. 
 
d) YÜKLENİCİ yapılan işe ilişkin hakkediş ve alacaklarını ŞİRKET’in yazılı izni 
olmadıkça başkalarına devir veya temlik edemez.  
 
MADDE-12 EMNİYET TEDBİRLERİ 
 
a) YÜKLENİCİ, Maden Kanunu ve bu kanuna dayalı ilgili düzenlemeler ile tadillerine, 
4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna dayalı ilgili düzenlemeler ve tadillerine, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu ve bu Kanuna dayalı ilgili düzenlemeler ve tadillerine, Tekel dışı 
bırakılan patlayıcı maddelerle av malzemesi ve benzerlerinin üretimi, ithali, taşınması, 
saklanması, satışı, depolanması, kullanılması, denetlenmesi, yok edilmesi usul ve 
esaslarına ilişkin tüzük hükümleri ve bunların tadillerine göre emniyet tedbirlerini almakla 
yükümlüdür. Söz konusu kanun ve düzenlemelere uyulmamasından doğacak her türlü 
sorumluluk YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır. YÜKLENİCİ özellikle, kömür stoklarındaki 
yükleme işlerinde kullanacağı excavator, yükyeyici vb makinaların  makine bom seviyesini 
hiçbir şekilde aşmayacak kömür basamak yüksekliklerinde çalışacak, gerekli gördüğünde,  
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çok daha düşük kömür stok kazı basamakları yüksekliklerinde emniyetli çalışmasını teşkil 
edecektir. Makinaların birbiri ile koordineli ve emniyetli çalışmalarını sağlamak için, sesli, 
ışıklı uyarı sistemleri ile ve icap ettiğinde de gözlemciler eşliğinde çalışacaktır. 
Makinalardaki bu uyarı sistemlerinin çalışmasını daimi olarak sağlayacaktır. (geri vites 
ışıklı ve sesli ikaz sistemleri vb.) Kar, yağmur, dolu gibi yağışlı havalarda, sisli çalışma 
koşullarında, her türlü önlemi alarak, yolların emniyetini araç kaymalarına müsaade 
etmeyecek şekilde  teşkil edecek, eğer bu güvenliği sağlayamıyorsa da , emniyetli koşulları 
teşkil edene kadar gerektiğinde çalışmalarına ara verecektir. Bu görüş mesafesinin 
kaybolacağı sisli çalışma koşullarında da geçerli genel bir kuraldır. YÜKLENİCİ, her 
türlü iş makinesinin bunker sistemlerine emniyetli yaklaşmasını daima sağlayacak 
tedbirleri alacaktır. Bu alanlarda çalışan personellerinin de emniyetini alacaktır. 
 
b) YÜKLENİCİ işe başlama tarihinden işin kesin kabulü yapılıncaya kadar, 29.12.2012 
tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 
Yönetmeliği” ve bunların tadillerinde belirtilen niteliklere sahip, işin niteliğine uygun 
yeterli sayıda İş Güvenliği Uzmanını görevlendirmek zorundadır. 
 
MADDE-13 DİĞER HUSUSLAR: 
 
13.1.Teminatlar 
 
Tahhüdün ifa garantisi olarak YÜKLENİCİ sözleşme bedelinin %10 (yüzdeon) oranında 
kesin ve işin süresini kapsayacak teminat mektubunu sözleşme akdi sırasında ŞİRKET’e 
teslim edecektir. 
 
13.2. Vergi resim ve harçlar 
 
Teknik şartname ve diğer ihale dükümanlarında ŞİRKET’e yüklenen giderler haricindeki 
her türlü vergi, resim ve harç YÜKLENİCİ’ye aittir. Sözleşmeye ait damga vergisi 
ŞİRKET tarafından ödenecek olup, ŞİRKET tarafından YÜKLENİCİ’ye fatura ile 
yansıtılarak ilk hakedişinden kesinti yolu ile tahsil edilecektir. 
 
13.3. Cezalar ve Sözleşmenin feshi: 
 
13.3.1 İş programında belirtilen kömür miktarlarını teslim edemediği her bir ay için, eksik 
teslim edilen kömür miktarı taşıma bedelinin % 10’u  tutarı hakedişinden kesilecektir. 
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13.3.2 YÜKLENİCİ Madde.11.1’ de belirtilen personelin iş başında bulunmadıkları her 
gün için o aya ait hakediş tutarının %0,03 (onbinde üçü) TL/gün, ceza, müteakiben 
düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. 
 
13.3.3 Yukarıda belirtilen cezalar YÜKLENİCİ’ye yapılacak ödemelerden kesilir. 
Cezanın ödemelerden ve teminattan karşılanamaması halinde ceza tutarı 
YÜKLENİCİ’den ayrıca Türk Borçlar Kanunu’na göre tahsil edilir. 
 
13.4. Genel Hususlar 
 
13.4.1 ŞİRKET, YÜKLENİCİ’nin işini yapmasına engel olmamak kaydıyla üçüncü 
kişilerin kömür sahasını gezmesine, inceleme ve analiz yapmasına, sahada konuşlanmasına 
müsaade eder. Üçüncü kişiler, sahada YÜKLENİCİ’nin talimatlarına uymak zorundadır. 
 
13.4.2 Sözleşme süresince ŞİRKET, kendisi tarafından yönlendirilen üçüncü kişilerin Yer 
Teslimi Tutanağında belirtilen alanlar, kömür nakil yolu, kömür alma noktası yakınındaki 
ara stok sahası, su alma noktası, şantiye alanı, vb. ile sınırlı kalmamak kaydı ile 
YÜKLENİCİ kullanımında olan tüm alanlara girişler için üçüncü kişilerin kimlik bilgileri 
ile birlikte YÜKLENİCİ’ye bildirim yapmak zorundadır. Söz konusu üçüncü kişilerin 
ilgili alanlara girişleri öncesinde YÜKLENİCİ tarafından verilecek olan İş Sağlığı ve 
Güvenliği eğitimi almaları şart olup, ilgili alanlar içerisinde YÜKLENİCİ’nin 
talimatlarına uymak zorundadırlar. 
 
13.4.3 YÜKLENİCİ, kendi çalıştıracağı personellerinin ulaşım, konaklama ve yemek 
ihtiyaçlarını karşılayacaktır. YÜKLENİCİ, Termik Santralin yemekhanesinden ücreti 
karşılığında yararlanabilecektir. 
 
 
 
 
EKLER: 
EK-1  Yer Bulduru Haritası. 
EK-2  Stok Alanları Hali Hazır 3 Boyutlu Topografya Haritası ve Stok Katı Modelleri 
 


	MADDE-1 İŞİN KONUSU
	MADDE-3 İŞİN KAPSAMI
	MADDE-5 SAHA KOŞULLARI

