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1. iSIN KONUSU

Merkez fabrika ve bagl kuruluslara ait Yiiksek Gerilim Tesislerinde, Elektrik Kuvvetli
Akim Tesisleri Yonetmeligi geregi alinmasi gereken Igletme Sorumlulugu ve bakim hizmetidir.

isin teknik detayi asagidaki gibidir.
2. AMAC

Bu sartnamenin temel amaglari sunlardir:
2.1. Elektrik tesislerinde, can ve mal giivenliginin saglanmasi, ekonomik kayiplarin énlenmesi igin
gerekli igletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yiritiimesini tstlenen igletme sorumlusu elektrik
muihendisinin, gérev, yetki ve galisma yontemlerini diizenlemektir.
2.2. Elektrik tesislerindeki kestirimci bakim hizmeti, gerekli bakim onarim igleri ve isverenin
gerekli gordiigi yeni elektrik tesislerin yirirlilikteki mevzuata uygun olarak yapilmasi.
2.3. Elektrik tesislerinde olusabilecek ariza durumlarinda ciddi tretim kayiplarinin éniine gegmek
amaciyla gerekli goriildigiinde uzman bir firmanin kisa siirede arizay| 6nlemesi.
2.4, Sartname kapsaminda yapilmasi planlanan iglerin tek tek piyasadan siparis yoluyla temin
edilmesi durumunda s6z konusu iglerin hem daha geg yapilmasina ve hem de tek tek yapilacagi
icin daha pahaliya mal olacaktir. Bu ydntemle s6z konusu iglerin hem daha kisa siirede hem de
ekonomik olarak daha uygun yapilmasi amaglandi. Ayrica bu ydntemle séz konusu igler igin
yetkin bir firmanin segilmesi de hedeflendi.

3. KAPSAM

Bu sartnamenin kapsamini olusturan bilegenler:

3.1. ISLETME SORUMLULUGU HiZMETI:

Giigleri belirtilen trafolarin, bu trafolara ait 1 kV iistiindeki tiim yiiksek gerilim tesislerinin elektrik kuvvetli
akim yonetmeligi hiikiimleri ¢ergevesinde yiiksek gerilim igletme sorumlu miihendislik hizmetinin
almmasidir. Igverene ait yeni tesisler ve kiralik yerler de bu kapsam igerisinde degerlendirilebilecektir.

3.2. KESTIRIMCI BAKIM iCiN MUHENDISLiK HiZMETi VE BAKIM ONARIM ISLERI:
Giigleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak yapilmasi gereken muayene,
olgme, degerlendirme ve bakim-onarim isleri. Isveren tarafindan gerekli goriiliirse yeni yapilacak olan trafo
tesisleri ve i¢ tesisat igleri de bu kapsam igerisinde yaptirilacaktir.

3.3. ELEKTRIK ARIZA iSLERi:

Yiiklenici Firma Yetkilisinin Onay1-Kase imza-Tarih




ISLETME SORUMLULUGU HIZMETI ALIM ISl TEKNIK SARTNAMESI

DOKUMAN NO PNG-BO-SB-SAS-01 | REVIZYON NO 00

REVIZYON TARIHI 30.11.2022 SAYFA NO 2/13

Hazirlayan:Elektrik Bakim Sefi - Selim Ali Onaylayan: Bakim,Onarim Midrii-Nurullah
GULCAN - DIGILL] gz%

A
Giigleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak isveren tarafindan bildirilen

elektriksel arizalarin giderilmesi.

4. GENEL SARTLAR

4.1. TANIMLAR:

ISVEREN :Panagro Tarim Hayvancilik A.S.

YUKLENICI ‘inale konusu isi yapacak olan gergek veya tiizel kisi
ISTEKLI ‘Teklif hazirlayan gergek veya tiizel kisiler.

4.2, TEKLIF VERME SEKLI:

Teklif agagidaki belgelerden olusur:

4.2.1. YETERLILIK DOSYASI:

Yeterlilik dosyasi iginde su belgeler bulunmalidir:

a) isteklinin kimlik ve adres bilgileri,

b) Noter imza sirkdileri,

c) ligili meslek odas! kayit belgesi sureti,

¢) Isteklinin uzmanh@ini belgeleyen resmi belgeler,

d) Diploma sureti,

e) Egitim kurs sertifikalarinin suretleri,

f) Yiksek gerilim tesislerinde yetkilendirme belgesi,

g) Elektrik tesislerinde topraklama yetkilendirme belgesi,

§) Isteklinin is deneyimini belgeleyen resmi belgeler ve referans listesi,

h) Isteklinin sigortali olarak galistirdigi teknik personellere ait belgeler (mtihendis, tekniker,
teknisyen, elektrik ustasi),

1) Isteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtilmis oIgii aletlerinin listesi (topraklama meggeri,
izolasyon meggeri, enerji analizorii, harmonik 6l¢lim cihazi,...),

i) Arac ve donanim listesi,

j) Isteklinin; ariza ihbarinin bildirilisinden itibaren ariza ekibinin yola ¢ikisina kadar gecen slreyi
belirtmelidir (arizaya miidahale siiresi),

k) Istekli ayni anda bildirilen arizalar igin kag ariza ekibi yola cikarabilecegini belirtmelidir.
4.2.2. FIYAT ZARFI:

Fiyat zarfi kapali olarak verilecektir. Sartname kapsamindaki igler igin teklif ediimesi gereken
fiyatlarin hangi is/hizmete karsilik oldugu asagida maddeler halinde belirtilmistir. istekli,

aciklamali olarak belirtilen maddeler igin teklifini yazacaktir. isveren bakim onarim islerinde
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kullaniimak lzere istedigi malzemeyi ylikleniciye verebilir. Bunun yaninda yiiklenici tarafindan
temin edilen malzemelerde marka olarak igsverenin onay verecegdi malzemeler kullaniimak
zorundadir.

a) EKkli listede giigleri belirtilen direk/bina tipi trafo merkezlerinin yliksek gerilim isletme
sorumlulugu ve kestirimci bakim igin mihendislik hizmet bedeli igin tek fiyat aylik olarak
verilecektir. Bu fiyat ekli listedeki tiim trafo merkezleri igin toplam olarak teklif edilecektir.

b) Isverene ait yeni tesislerin devreye alinmasi nedeniyle yeni trafo merkezleri, trafo glgclerindeki
artiglardan dolay ve isverene ait kiralik yerler igin: Yiiksek gerilim isletme sorumlulugu ve
kestirimci bakim igin miihendislik hizmet bedeli KVA/ay olarak ilave hizmet bedeli teklif edilmelidir.
Isveren yeni yaptiracadi bir tesiste bu maddede belirtilen hizmetleri diledigine vermede serbesttir.
c) Bakim onarim igleri TEDAS 2022 Ozel [sler birim fiyatlarinda yer almaz ise Bayindirlik
Bakanligi 2022 birim fiyatlari gegerli olacaktir. Bu ylizden bakim onarim isleri igin kullanilacak
malzeme ve isgilik icin Bayindirlik Bakanligi 2022 birim fiyatlari gegerli olacaktir. Bu birim
fiyatlarin tamamina da uygulanacak indirim/zam yizdesi teklif edilecektir.

d) EKli listedeki trafo merkezlerinde ortaya gikabilecek elektriksel arizalar igin ariza-bakim-onarim
mudahale bedeli teklif edilmelidir (ariza ihbari bagina),

e) isletme sorumlulugu, kestirimci bakim hizmetleri, yeni tesisler ve planl bakim-onarimlarin
digindaki iglerde gegerli olmak lizere kilometrik yol bedeli teklif edilmelidir,

f) Akim ve gerilim harmoniklerinin dlgiilmesi trafo dagitim panosu basina teklif edilecektir. isveren
akim ve gerilim harmoniklerinin 6lgtilmesini diledigi firmaya yaptirabilir.

4.3. TEKLIFLERIN DEGERLENDIRILMESI:

a) Teklifler degerlendirilirken yeterlilik dosyasindaki verilerin yani sira isteklinin daha énce
isverene yaptidi islerdeki tutumu ve is programina uyup uymadi§i da dikkate alinacaktir. Yeterli
bulunmayan firmanin teklif zarfi agilmayacaktir.

b) Yeterli bulundugu halde olagandisi diisiik/yiiksek fiyat teklifi veriimesi durumunda bu teklifler
degderlendirme digi birakilacaktir.

c) inaleyi kazanan firma yazili olarak sézlesmeye davet edilecektir. Firma belirtilen siire icinde
sdzlesme imzalamaya gelmezse gegici teminati irat kaydedilir.

4.4, SOZLESME:

Bu sartname/sdzlesme istekli ve isveren yetkilileri tarafinca imzalandiginda sézlesme hiiviyeti
kazanir. S6zlesmede her fiyat teklifi icin s6zlesmeye esas olacak tahmini miktarlar yazilacaktr.
Ancak bu durum sadece bir sézlesme bedeli olusmasi igin verilecek olup taraflari baglayici
degildir. Odemeler gerceklesen miktarlar iizerinden yapilacaktir.

Yiiklenici Firma Yetkilisinin Onay1-Kase Imza-Tarih
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5. YOKLENICININ SORUMLULUKLARI

Asagida ylklenicinin sorumluluklari maddeler halinde verilmistir. Y{iklenici bu sorumluluklarini
yerine getirirken her tirlli raporlari, élglim sonuglarini vs. yazili olarak ve bilgisayar ortaminda
isverene sunmak zorundadir.

5.1 YOUKSEK GERILiM TESISLERI ISLETME SORUMLULUGU YONETMELIiGi GEREGI
OLANLAR:

Yuksek gerilim tesisleri igletme sorumlulugu yénetmeligi geregi olan sorumluluklarin yerine
getirilmesidir. Bunlar:

a) isletme sahibine ait olan bu Yénetmelik kapsamindaki YG tesislerinin (Gelincu sahislarla ortak
kullanilan YG tesisleri hari¢ olmak {izere) isletme sorumlulugunu tstlenmis olur. isletme
sorumlusu kanunlar kargisindaki sorumluluga ek olarak, isletme sahibi adina enerji saglayan
kurulusa karsi da sorumlu ve muhataptir.

b) Gérevi ustlenmesini takiben mevcut YG tesislerini denetler, tesislerin hali hazir durumda
isletme yoninden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadigini belirler ve durumu isletme
sahibine rapor eder.

c) Belirlenen igletme personelinin egitimini yaptirir ve herhangi bir yanlis manevraya meydan
vermeyecek sekilde gerekli 6nlemieri alir.

¢) YG tesislerinin tek hat semasini hazirlayarak YG hiicrelerinin yer aldigi béliime asiimasini
sagdlar.

d) Manevra yonergeleri hazirlayarak isletme personeline imza karsiliginda verir. Bu yénergeler
yeteri boyutta bir levhaya yazilarak YG hiicrelerinin yer aldigi béliime ayrica asilir.

e) Givenlik malzemelerinin yetersizligi halinde durum isletme sorumlusu tarafindan isletme
sahibine raporlanir ve yeterli duruma getirilmesi saglanir. isletme sorumlusu tarafindan varolan
guvenlik malzemelerinin bakimlarinin, yeterli araliklarla kontrol ve testlerinin yaptiriimasi saglanur.
f) isletmelerde gereken manevralarin isletme sorumlusu tarafindan yapilmasi esastir. Ancak
isletme sorumlusu bu manevralarin bir kismini ya da tamamini yonergeler gercevesinde kendi
gozetimi altinda ve sorumlulugu kendisine ait olmak tizere yetkili bir isletme personeline
yaptirabilir. Yonergeler diginda yapilan manevralardan ya da personelin kisisel hatalarindan
dogacak kazalardan igletme sorumlusu, sorumlu degildir.

g) Isletme sirasinda ortaya gikacak ariza agmalarinda, agmanin degerlendirilerek gereken
manevranin yapiimasi igletme sorumlusunun talimatiyla gergeklestirilir.

h) Isletme ydniinden isletme sahibini eneriji saglayan kurulus nezdinde temsil etmekle gorevlidir.

Enerji sadlayan kurulustan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden enerji veriimesini talep

Yiiklenici Firma Yetkilisinin Onay1-Kase imza-Tarih
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etmek, kesinti ariza %enzeri konularda enerji saglayan kurulus ile gerekli iligkileri stirdiirmek
isletme sorumlusunun goérevidir.

1) Isletme sahibi, eneriji saglayan kurulus ve bakim sorumlusu ile ilgili gerekli iliskileri strdirerek
bakim iglerinin giin ve saatini belirler ve gerekli koordinasyonu saglar.

i) Bakim ekiplerinin tesislerde yapacaklari bakimlar dolayisiyla techizatin gerilimden izole edilmis
ve topraklanmig olarak bakim ekibine teslimini ve bakim sonrasinda teghizatin kontrol edilerek
bakim ekibinden devralinmasini ve ardindan gerekli manevralarin yapilarak normal igletmeye
gecirilmesini saglar.

J) Mevcut YG tecghizatinin durumunu siirekli olarak izler ya da izletir. Yapacagdi degerlendirme
sonucunda midahaleyi gerektirecek bir tespitin yapiimasi halinde durumu igletme sahibine yazili
olarak bildirir.

k) Sorumlulugu altindaki tesislerin giinliik bakiminin isletme personeli tarafindan yapilmasini
sadlar.

1) isletmeye iligkin topraklama testlerini, isletmenin calisma kosullarina ve Elektrik Tesislerinde
Topraklamalar Yoénetmeligine gore diizenli araliklarla veya gerektikge yaptiriimasindan
sorumludur.

m) Gerek gérdiigiinde ya da en fazla dért ayda bir tesisin durumuna, yapilacak galismalara,
varsa sorunlara, ¢6zim Onerilerine ve alinacak 6nlemlere iligkin raporunu enerji saglayan
kurulusa ve igverene vermek (izere rapor diizenier.

n) llave sorumluluk: Gérev kapsami belirtilen tesislerde {iglincli sahislarla ortak kullanilan YG
tesislerinin (Panagro Tarim Hayvancilik. A.$.’nin ortak oldugu yerler) hali hazir durumda isletme
yonunden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadigini belirlemek. Bu durumu igverene ve eneriji
sadlayan kurulusa rapor eder.

o) ilave sorumluluk: Gérev kapsami belirtilen tesislerde Uclincl sahislarla ortak kullanilan YG
tesislerinin (Panagro Tarim Hayvancilik. A.$.’nin ortak oldugu yerler) hali hazir durumda
kullanilan ve YG tesisleri ile dogrudan veya dolayli olarak iligkisi bulunan trafo ve jenerator
tesislerini (jenerator topraklamasi, trafo-jeneratér transfer panolari) kontrol eder. isletme
yonunden kusur ve eksiklikleri (varsa) isverene ve enerji sadlayan kurulusa rapor eder. Kusur
varsa dizeltilmesi igin igverene bilgi verir ve dizeltiimesini saglar.

p) Isletmeye ait Yiiksek Gerilim Tesislerinin incelenip, analiz edilip, raporlanmasi isletme
sorumlulugu kapsaminda degerlendirilir. Bu tesislere ait emniyet 6nlemlerinin alinmasi bu
onlemler kapsaminda gerekli bakim-onarim igleri igletme sorumlusu tarafindan isverene
raporlanip, igsveren onayindan sonra gerekli galismalar isletme sorumlusunun kontroliinde
(bakim-onarim igleri) yapilacaktir.

Yiiklenici Firma Yetkilisinin Onay1-Kase imza-Tarih
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r) ilave sorumluluk: isletmeye ait her tiiriii makine ve techizatin topraklamalarinin kontrolii isletme
sorumlulugu kapsaminda degerlendirilir. isletme sorumlusu sorumlu oldugu bélgelerde bulunan
makine ve techizatlarin, Elektrik Tesislerinde Topraklama Yénetmeligi hiikiimlerince uygun olup
olmadigini test edip igverene yazili olarak raporlar. (yilda en az 1 defa olmak iizere) Topraklama
sisteminin uygun olmadigi yerlerde durumu isverene yazili olarak bildirir. igverenin yazili onayina
miuteakip belirtilen uygunsuzluklar giderir.
s) llave sorumluluk:igverene ait ya da igveren tarafindan kiralanan tesislerin (AG veya OG
Tesisler) topraklama 6lglimleri, tesislerin ilgili mevzuatlara ve Isg kurallarina uygun olup
olmadidinin tespiti ve isverene yazili olarak raporlanmasi Isletme Sorumlulugu kapsaminda
ylklenici tarafindan yapilacaktir. Yiklenicinin bu tesislerde uygunsuzluk tespit etmesi halinde
isveren yetkilisinin yazili onayindan sonra yiiklenici bu uygunsuziuklari gidererek sistemin giivenli
bir sekilde galismasini saglayacaktir. Bu kapsamda yapilan iglerin 6demesi de yine Tedas 2022
birim fiyatlari Gizerinden yiiklenicinin verecegi indirim/zam yiizdesi hesabina gére yapilacaktir.
5.2. KESTIRIMCI BAKIM IGIN MUHENDISLIK HIZMET BEDELI:
Tesislerin periyodik 6lgim ve muayenelerinin yapilmasidir. Bunlar:
a) Hat basi ayiricisinin muayenesi
b) Hat basi sigortalarinin muayenesi
c) Izolatérlerin ve baglantilarin diirbiinle muayenesi,
¢) Direk topraklama direnglerinin 6lglilmesi
d) Trafo ayirici ve sigortalarinin muayenesi
e) Trafo yalitim direnci dlglimi,
f) A.G. pano yalitim direnci dlglilmesi
g) Pano baglantilari sikilik muayenesi,
h) Pano i¢i temizlik muayenesi,
1) Sigorta akimlarinin dogrulanmasi,
i) Kompanzasyon devresinin muayenesi,
j) isletme ve koruma topraklamalarinin élgiilmesi,
k) Sahada ve ig tesisatta bulunan kablo, pano, salter, sigorta, kontaktér vb donanimin muayenesi,
1) Sayaglarin muayenesi,
m) Her bir direk, pano ve trafo igin gerekli toprak gegis direncinin hesabi.
5.3. BAKIM ONARIM ISLERI:
Tesislerin bakim planlarini hazirlanmasi, bu bakim galismalarini yaptirmasi ve denetlemesi.
Bunlar:

a) Modernizasyon yapilmasi gerekiyorsa yaptirir,

Yiiklenici Firma Yetkilisinin Onay1-Kase imza-Tarih
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b) Tim baglantilarin sﬁmasu

c) Mafsallarin yaglanmasi,

¢) Bozuk pargalarin yenisi ile degistiriimesi,
d) Topraklamanin yeterli olmadidi yerlerde ilave topraklama yapiimasi,

e) Trafo yaglarinin ikmali,

f) Boyama igleri,

g) Eskiyen ve risk olusturan pargalarin yenilenmesi,

h) Arizalara en kisa zamanda miidahale edilmesi,

1) Degistirme esnasinda sékiilen pargalarin fabrikaya getiriimesi ve teslim edilmesi.

i) Endekslerin dlzenli olarak takibi,

j) Programdan okunamayan sayaglarin ayda iki kez endekslerinin alinarak takibi,

k) Kompanzasyon sistemlerinin diizgiin ¢galismasini saglamasi,

I) Reaktif gli¢ kontrol rélelerinin ve asiri akim rélelerinin ayarlarini yapmasi,

m) Yeni veya tadil edilecek tesislerde enerji miisaadesi miiracaati ve enerji miisaadesi alinmasi
(bu amagla gereken hat krokisi, koordinat dlcililmesi, topografik dlgtimler vb isler). Trafo projesinin
tanzimi, fenni mesuliyetinin alinmasi ve elektrik dagitim sirketine tasdik ettirilmesi. Koruma
topraklamasi ve isletme topraklamasinin mevzuata gére hesaplanmasi, boyutlandiriimasi,
malzemelerin temini ve montaji ( 6zglil toprak direnci, topraklama gegis direnci vb élgmelerin
yapilip rapor halinde tarafimiza sunulmasi ). Gerekli malzemelerin temini, montaji, demontaj..
Fenni mesul olarak gegici kabuliin yaptinimasi. Kabul tutanaklarinin tanzim ve imza edilmesi. ise
baglama, is bitim ve motor muayene vesair abone evraklarinin tanzim edilmesi. Evraklardaki
denetleyen, tesisat tarafimdan yapilmistir ve fenni mesul béliimlerinin tarafinizdan imzalanmasi.
On abone ve abone islemlerinin yapiimasi. isin demontaj, montaj veya kabul agamalarinda
elektrik dagitim sirketi ile gerekli koordinasyonu saglayarak asgari diizeyde kesinti olacak sekilde
planlamanin yapilmasi.

n) Demontaj edilen malzemelerin Panagro Tarim Hayvancilik San. Ve Tic. A.S.’ nin malzeme
ambarina nakli ve teslimi.

o) Trafo tesislerinin diginda igveren gerekli goriirse aydinlatma, kuvvet ve i tesisatlarda teklif

edilen indirim/zam y(izdesi uygulanarak birim fiyatlar izerinden yaptirilabilecektir.

6. GOREV VE KAPSAMINDAKiI TRAFO MERKEZLERI

6.1. PANAGRO ET-SUT ENTEGRE TESISINE AiT TRAFO MERKEZLERi
TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 | Siit Fab. TR-1 2500
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2 | Siit Fab. TR-2 2500
3 | Siit Fab. TR-3 2500
4 | Sit Fab. TR-4 2500
5 | EtFab. TR-1 2500
6 |EtFab. TR-2 2500
7 | EtFab. TR-3 2500
8 |EtFab. TR4 2500
9 | Antim TR-1 800
Toplam Giig 20800

6.2. TASAGIL CIFTLIiGINE AiT TRAFO MERKEZLERI:

TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Tasagil trafo-TR1 125
2 Tasagil trafo-TR2 400
Toplam Giig 525

6.3. ASLIM CIFTLIGINE AiT TRAFO MERKEZLERI:

TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Aslim trafo-TR1 100
2 Aslim trafo-TR2 160
3 Ashm trafo-TR3 250
4 Ashm trafo-TR4 250
5 Aslim trafo-TR5 250
6 Ashim trafo-TR6 400
Toplam Giig 1410

Yiiklenici Firma Yetkilisinin Onayi-Kase imza-Tarih
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6.4. SARIOGLAN MEYVE SUYU FABRIKASINA AiT TRAFO MERKEZI:
TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Sarioglan Trafo 2500
Toplam Gii¢ 2500

Ayrica s6zlesmedeki diger maddeler gegerli olmak ve takibi, sorumlulugu Sekersiit Ciftligine ait,

faturasi Sekersit Ciftligine kesilmek {izere;

6.5. SEKERSUT URETIM CIFTLIiGINE AiT TRAFO MERKEZLERI:

TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Sekersiit Trafo-TR1 250
2 Sekersiit Trafo-TR2 250
3 Sekersiit Trafo-TR3 250
4 Sekersiit Trafo-TR4 250
Toplam Gii¢ 1000

Ayrica sozlesmedeki dijer maddeler gecerli olmak ve takibi, sorumlulugu Erentepe Ciftligine ait,

faturasi yine Erentepe Ciftligine kesilmek iizere;

6.7. ERENTEPE CIFTLIGINE AiT TRAFO MERKEZ:

TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Erentepe Trafol 400
Toplam Gii¢ 400

Yiiklenici Firma Yetkilisinin Onayi-Kase imza-Tarih
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7.1. S6zlesmenin imzalanmasina miiteakip yiiklenici tarafindan ilgili elektrik dagitim sirketinin ilgili
birimine sunulmasi. Sézlegsme sadece igletme sorumlulugu kapsaminda olmadigindan ve ticari
sirlari da icerdiginden igverenin onayi alinmak kaydiyla yiklenici tarafindan matbu bir yiiksek
gerilim sorumlu mihendislik s6zlegsmesi tanzim edilmelidir.

7.2. Sozlesmenin imzalanmasina miiteakip kapsamdaki tim tesislerin ziyaret edilmesi ve 6n
muayenelerin yapilmasi, muayene raporlarinin hazirlanmasi, bakim ihtiyag raporlarinin
hazirlanmasi ve igverene sunulmasi.

7.3. S6zlesmenin imzalanmasina miiteakip bakim igin gerekli malzeme ve isciligin temini ve
yerinde kullaniimasi.

7.4. S6zlesmenin imza tarihinden sonraki ilk birinci ay ve yine sézlesmenin imza tarihinden
sonraki altinci ay iginde topraklama direnglerinin 6lgliimesi ve raporlanmasi, ilave topraklama
ihtiyacinin tespit edilmesi, igverene ihtiyag listesi verilmesi, listenin onayini miiteakip ilave
topraklamalarin yapilmasi.

7.5. Isveren tarafindan yiikleniciye belirtilen donemlerde tesislerin isletmeye hazirlik
muayenelerinin yapilmasi ve raporlanmasi.

7.6. Her ay ortasi tim kompanzasyon tesislerinin yerinde gézlenmesi, réle ayarlarinin gézden
geciriimesi ve endekslerin alinmasi.

7.7. S6zlesmenin gegerli oldugu siire boyunca ortaya gikabilecek arizalarin giderilmesi, manevra
ihtiyaglarinin giderilmesi.

7.8. llgili hak edislerin tanzim edilerek onay igin igsverene sunulmasi.

8. DIGER SARTLAR

8.1.TICARI KONULAR:
Ticari konularda genel ticari sartname hiikiimleri gegerlidir.

8.2. SOZLESMENIN SONA ERMESI, UZATILMASI, DEGISTIRILMESI VE CEZA iISLEMLERI:
8.2.1. S6zlegme, s6zlesmenin imza tarihinden 1 yil sonra sona erecektir.

8.2.2. Yuklenici sézlesmede yer alan sorumluluklarini yerine getirmez ise yazili olarak uyarihr.
S0z konusu tutumunda bir degisiklik olmaz ise tekrar bir uyariya gerek olmadan kesin teminatina
el konarak s6zlegsmesi sona erdirilir.,

8.2.3. Yklenicinin yazil olarak uyariimasindan sonra ytiklenici uyarilar dikkate almaz ve

sorumluluklarini yerine getirmez ya da eksik olarak yerine getirirse igveren tarafindan yapmadigi

Yiiklenici Firma Yetkilisinin Onay1-Kase imza-Tarih
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her iglem igin islem Ucretinin %10’u ceza olarak kesilip, bir sonraki hakedis 6demesinden
kesilecektir.

8.2.4. Yiklenici kendi kontroliindeki ve siirekli kontrol etmesi gereken kompanzasyon sistemlerini
kontrol etmez ve bundan dolayi igveren ceza kapsamina girerse, y(iklenici bu ceza bedelini
6demeyi kabul eder.

8.2.5. Takvim yilinin sonunda yiiklenici ayni sartlarla s6zlesmenin uzatilmasini isteyebilir. Bu
durumda igveren s6zlesmeyi uzatip uzatmamakta serbesttir.

8.2.6. Sozlegmenin degistiriimesini gerektiren haller ortaya gikarsa taraflardan birinin yazil
muracaati ve diger tarafin bunu kabull ile gerekli degisiklik yapilabilir.

8.3. iSIN DEVRI:

Yiklenici bu s6zlesmede bahsedilen hak ve ylkimliiliiklerini bagskasina devredemez. Ancak
yardimcl personel istihdam edebilir. Bununla beraber bu sartnamede tarif edilen asli gérevieri
yardimci personele yaptiramaz.

8.4. DENETIM:

So6zlegsme kapsamindaki tiim iglerin denetimi igveren yetkilisi tarafinca yapilr.

8.5. ANLASMAZLIKLAR:

Bu sartname/sdzlegmenin anlagiimasi ve uygulanmasi ile ilgili intilaflarin ¢éziim yeri Konya
Mahkemeleridir.

8.6. ODEME SEKLI:

Subat, nisan, haziran, ajustos, ekim ve aralik aylarinin son giinii hak edigler yapilir. Hak edisin
isveren tarafindan onayina miiteakip 6demeler yapilir.

FIRMA BILGILERI VE ONAY

FIRMA ADI VE AGIK
ADRESI

FIRMA KASESI VE
YETKILI IMZASI

Yiiklenici Firma Yetkilisinin Onay1-Kase imza-Tarih
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ELEKTRIK BAKIM SEFi BAKIM-ONARIM MUDURU
Selim Ali GULCAN Nurullah DIGILLI
0534 278 89 78
sagulcan@panagro@panagro.com.tr nurullahdigilli@panagro.com.tr
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