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1. iSIN KONUSU

Merkez fabrika ve bagh kuruluslara ait Yiksek Gerilim Tesislerinde, Elektrik Kuvvetli
Akim Tesisleri Yonetmeligi geregi alinmasi gereken isletme Sorumlulugu ve bakim hizmetidir.

isin teknik detay asagidaki gibidir.
2. AMAC

Bu sartnamenin temel amaglari sunlardir:
2.1. Elektrik tesislerinde, can ve mal guvenliginin saglanmasi, ekonomik kayiplarin énlenmesi icin
gerekli isletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yUrGtiimesini tstlenen isletme sorumlusu elektrik
mihendisinin, gérev, yetki ve galisma yéntemlerini dizenlemektir.
2.2. Elektrik tesislerindeki kestirimci bakim hizmeti, gerekli bakim onarim igleri ve igverenin
gerekli gordigu yeni elektrik tesislerin yurarltlikteki mevzuata uygun olarak yapiimasi.
2.3. Elektrik tesislerinde olusabilecek ariza durumlarinda ciddi Gretim kayiplarinin éntine gegmek
amaciyla gerekli gorildiginde uzman bir firmanin kisa slirede arizayi dnlemesi.
2.4. Sartname kapsaminda yapilmasi planlanan iglerin tek tek piyasadan siparis yoluyla temin
edilmesi durumunda s6z konusu iglerin hem daha gec¢ yapilmasina ve hem de tek tek yapilacagi
icin daha pahaliya mal olacaktir. Bu yontemle s6z konusu islerin hem daha kisa surede hem de
ekonomik olarak daha uygun yapilmasi amaclandi. Ayrica bu yontemle s6z konusu igler igin

yetkin bir firmanin secilmesi de hedeflendi.

3. KAPSAM

Bu sartnamenin kapsamini olusturan bilesenler:

3.1. iISLETME SORUMLULUGU HiZMETI:

Gtigleri belirtilen trafolarin, bu trafolara ait 1 kV iistiindeki tiim yiiksek gerilim tesislerinin elektrik kuvvetli
akim yonetmeligi hiikiimleri ¢ergevesinde yiiksek gerilim igletme sorumlu miihendislik hizmetinin
almmasidir. Isverene ait yeni tesisler ve kiralik yerler de bu kapsam igerisinde degerlendirilebilecektir.

3.2. KESTIiRiMCi BAKIM iCiN MUHENDISLiK HiZMETi VE BAKIM ONARIM iSLERi:
Gigleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak yapilmasi gereken muayene,
dlgme, degerlendirme ve bakim-onarim isleri. Isveren tarafindan gerekli goriiliirse yeni yapilacak olan trafo

tesisleri ve i¢ tesisat isleri de bu kapsam igerisinde yaptirilacaktir.
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3.3. ELEKTRIK ARIZA iSLERI:
Gigleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak igveren tarafindan bildirilen

elektriksel arizalarin giderilmesi.

4. GENEL SARTLAR

4.1. TANIMLAR:

ISVEREN :Panagro Tarim Hayvancilik A.S.

YUKLENICI :Ihale konusu isi yapacak olan gercek veya tiizel kisi
ISTEKLI ‘Teklif hazirlayan gergek veya tlizel kisiler.

4.2. TEKLIF VERME SEKLI:

Teklif agagidaki belgelerden olusur:

4.2.1. YETERLILIK DOSYASI:

Yeterlilik dosyasi i¢inde su belgeler bulunmalidir:

a) isteklinin kimlik ve adres bilgileri,

b) Noter imza sirkiileri,

c) ilgili meslek odasi kayit belgesi sureti,

¢) isteklinin uzmanhgini belgeleyen resmi belgeler,

d) Diploma sureti,

e) Egitim kurs sertifikalarinin suretleri,

f) YUksek gerilim tesislerinde yetkilendirme belgesi,

g) Elektrik tesislerinde topraklama yetkilendirme belgesi,

§) Iisteklinin is deneyimini belgeleyen resmi belgeler ve referans listesi,

h) isteklinin sigortali olarak galistirdigi teknik personellere ait belgeler (miihendis, tekniker,
teknisyen, elektrik ustasi),

1) isteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtilmis 6lgii aletlerinin listesi (topraklama meggeri,
izolasyon meggeri, enerji analizord, harmonik élgim cihazi,...),

i) Arac ve donanim listesi,

j) Isteklinin; ariza ihbarinin bildirilisinden itibaren ariza ekibinin yola ¢ikisina kadar gecen sireyi
belirtmelidir (arizaya midahale stiresi),

k) istekli ayni anda bildirilen arizalar icin kag ariza ekibi yola gikarabilecegini belirtmelidir.
4.2.2. FIYAT ZARFI:

Fiyat zarfi kapali olarak verilecektir. Sartname kapsamindaki isler icin teklif edilmesi gereken

fiyatlarin hangi is/hizmete karsilik oldugu asagida maddeler halinde belirtiimistir. istekli,
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aciklamali olarak belirtilen maddeler icin teklifini yazacaktir. isveren bakim onarim islerinde
kullaniimak Uzere istedigi malzemeyi yukleniciye verebilir. Bunun yaninda yuklenici tarafindan
temin edilen malzemelerde marka olarak igverenin onay verecegi malzemeler kullaniimak
zorundadir.

a) Ekli listede gugleri belirtilen direk/bina tipi trafo merkezlerinin yiksek gerilim igletme
sorumlulugu ve kestirimci bakim icin mihendislik hizmet bedeli i¢in tek fiyat aylik olarak
verilecektir. Bu fiyat ekli listedeki tim trafo merkezleri icin toplam olarak teklif edilecektir.

b) isverene ait yeni tesislerin devreye alinmasi nedeniyle yeni trafo merkezleri, trafo giiclerindeki
artiglardan dolayi ve isverene ait kiralik yerler igin: Yiksek gerilim isletme sorumlulugu ve
kestirimci bakim icin miihendislik hizmet bedeli KVA/ay olarak ilave hizmet bedeli teklif edilmelidir.
isveren yeni yaptiracag bir tesiste bu maddede belirtilen hizmetleri diledigine vermede serbesttir.
c) Bakim onarim igleri TEDAS 2022 Ozel igler birim fiyatlarinda yer almaz ise Bayindirlik
Bakanhgi 2022 birim fiyatlar gecerli olacaktir. Bu yuzden bakim onarim igleri i¢in kullanilacak
malzeme ve iggGilik icin Bayindirlik Bakanhigi 2022 birim fiyatlari gegerli olacaktir. Bu birim
fiyatlarin tamamina da uygulanacak indirim/zam yuzdesi teklif edilecektir.

d) Ekli listedeki trafo merkezlerinde ortaya cikabilecek elektriksel arizalar igin ariza-bakim-onarim
midahale bedeli teklif edilmelidir (ariza ihbari basina),

e) isletme sorumlulugu, kestirimci bakim hizmetleri, yeni tesisler ve planl bakim-onarimlarin
disindaki islerde gecerli olmak tzere kilometrik yol bedeli teklif edilmelidir,

f) Akim ve gerilim harmoniklerinin dlglilmesi trafo dagitim panosu basina teklif edilecektir. isveren
akim ve gerilim harmoniklerinin dlgtlmesini diledigi firmaya yaptirabilir.

4.3. TEKLIFLERIN DEGERLENDIRILMESI:

a) Teklifler degerlendirilirken yeterlilik dosyasindaki verilerin yani sira isteklinin daha énce
isverene yaptigi islerdeki tutumu ve is programina uyup uymadigi da dikkate alinacaktir. Yeterli
bulunmayan firmanin teklif zarfi agiilmayacaktir.

b) Yeterli bulundugu halde olagandisi diistk/ylksek fiyat teklifi verilmesi durumunda bu teklifler
degerlendirme disi birakilacaktir.

c) ihaleyi kazanan firma yazili olarak sdzlesmeye davet edilecektir. Firma belirtilen siire iginde
sbzlesme imzalamaya gelmezse gegici teminati irat kaydedilir.

4.4. SOZLESME:

Bu sartname/sozlesme istekli ve igveren yetkilileri tarafinca imzalandiginda s6zlesme huviyeti
kazanir. Sozlegsmede her fiyat teklifi icin sdzlesmeye esas olacak tahmini miktarlar yazilacaktir.
Ancak bu durum sadece bir s6zlesme bedeli olugsmasi igin verilecek olup taraflari baglayici

degildir. Odemeler gergeklesen miktarlar (izerinden yapilacaktir.

Yiiklenici Firma Yetkilisinin Onay1-Kase imza-Tarih




ISLETME SORUMLULUGU HIiZMETI ALIM iSi TEKNIK SARTNAMESI

DOKUMAN NO PNG-BO-SB-SAS-01 | REVIZYON NO 00

REVIZYON TARIHI 30.11.2023 SAYFA NO 4/12
Hazirlayan:Elektrik Elektronik Mihendisi-Hasan | Onaylayan: Bakim Onarim Midiiri-Metin GOKCE
DURMAZ

5. YUKLENICiNIN SORUMLULUKLARI

Asagida yuklenicinin sorumluluklari maddeler halinde verilmistir. Yiklenici bu sorumluluklarini
yerine getirirken her turll raporlari, 6lcim sonuglarini vs. yazili olarak ve bilgisayar ortaminda
isverene sunmak zorundadir.

5.1 YUKSEK GERILIM TESISLERI ISLETME SORUMLULUGU YONETMELIGi GEREGI
OLANLAR:

Yuksek gerilim tesisleri isletme sorumlulugu ydnetmeligi geredi olan sorumluluklarin yerine
getirilmesidir. Bunlar:

a) isletme sahibine ait olan bu Yénetmelik kapsamindaki YG tesislerinin (ligincl sahislarla ortak
kullanilan YG tesisleri hari¢ olmak (izere) isletme sorumlulugunu Ustlenmis olur. isletme
sorumlusu kanunlar karsisindaki sorumluluga ek olarak, isletme sahibi adina enerji saglayan
kurulusa kars! da sorumlu ve muhataptir.

b) Gorevi Ustlenmesini takiben mevcut YG tesislerini denetler, tesislerin hali hazir durumda
isletme yonunden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadigini belirler ve durumu isletme
sahibine rapor eder.

c) Belirlenen isletme personelinin egitimini yaptirir ve herhangi bir yanlis manevraya meydan
vermeyecek sekilde gerekli dnlemleri alir.

¢) YG tesislerinin tek hat semasini hazirlayarak YG hucrelerinin yer aldigi bélime asiimasini
saglar.

d) Manevra yonergeleri hazirlayarak igletme personeline imza karsiliginda verir. Bu yonergeler
yeteri boyutta bir levhaya yazilarak YG hicrelerinin yer aldigi bdlime ayrica asilir.

e) Glvenlik malzemelerinin yetersizligi halinde durum igletme sorumlusu tarafindan isletme
sahibine raporlanir ve yeterli duruma getiriimesi saglanir. isletme sorumlusu tarafindan varolan
glvenlik malzemelerinin bakimlarinin, yeterli araliklarla kontrol ve testlerinin yaptiriimasi saglanir.
f) isletmelerde gereken manevralarin igletme sorumlusu tarafindan yapilmasi esastir. Ancak
isletme sorumlusu bu manevralarin bir kismini ya da tamamini yénergeler ¢ergevesinde kendi
g6zetimi altinda ve sorumlulugu kendisine ait olmak Uzere yetkili bir isletme personeline
yaptirabilir. Yonergeler disinda yapilan manevralardan ya da personelin kisisel hatalarindan
dogacak kazalardan isletme sorumlusu, sorumlu dedgildir.

g) isletme sirasinda ortaya c¢ikacak ariza agmalarinda, agmanin degerlendirilerek gereken

manevranin yapilmasi isletme sorumlusunun talimatiyla gergeklestirilir.
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h) isletme yéniinden igletme sahibini enerji saglayan kurulus nezdinde temsil etmekle gdrevlidir.
Enerji saglayan kurulustan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden enerji verilmesini talep
etmek, kesinti ariza ve benzeri konularda enerji saglayan kurulus ile gerekli iligkileri sirdirmek
isletme sorumlusunun goérevidir.

1) isletme sahibi, enerji saglayan kurulus ve bakim sorumlusu ile ilgili gerekli iliskileri stirdiirerek
bakim iglerinin glin ve saatini belirler ve gerekli koordinasyonu saglar.

i) Bakim ekiplerinin tesislerde yapacaklari bakimlar dolayisiyla techizatin gerilimden izole edilmis
ve topraklanmis olarak bakim ekibine teslimini ve bakim sonrasinda techizatin kontrol edilerek
bakim ekibinden devralinmasini ve ardindan gerekli manevralarin yapilarak normal isletmeye
gecirilmesini saglar.

i) Mevcut YG teghizatinin durumunu surekli olarak izler ya da izletir. Yapacagi dederlendirme
sonucunda mudahaleyi gerektirecek bir tespitin yapiimasi halinde durumu isletme sahibine yazili
olarak bildirir.

k) Sorumlulugu altindaki tesislerin giinliik bakiminin igletme personeli tarafindan yapilmasini
saglar.

) isletmeye iligkin topraklama testlerini, isletmenin calisma kosullarina ve Elektrik Tesislerinde
Topraklamalar Yonetmeligine gore dizenli araliklarla veya gerektikge yaptiriimasindan
sorumludur.

m) Gerek gérdiginde ya da en fazla doért ayda bir tesisin durumuna, yapilacak ¢alismalara,
varsa sorunlara, ¢6zim Onerilerine ve alinacak dnlemlere iliskin raporunu enerji saglayan
kurulusa ve isverene vermek Uzere rapor diizenler.

n) ilave sorumluluk: Gérev kapsami belirtilen tesislerde tglinci sahislarla ortak kullanilan YG
tesislerinin (Panagro Tarim Hayvancilik. A.$.’nin ortak oldugu yerler) hali hazir durumda isletme
yonunden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadigini belirlemek. Bu durumu igverene ve enerji
saglayan kurulusa rapor eder.

o) ilave sorumluluk: Gérev kapsami belirtilen tesislerde liglincl sahislarla ortak kullanilan YG
tesislerinin (Panagro Tarim Hayvancilik. A.$.’nin ortak oldugu yerler) hali hazir durumda
kullanilan ve YG tesisleri ile dogrudan veya dolayl olarak iliskisi bulunan trafo ve jenerator
tesislerini (jeneratdr topraklamasi, trafo-jenerator transfer panolari) kontrol eder. igletme
yonunden kusur ve eksiklikleri (varsa) isverene ve enerji saglayan kurulusa rapor eder. Kusur
varsa duzeltilmesi igin isverene bilgi verir ve dizeltiimesini saglar.

p) isletmeye ait Yiiksek Gerilim Tesislerinin incelenip, analiz edilip, raporlanmasi isletme
sorumlulugu kapsaminda degerlendirilir. Bu tesislere ait emniyet dnlemlerinin alinmasi bu

onlemler kapsaminda gerekli bakim-onarim igleri isletme sorumlusu tarafindan isverene
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raporlanip, isveren onayindan sonra gerekli ¢calismalar isletme sorumlusunun kontrollinde
(bakim-onarim isleri) yapilacaktir.

r) ilave sorumluluk: isletmeye ait her tiirlii makine ve teghizatin topraklamalarinin kontrolii isletme
sorumlulugu kapsaminda degerlendirilir. isletme sorumlusu sorumlu oldudu bdlgelerde bulunan
makine ve techizatlarin, Elektrik Tesislerinde Topraklama Ydnetmeligi hikimlerince uygun olup
olmadigini test edip isverene yazil olarak raporlar. (yilda en az 1 defa olmak Utizere) Topraklama
sisteminin uygun olmadi§i yerlerde durumu igverene yazih olarak bildirir. isverenin yazili onayina
muteakip belirtilen uygunsuzluklari giderir.

s) ilave sorumluluk:isverene ait ya da isveren tarafindan kiralanan tesislerin (AG veya OG
Tesisler) topraklama élgtimleri, tesislerin ilgili mevzuatlara ve isg kurallarina uygun olup
olmadiginin tespiti ve igsverene yazili olarak raporlanmasi isletme Sorumlulugu kapsaminda
yuklenici tarafindan yapilacaktir. Yuklenicinin bu tesislerde uygunsuzluk tespit etmesi halinde
igveren yetkilisinin yazili onayindan sonra yuklenici bu uygunsuzluklari gidererek sistemin guvenli
bir sekilde galismasini saglayacaktir. Bu kapsamda yapilan islerin 6demesi de yine Tedas 2022
birim fiyatlari Uzerinden yUklenicinin verecegdi indirim/zam yuzdesi hesabina gore yapilacaktir.
5.2. KESTIRIMCIi BAKIM iGiN MUHENDISLIK HiZMET BEDELI:

Tesislerin periyodik 6lcim ve muayenelerinin yapiimasidir. Bunlar:

a) Hat basi ayiricisinin muayenesi

b) Hat basi sigortalarinin muayenesi

c) izolatérlerin ve baglantilarin diirbiinle muayenesi,

¢) Direk topraklama direnclerinin dlgulmesi

d) Trafo ayirici ve sigortalarinin muayenesi

e) Trafo yalitim direnci dlgimd,

f) A.G. pano yalitim direnci 6lgtlmesi

g) Pano baglantilari sikilik muayenesi,

h) Pano ici temizlik muayenesi,

1) Sigorta akimlarinin dogrulanmasi,

i) Kompanzasyon devresinin muayenesi,

j) Isletme ve koruma topraklamalarinin digiiimesi,

k) Sahada ve ig tesisatta bulunan kablo, pano, salter, sigorta, kontaktér vb donanimin muayenesi,
1) Sayaclarin muayenesi,

m) Her bir direk, pano ve trafo i¢in gerekli toprak gegis direncinin hesabi.
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5.3. BAKIM ONARIM iSLERI:

Tesislerin bakim planlarini hazirlanmasi, bu bakim ¢alismalarini yaptirmasi ve denetlemesi.
Bunlar:

a) Modernizasyon yapilmasi gerekiyorsa yaptirir,

b) Tuim baglantilarin sikilmasi,

¢) Mafsallarin yaglanmasi,

¢) Bozuk parcalarin yenisi ile degistiriimesi,

d) Topraklamanin yeterli olmadigi yerlerde ilave topraklama yapilmasi,

e) Trafo yaglarinin ikmali,

f) Boyama isleri,

g) Eskiyen ve risk olusturan pargalarin yenilenmesi,

h) Arizalara en kisa zamanda midahale edilmesi,

1) Degistirme esnasinda sokulen parcalarin fabrikaya getiriimesi ve teslim edilmesi.

i) Endekslerin dizenli olarak takibi,

j) Programdan okunamayan sayaglarin ayda iki kez endekslerinin alinarak takibi,

k) Kompanzasyon sistemlerinin dizgun calismasini saglamasi,

1) Reaktif gu¢ kontrol rélelerinin ve asirt akim rdlelerinin ayarlarini yapmasi,

m) Yeni veya tadil edilecek tesislerde enerji misaadesi muracaati ve enerji miusaadesi alinmasi
(bu amagla gereken hat krokisi, koordinat dlgtlmesi, topografik dl¢cimler vb isler). Trafo projesinin
tanzimi, fenni mesuliyetinin alinmasi ve elektrik dagitim girketine tasdik ettiriimesi. Koruma
topraklamasi ve isletme topraklamasinin mevzuata gére hesaplanmasi, boyutlandiriimasi,
malzemelerin temini ve montaji ( 6zgul toprak direnci, topraklama gegis direnci vb dlgmelerin
yapilip rapor halinde tarafimiza sunulmasi ). Gerekli malzemelerin temini, montaji, demontaiji.
Fenni mesul olarak gegici kabuliin yaptiriimasi. Kabul tutanaklarinin tanzim ve imza edilmesi. ise
baslama, is bitim ve motor muayene vesair abone evraklarinin tanzim edilmesi. Evraklardaki
denetleyen, tesisat tarafimdan yapilmistir ve fenni mesul bélimlerinin tarafinizdan imzalanmasi.
On abone ve abone islemlerinin yapilmasi. isin demontaj, montaj veya kabul asamalarinda
elektrik dagitim sirketi ile gerekli koordinasyonu saglayarak asgari dlizeyde kesinti olacak sekilde
planlamanin yapilmasi.

n) Demontaj edilen malzemelerin Panagro Tarim Hayvancilik San. Ve Tic. A.$.” nin malzeme
ambarina nakli ve teslimi.

o) Trafo tesislerinin diginda isveren gerekli gérirse aydinlatma, kuvvet ve i¢ tesisatlarda teklif

edilen indirim/zam yuzdesi uygulanarak birim fiyatlar Gzerinden yaptirilabilecektir.
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6. GOREV VE KAPSAMINDAKiIi TRAFO MERKEZLERI

6.1. PANAGRO ET-SUT ENTEGRE TESISINE AiT TRAFO MERKEZLERI

TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 | Siit Fab. TR-1 2500
2 | siit Fab. TR-2 2500
3 | Siit Fab. TR-3 2500
4 | Siit Fab. TR-4 2500
5 | EtFab. TR-1 2500
6 | EtFab. TR-2 2500
7 | EtFab. TR-3 2500
8 |EtFab. TR-4 2500
9 | Aritim TR-1 800

Toplam Gii¢ 20800

6.2. TASAGIL CIiFTLIGINE AiT TRAFO MERKEZLERI:

TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Tagagil trafo-TR1 125
2 Tasagil trafo-TR2 400

Toplam Gii¢ 525

6.3. ASLIM CIiFTLIGINE AiT TRAFO MERKEZLERI:

TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Aslim trafo-TR1 100
2 Aslim trafo-TR2 160
3 Aslim trafo-TR3 250
4 Aslim trafo-TR4 250
5 Aslim trafo-TRS 250
6 Aslim trafo-TR6 400
Toplam Gii¢ 1410
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6.4. SARIOGLAN MEYVE SUYU FABRIKASINA AiT TRAFO MERKEZi:

TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Sarioglan Trafo 2500
Toplam Gii¢ 2500

6.5. RENDERING TESISINE AiT TRAFO MERKEZi:

TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Renderin Trafo 1250
Toplam Giic 1250
7. IS TAKVIMI

7.1. S6zlesmenin imzalanmasina muteakip yuklenici tarafindan ilgili elektrik dagitim sirketinin ilgili
birimine sunulmasi. Sézlesme sadece isletme sorumlulugu kapsaminda olmadigindan ve ticari
sirlari da igerdiginden isverenin onayi alinmak kaydiyla yiklenici tarafindan matbu bir ylksek
gerilim sorumlu miUhendislik s6zlesmesi tanzim edilmelidir.

7.2. S6zlesmenin imzalanmasina muiteakip kapsamdaki tim tesislerin ziyaret edilmesi ve 6n
muayenelerin yapilmasi, muayene raporlarinin hazirlanmasi, bakim ihtiyag raporlarinin
hazirlanmasi ve isverene sunulmasi.

7.3. S6zlesmenin imzalanmasina muteakip bakim igin gerekli malzeme ve isgiligin temini ve
yerinde kullaniimasi.

7.4. S6zlegsmenin imza tarihinden sonraki ilk birinci ay ve yine s6zlesmenin imza tarihinden
sonraki altinci ay icinde topraklama direnclerinin élglilmesi ve raporlanmasi, ilave topraklama
ihtiyacinin tespit edilmesi, isverene ihtiyag listesi verilmesi, listenin onayini miteakip ilave
topraklamalarin yapilmasi.

7.5. Isveren tarafindan yiikleniciye belirtilen ddnemlerde tesislerin isletmeye hazirlik
muayenelerinin yapiimasi ve raporlanmasi.

7.6. Her ay ortasi tim kompanzasyon tesislerinin yerinde gézlenmesi, réle ayarlarinin gézden

gecirilmesi ve endekslerin alinmasi.
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7.7. S6zlesmenin gegerli oldugu slire boyunca ortaya c¢ikabilecek arizalarin giderilmesi, manevra
ihtiyaglarinin giderilmesi.

7.8. ilgili hak edislerin tanzim edilerek onay igin igsverene sunulmasi.

8. DIGER SARTLAR

8.1.TICARI KONULAR:
Ticari konularda genel ticari sartname hikimleri gecerlidir.

8.2. SOZLESMENIN SONA ERMESI, UZATILMASI, DEGISTIRILMESI VE CEZA iSLEMLERI:
8.2.1. SOzlesme, s6zlesmenin imza tarihinden 1 yil sonra sona erecektir.

8.2.2. YUklenici s6zlesmede yer alan sorumluluklarini yerine getirmez ise yazili olarak uyarilir.
S6z konusu tutumunda bir degisiklik olmaz ise tekrar bir uyariya gerek olmadan kesin teminatina
el konarak s6zlesmesi sona erdirilir.,

8.2.3. Yuklenicinin yazili olarak uyariimasindan sonra yuklenici uyarilari dikkate almaz ve
sorumluluklarini yerine getirmez ya da eksik olarak yerine getirirse isveren tarafindan yapmadigi
her islem igin islem Ucretinin %10’u ceza olarak kesilip, bir sonraki hakedis 6demesinden
kesilecektir.

8.2.4. Yiklenici kendi kontrolindeki ve surekli kontrol etmesi gereken kompanzasyon sistemlerini
kontrol etmez ve bundan dolayi isveren ceza kapsamina girerse, yUklenici bu ceza bedelini
6demeyi kabul eder.

8.2.5. Takvim yilinin sonunda yuklenici ayni sartlarla s6zlesmenin uzatiimasini isteyebilir. Bu
durumda igveren sdzlesmeyi uzatip uzatmamakta serbesttir.

8.2.6. Sdzlesmenin degistiriimesini gerektiren haller ortaya ¢ikarsa taraflardan birinin yazili
muracaati ve diger tarafin bunu kabulu ile gerekli degisiklik yapilabilir.

8.3. iSIN DEVRI:

YUklenici bu sdézlesmede bahsedilen hak ve ylikimlaliklerini baskasina devredemez. Ancak
yardimci personel istihdam edebilir. Bununla beraber bu sarthamede tarif edilen asli gérevleri
yardimci personele yaptiramaz.

8.4. DENETIM:

Soézlesme kapsamindaki tim iglerin denetimi isveren yeftkilisi tarafinca yapilir.

8.5. ANLASMAZLIKLAR:

Bu sartname/s6zlesmenin anlasiimasi ve uygulanmasi ile ilgili ihtilaflarin ¢6zim yeri Konya

Mahkemeleridir.
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8.6. ODEME SEKLI:

Subat, nisan, haziran, agustos, ekim ve aralik aylarinin son giini hak edigler yapilir. Hak edisin

isveren tarafindan onayina muteakip 6demeler yapilir.

FiRMA BILGILERiI VE ONAY

FIRMA ADI VE ACIK
ADRESI

FIRMA KASESI VE
YETKILI imzASI

ELEKTRIK ELEKTRONIK MUHENDiISI

BAKIM-ONARIM MUDURU

Hasan Durmaz

Metin Gokge

0532 672 81 42

hasandurmaz@panagro@panagro.com.tr

metingokce@panagro.com.tr
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