Panplast Sulama Tarim San. ELEKTRIK TESISLERINDE 27/11/2023
Tie. A$ BAKIM ONARIM iSLERI TEKNIK SARTNAMESI

I. AMAC

Bu sartnamenin temel amaglar1 sunlardir:

1. Elektrik tesislerinde, can ve mal giivenliginin saglanmasi, ekonomik kayiplarin dnlenmesi i¢in
gerekli igletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yiiriitiilmesini iistlenen isletme sorumlusu elektrik
miihendisinin, gérev, yetki ve ¢alisma yontemlerini diizenlemektir.

2. Elektrik tesislerindeki kestirimci bakim hizmeti, gerekli bakim onarim isleri ve igverenin gerekli
gordiigli yeni elektrik tesislerinin yiirtirliikteki mevzuata uygun olarak yaptirilmasidir.

3. Elektrik tesislerinde olusabilecek ariza durumlarinda ciddi {iretim kayiplarinin 6niine gegmek amaciyla
gerekli goriildiigiinde uzman bir firmanin kisa siirede arizay1 6nlemesidir.

4. Sartname kapsaminda yapilmasi planlanan iglerin tek tek piyasadan siparis yoluyla temin edilmesi
durumunda s6z konusu islerin hem daha ge¢ yapilmasina yol agacak hem de tek tek yapilacagi i¢in daha
pahaliya mal olacaktir. Bu yontemle s6z konusu iglerin hem daha kisa siirede hem de ekonomik olarak
daha uygun yapilmasi amaglanmaktadir. Ayrica bu yontemle s6z konusu isler i¢in yetkin bir firmanin

secilmesi hedeflenmistir.

II. KAPSAM

Bu sartnamenin kapsamini olusturan bilesenler:

1. ISLETME SORUMLULUGU HiZMETi:

Giigleri belirtilen trafolarin, bu trafolara ait 1 kV iistiindeki tiim yiiksek gerilim tesislerinin elektrik
kuvvetli akim yonetmeligi hiikiimleri ¢ergevesinde yliksek gerilim igletme sorumlu miihendislik
hizmetinin alinmasidir.

2. KESTiRIMCI BAKIM iCIN MUHENDISLIK HIZMETi VE BAKIM ONARIM ISLERI:
Giigleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak yapilmasi gereken muayene,
dleme, degerlendirme ve bakim-onarim islerini kapsar. Isveren tarafindan gerekli goriiliirse yeni
yapilacak olan trafo tesisleri ve i¢ tesisat isleri de bu kapsam igerisinde yaptirilacaktir.

3. ELEKTRIK ARIZA iSLERI:

Giigleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak igveren tarafindan bildirilen

elektriksel arizalarin giderilmesi isidir.
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III. GENEL SARTLAR

1. TANIMLAR:

ISVEREN :Panplast Sulama Tarim Sanayi ve Ticaret A.S.

YUKLENICI :Thale konusu isi yapacak olan gergek veya tiizel kisi

ISTEKLI :Teklif hazirlayan gergek veya tiizel kisiler.

2. TEKLIiF VERME SEKLI:

Teklif asagidaki belgelerden olusur:

2.1. YETERLILIK DOSYASI:

Yeterlilik dosyasi i¢inde su belgeler bulunmalidir:

a) Isteklinin kimlik ve adres bilgileri,

b) Noter imza sirkiileri,

¢) Ilgili meslek odas1 kay1t belgesi sureti,

¢) Isteklinin uzmanligini belgeleyen resmi belgeler,

d) Diploma sureti,

e) Egitim kurs sertifikalarinin suretleri,

f) Yiiksek gerilim tesislerinde yetkilendirme belgesi,

g) Elektrik tesislerinde topraklama yetkilendirme belgesi,

g) Isteklinin is deneyimini belgeleyen resmi belgeler ve referans listesi,

h) Isteklinin sigortal1 olarak calistirdig: teknik personellere ait belgeler (miihendis, tekniker, teknisyen,
elektrik ustasi),

1) Isteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtilmis l¢ii aletlerinin listesi (topraklama
meggeri, izolasyon meggeri, enerji analizorii, harmonik dl¢lim cihazi,...),

i) Arac ve donanim listesi,

j) Istekli; ariza ihbarmnin bildirilisinden itibaren ariza ekibinin yola ¢ikisina kadar gecen siireyi
belirtmelidir (arizaya miidahale siiresi),

k) Istekli ayn1 anda bildirilen arizalar igin kag ariza ekibi yola ¢ikarabilecegini belirtmelidir.

2.2. FiYAT ZARFI:

Fiyat zarfi1 kapali olarak verilecektir. Sartname kapsamindaki igler i¢in teklif edilmesi gereken fiyatlarin
hangi is/hizmete karsilik oldugu asagida maddeler halinde belirtilmistir. Istekli, agiklamali olarak
belirtilen maddeler icin teklifini ekteki teklif birim fiyat cetveline yazacaktir. Isveren bakim onarim
islerinde kullanilmak {izere istedigi malzemeyi yiikleniciye verebilir. Bunun yaninda yiiklenici tarafindan

temin edilen malzemelerde marka olarak isverenin onay verecegi malzemeler kullanilmak zorundadir.
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a) Ekli listede giicleri belirtilen direk/bina tipi trafo merkezlerinin yiiksek gerilim isletme sorumlulugu ve
kestirimei bakim i¢in mithendislik hizmet bedeli i¢in tek fiyat aylik olarak verilecektir. Bu fiyat ekli
listedeki tiim trafo merkezleri i¢in toplam olarak teklif edilecektir.

b) Isverene ait yeni tesislerin devreye alinmasi nedeniyle yeni trafo merkezleri, trafo gii¢lerindeki
artislardan dolay1 ve igverene ait kiralik yerler i¢in: Yiiksek gerilim igletme sorumlulugu ve kestirimci
bakim igin miihendislik hizmet bedeli KVA/ay olarak ilave hizmet bedeli teklif edilmelidir. isveren yeni
yaptiracagi bir tesiste bu maddede belirtilen hizmetleri diledigine vermede serbesttir.

¢) Bakim onarim isleri i¢in kullanilacak malzeme ve iscilik i¢in TEDAS 2024 Ozel isler birim fiyatlar1
gegerli olacaktir. Bu birim fiyatlarin tamamina uygulanacak indirim/zam ytiizdesi teklif edilecektir.

¢) Bakim onarim isleri TEDAS 2024 Ozel Isler birim fiyatlarinda yer almaz ise Bayindirlik Bakanlig
2024 birim fiyatlar1 gegerli olacaktir. Bu yiizden bakim onarim igleri i¢in kullanilacak malzeme ve isgilik
icin Bayindirlik Bakanligi 2024 birim fiyatlar1 gegerli olacaktir. Bu birim fiyatlarin tamamina da
uygulanacak indirim/zam yiizdesi teklif edilecektir.

d) Isverene ait elektrik tesislerinde ortaya ¢ikabilecek elektriksel arizalar icin ariza-bakim-onarim
miidahale bedeli teklif edilmelidir (ariza ihbar1 basina),

e) Sadece ariza ihbar1 isinde gecerli olmak tizere kilometrik yol bedeli teklif edilmelidir, f) Akim ve
gerilim harmoniklerinin dl¢iilmesi trafo dagitim panosu basina teklif edilecektir. Isveren akim ve gerilim
harmoniklerinin 6l¢iilmesini diledigi firmaya yaptirabilir.

h) Yeni yapilan veya tadil edilen tesislerin sadece proje ve TUS hizmetleri i¢in EMO 2024 birim fiyatlar

gecerli olacaktir. Bu birim fiyatlarin tamamina uygulanacak indirim/zam yiizdesi teklif edilecektir.

2.3. TEKLiFLERIN DEGERLENDIRILMESI:

a) Teklifler degerlendirilirken yeterlilik dosyasindaki verilerin yani sira isteklinin daha 6nce isverene
yaptigi islerdeki tutumu ve is programina uyup uymadigi da dikkate aliacaktir. Yeterli bulunmayan
firmanin teklif zarfi agilmayacaktir.

b) Yeterli bulundugu halde olagandisi diisiik/yiiksek fiyat teklifi verilmesi durumunda bu teklifler
degerlendirme dis1 birakilacaktir.

¢) Thaleyi kazanan firma yazili olarak sdzlesmeye davet edilecektir. Firma belirtilen siire i¢inde s6zlesme
imzalamaya gelmezse gecici teminat1 irat kaydedilecektir.

2.4. SOZLESME:

Bu sartname/sozlesme istekli ve isveren yetkilileri tarafinca imzalandiginda sézlesme hiiviyeti kazanir.
Sozlesmede her fiyat teklifi i¢in sdzlesmeye esas olacak tahmini miktarlar yazilacaktir. Ancak bu durum
sadece bir sézlesme bedeli olusmas igin verilecek olup taraflar1 baglayict degildir. Odemeler

gerceklesen miktarlar lizerinden yapilacaktir.
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Bu sartname/sézlesmenin imzalanmast ile, yiiklenici; Is Saghg ve Giivenligi mevzuatina, sozlesme
siiresince mevzuat glincellemelerine uyacagini da taahhiit etmis olup, Yiiklenici asagidakileri yerine
getirecektir.

Sozlesme asamasinda; Taseron, miiteahhit, alt isverenlerden is saghgi ve giivenligi hususunda,

ISG birimine verilmek iizere istenen belge ve dokiimanlar

1. Calisanlarin saglik raporlar

2. Calisanlarn is saglig1 ve giivenligi egitimlerini aldigma dair belgeler

3. Kisisel koruyucu donanimlarinin verildigine dair zimmet tutanaklari

4. Aylik SGK bildirgesi

5. Calisanlarin mesleki egitimlerine ait dokumanlar (teknikerlik, teknisyenlik, ustalik, kalfalik,
ciraklik vb.)

IV. YUKLENICININ SORUMLULUKLARI

Asagida yiiklenicinin sorumluluklar1 maddeler halinde verilmistir. Yiiklenici bu sorumluluklarini yerine
getirirken her tiirlii raporlari, 6l¢lim sonuglarini vs. yazili olarak ve bilgisayar ortaminda isverene sunmak
zorundadir.

4.1 YUKSEK GERILiM TESISLERI iSLETME SORUMLULUGU YONETMELIGI

GEREGI OLANLAR:

Yiiksek gerilim tesisleri igletme sorumlulugu yénetmeligi geregi olan sorumluluklarin yerine
getirilmesidir. Bunlar:

a) Isletme sahibine ait olan bu Yonetmelik kapsamindaki YG tesislerinin (iigiincii sahislarla ortak
kullanilan YG tesisleri hari¢ olmak iizere) isletme sorumlulugunu iistlenmis olur. Isletme sorumlusu
kanunlar karsisindaki sorumluluk disinda, isletme sahibi adina enerji saglayan kurulusa kars1 da sorumlu
ve muhataptir.

b) Gorevi listlenmesini takiben mevcut YG tesislerini denetler, tesislerin hali hazir durumda isletme
yoniinden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadigin belirler ve durumu isletme sahibine rapor eder.
¢) Belirlenen igletme personelinin egitimini yaptirir ve herhangi bir yanlig manevraya meydan
vermeyecek sekilde gerekli 6nlemleri alir.

¢) YG tesislerinin tek hat semasini hazirlayarak YG hiicrelerinin yer aldigi boliime asilmasini saglar.

d) Manevra yonergeleri hazirlayarak isletme personeline imza karsiliginda verir. Bu yonergeler yeteri

boyutta bir levhaya yazilarak YG hiicrelerinin yer aldig1 boliime ayrica asilir.
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e) Glivenlik malzemelerinin yetersizligi halinde durum isletme sorumlusu tarafindan igletme sahibine
raporlanir ve yeterli duruma getirilmesi saglanir. Isletme sorumlusu tarafindan var olan giivenlik
malzemelerinin bakimlarinin, yeterli araliklarla kontrol ve testlerinin yaptirilmasi saglanir. ) Isletmelerde
gereken manevralarin igletme sorumlusu tarafindan yapilmasi esastir. Ancak isletme sorumlusu bu
manevralarin bir kismini ya da tamamini yonergeler ¢ergevesinde kendi gozetimi altinda ve sorumlulugu
kendisine ait olmak iizere yetkili bir isletme personeline yaptirabilir. Yonergeler disinda yapilan
manevralardan ya da personelin kisisel hatalarindan dogacak kazalardan isletme sorumlusu, sorumlu
degildir.

g) Isletme sirasinda ortaya ¢ikacak ariza agmalarinda, agmanin degerlendirilerek gereken manevranin
yapilmasi isletme sorumlusunun talimatiyla gerceklestirilir.

h) Isletme yéniinden isletme sahibini enerji saglayan kurulus nezdinde temsil etmekle gérevlidir. Enerji
saglayan kurulustan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden enerji verilmesini talep etmek, kesinti
ariza ve benzeri konularda enerji saglayan kurulus ile gerekli iligkileri siirdiirmek igletme sorumlusunun
gorevidir.

1) Isletme sahibi, enerji saglayan kurulus ve bakim sorumlusu ile ilgili gerekli iliskileri siirdiirerek bakim
islerinin giin ve saatini belirler ve gerekli koordinasyonu saglar.

i) Bakim ekiplerinin tesislerde yapacaklar1 bakimlar dolayisiyla techizatin gerilimden izole edilmis ve
topraklanmig olarak bakim ekibine teslimini ve bakim sonrasinda teghizatin kontrol edilerek bakim
ekibinden devralinmasini ve ardindan gerekli manevralarin yapilarak normal isletmeye gecirilmesini
saglar.

j) Mevcut YG techizatinin durumunu siirekli olarak izler ya da izletir. Yapacagi degerlendirme sonucunda
miidahaleyi gerektirecek bir tespitin yapilmasi halinde durumu igletme sahibine yazili olarak bildirir. k)
Sorumlulugu altindaki tesislerin giinlitk bakiminin isletme personeli tarafindan yapilmasini saglar. 1)
Isletmeye iliskin topraklama testlerini, isletmenin calisma kosullarina ve Elektrik Tesislerinde
Topraklamalar Y onetmeligine gore diizenli araliklarla veya gerektik¢e yaptirilmasindan sorumludur. m)
Gerek gordiigiinde ya da en fazla dort ayda bir tesisin durumuna, yapilacak ¢aligmalara, varsa sorunlara,
¢Oziim Onerilerine ve alinacak 6nlemlere iliskin raporunu enerji saglayan kurulusa ve isverene vermek

iizere rapor diizenler.

4.2. KESTIRIMCI BAKIM iCiN MUHENDISLiK HiZMET BEDELI:
Tesislerin periyodik dl¢iim ve muayenelerinin yapilmasidir. Bunlar:

a) Hat bas1 ayiricisinin muayenesi

b) Hat bas1 sigortalarinin muayenesi

¢) Izolatorlerin ve baglantilarin diirbiinle muayenesi,
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¢) Direk topraklama direnglerinin 6lgiilmesi

d) Trafo ayirici ve sigortalarinin muayenesi
e) Trafo yalitim direnci 6l¢limii,

f) A.G. pano yalitim direnci dl¢tilmesi

g) Pano baglantilar1 sikilik muayenesi,

h) Pano i¢gi temizlik muayenesi,

1) Sigorta akimlarinin dogrulanmasi,

i) Kompanzasyon devresinin muayenesi,

j) Isletme ve koruma topraklamalarinin 8lciilmesi,

k) Sahada ve ig tesisatta bulunan kablo, pano, salter, sigorta, kontaktdr vb donanimin muayenesi,
1) Sayaglarin muayenesi,

m) Her bir direk, pano ve trafo icin gerekli toprak gecis direncinin hesabi.

4.3. BAKIM ONARIM iSLERI:

Tesislerin bakim planlarini hazirlanmasi, bu bakim ¢alismalarini yaptirmasi ve denetlemesi isleridir.

Bunlar:

a) Modernizasyon yapilmasi gerekiyorsa yaptirir,

b) Tiim baglantilarin sikilmasi,

¢) Mafsallarin yaglanmasi,

¢) Bozuk parcalarin yenisi ile degistirilmesi,

d) Topraklamanin yeterli olmadigi yerlerde ilave topraklama yapilmasi,

e) Trafo yaglarmin ikmali,

f) Boyama igleri,

g) Eskiyen ve risk olusturan pargalarin yenilenmesi,

h) Arizalara en kisa zamanda miidahale edilmesi,

1) Degistirme esnasinda sokiilen parcalarin fabrikaya getirilmesi ve teslim edilmesi. i) Her ay {i¢ kez tiim
kompanzasyon tesislerinin yerinde gézlenmesi, role ayarlarinin gézden gecirilmesi, endekslerin
alinmasi ve Isveren’e raporlanmas.

j) Yeni veya tadil edilecek tesislerde enerji miisaadesi miiracaati ve enerji miisaadesi alinmasi (bu amagla
gereken hat krokisi, koordinat 6l¢iilmesi, topografik 6l¢timler vb isler). Trafo projesinin tanzimi, fenni
mesuliyetinin alinmasi ve elektrik dagitim sirketine tasdik ettirilmesi. Koruma topraklamasi ve igletme

topraklamasinin mevzuata gore hesaplanmasi, boyutlandirilmasi, malzemelerin temini ve montaj1 ( 6zgiil
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toprak direnci, topraklama gegis direnci vb 6lgmelerin yapilip rapor halinde tarafimiza sunulmasi ).
Gerekli malzemelerin temini, montaji, demontaji. Fenni mesul olarak ge¢ici kabuliin yaptirilmasi. Kabul
tutanaklarinin tanzim ve imza edilmesi. Ise baslama, is bitim ve motor muayene vesair abone evraklarinin
tanzim edilmesi. Evraklardaki denetleyen, tesisat tarafimdan yapilmistir ve fenni mesul bdliimlerinin
tarafinizdan imzalanmas1. On abone ve abone islemlerinin yapilmasi. Isin demontaj, montaj veya kabul
asamalarinda elektrik dagitim sirketi ile gerekli koordinasyonu saglayarak asgari diizeyde kesinti olacak
sekilde planlamanin yapilmasi.

k) Demontaj edilen malzemelerin Panplast San. Ve Tic. A.S.” nin malzeme ambarina nakli ve teslimi.

1) Trafo tesislerinin disinda igveren gerekli goriirse aydinlatma, kuvvet ve ig tesisatlarda teklif edilen

indirim/zam yiizdesi uygulanarak birim fiyatlar {izerinden yaptirilabilecektir.

V. GOREV KAPSAMINDAKI TRAFO MERKEZLERI

1. PANPLAST PLASTIK KAMPUSUNE AIiT TRAFO MERKEZLERI

TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 PANPLAST 1301 TM1-TR1 1.000
2 PANPLAST 1301 TM1-TR2 1.600
3 PANPLAST 1302/6 TM2-TR1 2.500
4 PANPLAST 1302/6 TM2-TR2 2.500
5 PANPLAST 1302/6 TM2-TR3 2.500
6 PANPLAST 1304/5 TM3-TR1 3.000

TOPLAM GUC 13.100

VL. IS TAKVIMI

1. S6zlesmenin imzalanmasina miiteakip yiiklenici tarafindan ilgili elektrik dagitim sirketinin ilgili
birimine sunulmasi ile baglar. S6zlesme sadece isletme sorumlulugu kapsaminda olmadigindan ve ticari
sirlar1 da icerdiginden igverenin onay1 alinmak kaydiyla yiiklenici tarafindan matbu bir yiiksek gerilim
sorumlu miihendislik s6zlesmesi tanzim edilmelidir.

2. S6zlesmenin imzalanmasina miiteakip kapsamdaki tiim tesislerin ziyaret edilmesi ve 6n muayenelerin
yapilmasi, muayene raporlariin hazirlanmasi, bakim ihtiyag raporlarinin hazirlanmasi ve igverene

sunulmasi.
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3. Subat-Mart- 2024 aylar1 i¢inde bakim i¢in gerekli malzeme ve isciligin temini ve yerinde
kullanilmasi.

4. Nisan-Mayis 2024 ay1 i¢inde topraklama direnglerinin dl¢iilmesi ve raporlanmasi, ilave topraklama
ihtiyacinin tespit edilmesi, igverene ihtiyag listesi verilmesi, listenin onayini miiteakip ilave
topraklamalarin yapilmasi.

5. Eyliil 2024 ay1 baginda tesislerin igletmeye hazirlik muayenelerinin yapilmasi ve raporlanmasi.

6. Her ay iki kez tiim kompanzasyon tesislerinin yerinde gdzlenmesi, role ayarlariin gézden
gecirilmesi ve endekslerin alinmasi.

7. Sozlesmenin gegerli oldugu siire boyunca ortaya ¢ikabilecek arizalarin giderilmesi, manevra
ihtiyag¢larinin giderilmesi.

8. Ilgili hak edislerin tanzim edilerek onay igin isverene sunulmast.

VII. DIGER SARTLAR

1. TICARI KONULAR:
Ticari konularda genel ticari sartname hiikiimleri gegerlidir. S6zlesme ekinde yer alacak birim fiyatlar
sozlesmeye esas olacak tahmini miktarlardir. Ancak bu durum sadece bir s6zlesme bedeli olusmasi i¢in

belirlenmis olup taraflar1 baglayici degildir. Odemeler gergeklesen miktarlar iizerinden yapilacaktr.
2. SOZLESMENIN SONA ERMESI, UZATILMASI VE DEGISTiRiLMESi:

2.1. Sozlesme 31/12/2024 tarihinde sona erecektir.

2.2. Yiiklenici sozlesmede yer alan sorumluluklarini yerine getirmez ise yazili olarak uyarilir. S6z konusu
tutumunda bir degisiklik olmaz ise tekrar bir uyariya gerek olmadan kesin teminatina el konarak
sozlesmesi sona erdirilir.

2.3. Takvim yilinin sonunda yiiklenici ayni1 sartlarla s6zlesmenin uzatilmasini isteyebilir. Bu durumda
igveren sozlesmeyi uzatip uzatmamakta serbesttir.

2.4, Sozlesmenin degistirilmesini gerektiren haller ortaya ¢ikarsa taraflardan birinin yazili miiracaati ve
diger tarafin bunu kabulii ile gerekli degisiklik yapilabilir.

3.ISIN DEVRI:

Yiiklenici bu s6zlesmede bahsedilen hak ve yiikiimliiliiklerini baskasina devredemez. Ancak yardimeci
personel istihdam edebilir. Bununla beraber bu sartnamede tarif edilen asli gorevleri yardime1 personele

yaptiramaz.
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4. DENETIM:

Sézlesme kapsamindaki tiim islerin denetimi igsveren yetkilisi tarafinca yapilir.

5. ANLASMAZLIKLAR:

Bu sartname/sdzlesmenin anlagilmasi ve uygulanmasi ile ilgili ihtilaflarin ¢6ziim yeri Konya

Mahkemeleridir.
6. ODEME SEKLI:

Subat, Nisan, Haziran, Agustos, Ekim ve Aralik aylarinin son is giinleri hak edisler yapilir. Hak edisin

igveren tarafindan onayma miiteakip 6demeler yapilir.

6. IMZALAR:

Bu sozlesme, yiiklenici ve igvereni temsile yetkili agsagida imzalar1 bulunanlar tarafindan imzalanarak

taraflarca kabul edilmistir.

YUKLENICI ADINA

ISVEREN ADINA

TARIH: ..... foon... [,




