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BAKIM ONARIM-ARIZA iSLERIi
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I. AMAC

Bu sartnamenin temel amaglari sunlardir:

1. Elektrik tesislerinde, can ve mal giivenliginin saglanmasi, ekonomik kayiplarin 6nlenmesi igin gerekli
isletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yiiriitiilmesini {istlenen isletme sorumlusu elektrik mithendisinin,
gorev, yetki ve ¢aligma yontemlerini diizenlemektir.

2. Elektrik tesislerindeki kestirimeci bakim hizmeti, gerekli bakim onarim isleri ve isverenin gerekli
gordiigii yeni elektrik tesislerinin yiirlirlikteki mevzuata uygun olarak yaptirilmasidir.

3. Elektrik tesislerinde olusabilecek ariza durumlarinda ciddi iiretim kayiplarinin oniine gegmek
amaciyla gerekli goriildiigiinde uzman bir firmanin kisa siirede arizay1 dnlemesidir.

4. Sartname kapsaminda yapilmasi planlanan islerin tek tek piyasadan siparis yoluyla temin edilmesi
durumunda s6z konusu islerin hem daha ge¢ yapilmasina yol agacak hem de tek tek yapilacagi i¢in daha
pahaliya mal olacaktir. Bu yontemle s6z konusu islerin hem daha kisa siirede hem de ekonomik olarak
daha uygun yapilmasi amacglanmaktadir. Ayrica bu yontemle séz konusu isler i¢in yetkin bir firmanin
secilmesi hedeflenmistir.

5. Ozellikle kantarlarin elektrik dagitim sisteminin 1slah edilmesi amaglanmustir.

6. Kantarlarda elektrik yiiklerinin siirekli degisiklik gdstermeleri nedeniyle kompanzasyon tesislerinin
ciddi bir sekilde gézlenmesi ve gerekli miidahalelerin gecikmeden yapilmasi gerekmektedir. Boylelikle
reaktif enerji icin Odenen bedellerin minimize edilebilmesi yani enerji tasarrufu yapilmasi
amaglanmigtir. Ayrica tesislerde elektrik tiiketimi yok iken baz1 elektronik cihazlarin bosta
calismasindan dolay1 olusan reaktif endiiktif veya kapasitif akimlarin 6niine gegmek icin gerekli olan

sistemin tasariminin yapilarak sisteme ilave edilmesi gerekmektedir.

II. KAPSAM

Bu sartnamenin kapsamini olusturan bilesenler:

1. iISLETME SORUMLULUGU HiZMETi:

Giigleri belirtilen trafolarin, bu trafolara ait 1 kV iistiindeki tiim yiiksek gerilim tesislerinin elektrik

kuvvetli akim yonetmeligi hiikiimleri cercevesinde yiiksek gerilim isletme sorumlu miihendislik hizmetinin

alinmasidir. Isverene ait yeni tesisler ve kiralik yerler de bu kapsam igerisinde degerlendirilebilecektir.

Isveren istirakleri icin “Yiiklenici ile mutabik kalmak kaydiyla” sézlesme kapsamindaki isleri talep edebilir.
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2. KESTIRIMCI BAKIM iCIN MUHENDISLIK HiZMETi VE BAKIM ONARIM iSLERi:

Gigleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak yapilmasi gereken muayene,
olgme, degerlendirme ve bakim-onarmm islerini kapsar. Isveren tarafindan gerekli goriiliirse yeni yapilacak olan
trafo tesisleri ve i¢ tesisat isleri de bu kapsam igerisinde yaptirilacaktir. isveren tarafindan gerekli goriiliirse;
algak gerilim sebekesinden enerji alan yerler, kiralanan ve kiraya verilen yerlerin i¢ tesisat ve kuvvet tesisati
isleri de bu kapsam igerisinde yaptirilacaktir.

3. ELEKTRIK ARIZA ISLERI:

Gigleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak isveren tarafindan bildirilen

elektriksel arizalarin giderilmesi isidir. Isveren tarafindan gerekli goriiliirse; algak gerilim sebekesinden enerji

alan yerler, kiralanan ve kiraya verilen yerlerin elektriksel arizalar1 da bu kapsam igerisinde yaptirilacaktir.

III. GENEL SARTLAR

1. TANIMLAR:

ISVEREN :Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S.

YUKLENICI :Ihale konusu isi yapacak olan gercek veya tiizel kisi
ISTEKLI :Teklif hazirlayan gercek veya tiizel kisiler.

2. TEKLIiF VERME SEKLI:
Teklif asagidaki belgelerden olusur:
2.1. YETERLILIK DOSYASI:
Yeterlilik dosyasi iginde su belgeler bulunmalidir:
1) Iisteklinin kimlik ve adres bilgileri,
2) Noter imza sirkiileri,
3) Illgili meslek odasi kayit belgesi sureti,
4) Isteklinin uzmanhgin belgeleyen resmi belgeler,
5) Diploma sureti,
6) Egitim kurs sertifikalariin suretleri,
7) Yiksek gerilim tesislerinde yetkilendirme belgesi,

8) Elektrik tesislerinde topraklama yetkilendirme belgesi,
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9) Isteklinin is deneyimini belgeleyen resmi belgeler ve referans listesi,

10) isteklinin sigortali olarak calistirdig1 teknik personellere ait belgeler (miihendis, tekniker,

teknisyen, elektrik ustasi),

11) isteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtilmis lcii aletlerinin listesi (topraklama

meggeri, izolasyon meggeri, enerji analizorii, harmonik dl¢lim cihazi,...),

12) Arag ve donanim listesi,

13) istekli; ariza ihbarmin bildirilisinden itibaren ariza ekibinin yola ¢ikisina kadar gegen siireyi

belirtmelidir (arizaya miidahale siiresi),

14) istekli aym anda bildirilen arizalar icin kag ariza ekibi yola ¢ikarabilecegini belirtmelidir.

15) Yer gorme belgesi (Fabrikada yer alan bir trafo merkezi ve ilgelerde bulunan pancar alim

merkezlerinden birisine ait).

2.2. FIYAT ZARFTI:

Fiyat zarfi kapali olarak verilecektir. Sartname kapsamindaki isler i¢in teklif edilmesi gereken fiyatlarin

hangi is/hizmete karsilik oldugu asagida maddeler halinde belirtilmistir. Istekli, agiklamali olarak belirtilen

maddeler igin teklifini ekteki teklif birim fiyat cetveline yazacaktir. Isveren bakim onarim islerinde kullanilmak

iizere istedigi malzemeyi ylikleniciye verebilir. Bunun yaninda yiiklenici tarafindan temin edilen malzemelerde

marka olarak igverenin onay verecegi malzemeler kullanilmak zorundadir.

1)

2)

3)

4)

Ekli listede giicleri belirtilen direk/bina tipi trafo merkezlerinin yiiksek gerilim igletme
sorumlulugu ve kestirimci bakim i¢in miihendislik hizmet bedeli i¢in tek fiyat aylik olarak
verilecektir. Bu fiyat ekli listedeki tiim trafo merkezleri i¢in toplam olarak teklif edilecektir.
Isverene ait yeni tesislerin devreye alinmasi nedeniyle yeni trafo merkezleri, trafo giiglerindeki
artislardan dolay1 ve igverene ait kiralik yerler i¢in: Yiiksek gerilim igletme sorumlulugu ve
kestirimci bakim i¢in miihendislik hizmet bedeli kVA/ay olarak ilave hizmet bedeli teklif
edilmelidir.

Bakim onarmm isleri i¢in kullanilacak malzeme ve iscilik icin TEDAS 2020 Ozel Isler birim
fiyatlar1 gecerli olacaktir. Bu birim fiyatlarin tamamina uygulanacak indirim/zam ytizdesi teklif
edilecektir.

Bakim onarim isleri TEDAS 2020 Ozel isler birim fiyatlarinda yer almaz ise Baymndirlik
Bakanlig1 2020 birim fiyatlar1 gegerli olacaktir. Bu ylizden bakim onarim isleri i¢in kullanilacak
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malzeme ve iscilik icin Baymdirlik Bakanligi 2020 birim fiyatlar1 gecerli olacaktir. Bu birim
fiyatlarin tamamina da uygulanacak indirim/zam yiizdesi teklif edilecektir.

5) Isverene ait elektrik tesislerinde ortaya ¢ikabilecek elektriksel arizalar igin ariza-bakim-onarim
miidahale bedeli teklif edilmelidir (ariza ihbar1 bagina),

6) Sadece ariza ihbari iginde gecerli olmak iizere kilometrik yol bedeli teklif edilmelidir,

7) Akim ve gerilim harmoniklerinin 6l¢iilmesi trafo dagitim panosu basina teklif edilecektir.

8) Yeni yapilan veya tadil edilen tesislerin sadece proje ve TUS hizmetleri icin EMO 2020 birim
fiyatlar1 gecerli olacaktir. Bu birim fiyatlarm tamamina uygulanacak indirim/zam ytizdesi teklif
edilecektir.

2.3. TEKLIFLERIN DEGERLENDIRILMESI:

a) Teklifler degerlendirilirken yeterlilik dosyasindaki verilerin yani sira isteklinin daha once
igverene yaptigi islerdeki tutumu ve ig programina uyup uymadigi da dikkate alinacaktir. Yeterli
bulunmayan firmann teklif zarfi agilmayacaktir.

b) Yeterli bulundugu halde olagandis1 diisiik/yiiksek fiyat teklifi verilmesi durumunda bu teklifler
degerlendirme dig1 birakilacaktir.

¢) Thaleyi kazanan firma yazili olarak sozlesmeye davet edilecektir. Firma belirtilen siire icinde
sozlesme imzalamaya gelmezse gecici teminati irat kaydedilecektir.

2.4. SOZLESME:

Bu sartname/sézlesme istekli ve igveren yetkilileri tarafinca imzalandiginda sézlesme hiiviyeti kazanir.
Sozlesmede her fiyat teklifi icin s6zlesmeye esas olacak tahmini miktarlar yazilacaktir. Ancak bu durum sadece
bir sézlesme bedeli olusmasi igin verilecek olup taraflar1 baglayici degildir. Odemeler gergeklesen miktarlar
lizerinden yapilacaktir.

Bu sartname/sozlesmenin imzalanmas: ile, yiiklenici; Is Saghg ve Giivenligi mevzuatina, sozlesme
stiresince mevzuat gilincellemelerine uyacagini da taahhiit etmis olup, Yiiklenici asagidakileri yerine getirecektir.

Sozlesme asamasinda; Taseron, miiteahhit, alt isverenlerden is saghgi ve giivenlig¢i hususunda,

ISG birimine verilmek iizere istenen belge ve dokiimanlar

1. Calisanlarin saglik raporlari

. (Varsa) Yemekhane ve cay ocaklarinda ¢alisanlarin portér muayeneleri

2
3. (Varsa)Metal islerinde calisanlarin tetanos asilarinin yapildigina dair kayitlari
4

. Calisanlarin is saglig1 ve giivenligi egitimlerini aldigina dair belgeler
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(Varsa) Kaldirma araglarinin periyodik kontrol belgeleri
(Varsa) Kompresor, hava tanklari, basingli kaplarin kontrol belgeleri
Risk degerlendirmesi raporlari

Calisma talimatlar

A S A

(Varsa) Is makinas1 kullananlarin operatérliik belgeleri/ Siiriicii belgeleri

10. Kisisel koruyucu donanimlariin verildigine dair zimmet tutanaklari

11. Aylik SGK bildirgesi

12.Is Giivenligi Uzmam tarafindan alinacak sicak ve 1sil islem, bakim onarim, elektrik
caligmalari, yliksekte ¢alisma, kimyasal maddelerle ¢calisma kontrol formlari

13. Calisanlarin mesleki egitimlerine ait dokumanlar (teknikerlik, teknisyenlik, ustalik, kalfalik,

ciraklik vb.)

IV. YUKLENICININ SORUMLULUKLARI

Asagida yiiklenicinin sorumluluklart maddeler halinde verilmistir. Yiiklenici bu sorumluluklarini yerine
getirirken her tiirlii raporlari, 6l¢lim sonuglarini vs. yazili olarak ve bilgisayar ortaminda igverene sunmak
zorundadir.

Ariza-bakim iglerinde 6zel ekipman kullanimi gerekirse (ving, kovali, kepge, menlift vb gibi) bunlar
Isveren tarafindan saglanacaktir. Bu durumda montaj demeleri ilgili poza gére yapilacaktir.

41 YUKSEK GERILIM TESIiSLERi iSLETME SORUMLULUGU YONETMELiIGi GEREGIi
OLANLAR:

Yiiksek gerilim tesisleri isletme sorumlulugu yonetmeligi geregi olan sorumluluklarin yerine
getirilmesidir. Bunlar:

1) Isletme sahibine ait olan bu Y&netmelik kapsamindaki YG tesislerinin (iiiincii sahislarla
ortak kullanilan YG tesisleri hari¢ olmak iizere) isletme sorumlulugunu iistlenmis olur.
Isletme sorumlusu kanunlar karsisindaki sorumluluk disinda, isletme sahibi adma enerji
saglayan kurulusa kars1 da sorumlu ve muhataptir.

2) Gorevi tlistlenmesini takiben mevcut YG tesislerini denetler, tesislerin hali hazir durumda
isletme yoOniinden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadigini belirler ve durumu isletme

sahibine rapor eder.
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3)

4)

S)

6)

7

8)

9

Isletme akim sorumlulugu kapsaminda “TMMOB ELEKTRIK MUHENDISLERI ODASI
YUKSEK GERILIM TESISLERI ISLETME SORUMLULUGU HIiZMET SOZLESMESI”
nin odaya onayr Ylklenici firmaya aittir. Bu onaylar icin herhangi ilave bir bedel
O0denmeyecektir.

Yilda bir defaya mahsus Isveren ile goriiserek trafolarmn temizlik, bakim, slikajel kontrolleri
ve yag kontrollerini yaparak rapor eder.

Belirlenen isletme personelinin egitimini yaptirir ve herhangi bir yanlis manevraya meydan
vermeyecek sekilde gerekli 6nlemleri alir.

YG tesislerinin tek hat semasini hazirlayarak YG hiicrelerinin yer aldigi boliime asilmasim
saglar. Sayet trafo direk tipi ise enerji alindig1 noktadan trafoya kadar olan kisim ile alakali
tek hat semasint AG pano igerisine koyacaktir.

Manevra, isletme, elektrik kazalarinda ilk yardim ve yangin giivenlik talimatlarini
hazirlayarak isletme personeline imza karsiliginda tutanak ile verir. Bu talimatlarn yeteri
boyutta bir levhaya yazilarak YG hiicrelerinin yer aldigi boliime ayrica asilir. Sayet trafo
direk tipi ise AG pano igerisine koyacaktir.

Gilivenlik malzemelerinin yetersizligi halinde durum igletme sorumlusu tarafindan isletme
sahibine raporlanir ve yeterli duruma getirilmesi saglanir. Isletme sorumlusu tarafindan var
olan giivenlik malzemelerinin bakimlarinin, yeterli araliklarla kontrol ve testlerinin
yaptirilmasi saglanir.

Isletmelerde gereken manevralarin isletme sorumlusu tarafindan yapilmasi esastir. Ancak
isletme sorumlusu bu manevralarin bir kismini ya da tamamini yonergeler ger¢evesinde kendi
gbzetimi altinda ve sorumlulugu kendisine ait olmak iizere yetkili bir isletme personeline
yaptirabilir. Yonergeler disinda yapilan manevralardan ya da personelin kisisel hatalarindan

dogacak kazalardan igletme sorumlusu, sorumlu degildir.

10) isletme sirasinda ortaya c¢ikacak ariza agmalarinda, agmanin degerlendirilerek gereken

manevranin yapilmasi igletme sorumlusunun talimatiyla gergeklestirilir.

11) isletme yoniinden isletme sahibini enerji saglayan kurulus nezdinde temsil etmekle gorevlidir.

Enerji saglayan kurulustan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden enerji verilmesini
talep etmek, kesinti ariza ve benzeri konularda enerji saglayan kurulus ile gerekli iligkileri

stirdiirmek igletme sorumlusunun gorevidir.
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12) isletme sahibi, enerji saglayan kurulus ve bakim sorumlusu ile ilgili gerekli iliskileri
stirdiirerek bakim islerinin giin ve saatini belirler ve gerekli koordinasyonu saglar.

13) Bakim ekiplerinin tesislerde yapacaklar1 bakimlar dolayisiyla techizatin gerilimden izole
edilmis ve topraklanmis olarak bakim ekibine teslimini ve bakim sonrasinda teghizatin
kontrol edilerek bakim ekibinden devralinmasini ve ardindan gerekli manevralarin yapilarak
normal igletmeye gegirilmesini saglar.

14) Mevcut YG techizatinin durumunu siirekli olarak izler ya da izletir. Yapacagi degerlendirme
sonucunda miidahaleyi gerektirecek bir tespitin yapilmasi halinde durumu isletme sahibine
yazili olarak bildirir.

15) Sorumlulugu altindaki tesislerin giinliik bakiminin igletme personeli tarafindan yapilmasini
saglar.

16) Isletmeye iliskin topraklama testlerini, isletmenin calisma kosullarina ve Elektrik Tesislerinde
Topraklamalar Yonetmeligine gore diizenli araliklarla veya gerektikge yaptirilmasindan
sorumludur.

17) Gerek gordiigiinde ya da en fazla dort ayda bir tesisin durumuna, yapilacak ¢aligmalara, varsa
sorunlara, ¢oziim Onerilerine ve alinacak onlemlere iliskin raporunu enerji saglayan kurulusa
ve igverene vermek iizere rapor diizenler.

18) ilave sorumluluk: Gérev kapsami belirtilen tesislerde iiciincii sahislarla ortak kullanilan YG
tesislerinin (Konya Seker San. ve Tic. A.S$.’nin ortak oldugu yerler) hali hazir durumda
isletme yoniinden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadigini belirlemek. Bu durumu
igverene ve enerji saglayan kurulusa rapor eder.

4.2. KESTIRIMCI BAKIM iCiN MUHENDISLIiK HIZMET BEDELI:
Tesislerin periyodik 6l¢iim ve muayenelerinin yapilmasidir. Bunlar:

1) Hat bas1 ayiricisinin muayenesi

2) Hat bas1 sigortalarinin muayenesi

3) Izolatorlerin ve baglantilarin diirbiinle muayenesi,

4) Direk topraklama direnglerinin 6l¢iilmesi

5) Trafo ayirici ve sigortalarinin muayenesi

6) Trafo yalitim direnci 6l¢limii,

7) A.G. pano yalitim direnci dl¢iilmesi
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8) Pano baglantilar sikilik muayenesi,

9) Pano i¢i temizlik muayenesi,

10) Sigorta akimlarinin dogrulanmast,

11) Kompanzasyon devresinin muayenesi,

12) isletme topraklamalarinin Slgiilmesi ve raporlanmast,

13) Pano ve motorlarin koruma topraklamalarimin 6lgiilmesi ve raporlanmasi (fabrikadaki nokta
say1s1 yaklasik olarak 1500, kantarlardaki nokta sayis1 yaklasik 1500°diir),

14) Kantarlar i¢cin 4 noktadan, Fabrika icin 10 noktadan toprak 6zgiil direncinin 6lgiilmesi ve
raporlanmasi,

15) Kantarlarda ve fabrika sahasinda bulunan dig yildirimlik tesisatlarinin kontrol edilmesi,
Olciimlerinin yapilmasi ve raporlanmasi

16) Sahada ve i¢ tesisatta bulunan kablo, pano, salter, sigorta, kontaktor vb donanimin muayenesi,

17) Sayaglarin muayenesi,

18) Her bir direk, pano ve trafo i¢in gerekli toprak gegis direncinin hesabi.

19) YG ve AG tesislerinde gerekli olan tiim uyari levha eksikliklerinin giderilmesi.

4.3. BAKIM ONARIM iSLERI:
Tesislerin bakim planlarin1 hazirlanmasi, bu bakim caligmalarimi yaptirmasi ve denetlemesi isleridir.
Bunlar:

1) Modernizasyon yapilmasi gerekiyorsa yaptirir,

2) Tiim baglantilarin sikilmasi,

3) Mafsallari yaglanmasi,

4) Bozuk pargalarin yenisi ile degistirilmesi,

5) Topraklamanin yeterli olmadig1 yerlerde ilave topraklama yapilmasi,

6) Trafo yaglarinin ikmali,

7) Boyama isleri,

8) Eskiyen ve risk olusturan pargalarin yenilenmesi,

9) Arizalara en kisa zamanda miidahale edilmesi,

10) Degistirme esnasinda sokiilen parcalarin fabrikaya getirilmesi ve teslim edilmesi.

11) Ayda bir kez tiim kompanzasyon tesislerinin yerinde gozlenmesi, role ayarlarinin gézden

gegirilmesi,
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12) Her giin endekslerin OSOS iizerinden okunarak Isveren tarafindan verilecek olan tablo

iizerinden Isveren’e raporlanmasi.

13) Kompanzasyon sisteminden dolay: isveren’e “Yiiklenici’nin ihmalinden kaynakli” ceza

gelmesi durumunda; ceza bedelinin %50°nin Yiiklenici’nin hakedisinden kesilmesi.

14) D1s tesislerde bulunan AG panolarin 1slahmin yapilmasi ve gerekli giivenlik tedbirlerinin

alinmasi (degismesi gereken pano kapaklarinin degistirilmesi, panolarda kilit bulunmuyor ise

eksik kilitlerinin tamamlanmasi, uyari levha eksikliklerinin giderilmesi vb.)

15) Yeni veya tadil edilecek tesislerde enerji miisaadesi miiracaati ve enerji miisaadesi alinmast

(bu amagla gereken hat krokisi, koordinat dlgiilmesi, topografik olgiimler vb isler). Trafo

projesinin tanzimi, fenni mesuliyetinin alinmasi ve elektrik dagitim girketine tasdik

ettirilmesi. Koruma topraklamasi ve isletme topraklamasinin mevzuata gore hesaplanmasi,

boyutlandirilmasi, malzemelerin temini ve montaji ( 6zgiil toprak direnci, topraklama gegis

direnci vb Ol¢gmelerin yapilip rapor halinde tarafimiza sunulmasi ). Gerekli malzemelerin

temini, montaji, demontaji. Fenni mesul olarak gecici kabuliin yaptirilmasi. Kabul

tutanaklarmin tanzim ve imza edilmesi. Ise baslama, is bitim ve motor muayene vesair abone

evraklarmin tanzim edilmesi. Evraklardaki denetleyen, tesisat tarafimdan yapilmistir ve fenni

mesul boliimlerinin tarafinizdan imzalanmasi. On abone ve abone islemlerinin yapilmast. Isin

demontaj, montaj veya kabul agamalarinda elektrik dagitim sirketi ile gerekli koordinasyonu

saglayarak asgari diizeyde kesinti olacak sekilde planlamanin yapilmasi.

16) Demontaj edilen malzemelerin Konya Seker San. Ve Tic. A.S.” nin malzeme ambarina nakli

ve teslimi.

17) Trafo tesislerinin diginda igsveren gerekli gdriirse aydinlatma, kuvvet ve ic tesisatlarda teklif

edilen indirim/zam yiizdesi uygulanarak birim fiyatlar {izerinden yaptirilabilecektir.

18) Yapilan her tiirli is ile ilgili servis formlarinin 3 niisha halinde diizenlenip, isin sonunda

Isveren’e imzalatilmasi ve bir niishasinin Isveren’e teslim edilmesi, diger bir niishanin da

hakedis ekine konulmasi.
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V. GOREV KAPSAMINDAKI TRAFO MERKEZLERI

KONYA SEKER FABRIKASINA AIT DAGITIM SIRKETINDEN ENERJI ALINAN TRAFO

MERKEZLER |
S.NO TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Seker Fabrikasi 31,5 kV ana trafo 4.000
2 Seker Fabrikasi 15,8 kV ana trafo 1.250
TOPLAM GUC 5.250 kVA
KONYA SEKER FABRIKASINA AIT KAMPUS ici 6,3/0,4 kv TRAFO MERKEZLER
S.NO TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Seker Fabrikasi Trafo-A 1.600 kVA
2 Seker Fabrikasi Trafo-B 1.600 kVA
3 Seker Fabrikasi Trafo-C 1.600 kVA
4 Seker Fabrikasi Trafo-D 1.600 kVA
5 Seker Fabrikasi Trafo-E 1.600 kVA
6 Seker Fabrikasi Trafo-F 1.600 kVA
7 Seker Fabrikasi Trafo-G 1.600 kVA
8 Seker Fabrikasi Trafo-H 1.600 kVA
9 Seker Fabrikasi Trafo-1 Benzinlik 125 kVA
10 Seker Fabrikasi Trafo-1 Karaarslan 315 kVA
11 Seker Fabrikasi Trafo-J 160 kVA
12 Seker Fabrikasi Trafo-K 1.600 kVA
13 Seker Fabrikasi Trafo-L 1.250 kVA
14 Seker Fabrikasi Trafo-M 1.250 kVA
15 Seker Fabrikasi Trafo-N 1.250 kVA
16 Seker Fabrikasi Trafo-O 1.250 kVA
17 Seker Fabrikasi Trafo-P 1.600 kVA
18 Seker Fabrikasi Trafo-R 630 kVA
19 Seker Fabrikasi Trafo-V 2.500 kVA
20 Seker Fabrikasi Trafo-S 1.250 kVA
21 Seker Fabrikasi Trafo-Y 1.600 kVA
22 Seker Fabrikasi Trafo-Z 1.600 kVA
23 Seker Fabrikasi Trafo-U 1.600 kVA
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24 Seker Fabrikasi Trafo-U 1.600 kVA
25 Seker Fab trafo-Gaz jeneratori 2.000 kVA

TOPLAM GUC [34.380 kVA

KONYA SEKER FABRIKASINA AIT KONYA iLi ICERISINDE BULUNAN DI$ TRAFO

MERKEZLER}
S.NO |BULUNDUGU iLCE |MEVKisi TRAFO GUCU (KVA)
1 Altinekin Osman Bozok Pancar Kantari 250 kVA
2 Altinekin Dedeler Pancar Kantari 250 kVA
3 Altinekin Oguzeli 2 Pancar Kantari 250 kVA
4 Altinekin Olmez Pancar Kantari 250 kVA
5 Altinekin Merkez Pancar Kantari 250 kVA
6 Altinekin Oguzeli 1 Pancar Kantari 250 kVA
7 Altinekin Cumbhuriyet Pancar Kantari 250 kVA
8 Altinekin Akincilar Sulama 100 kVA
9 Beysehir Esrefoglu Pancar Kantari 250 kVA
10 Beysehir Ugpinar Pancar Kantari 160 kVA
11 Hayk Kireli Pancar Kantari 160 kVA
12 Hayk Yelten Pancar Kantari 250 kVA
13 Cihanbeyli Cihanbeyli Pancar Kantari 250 kVA
14 Cihanbeyli Yeniceoba Pancar Kantari 250 kVA
15 Cihanbeyli Gintas Pancar Kantari 250 kVA
16 Cihanbeyli Glnyap Pancar Kantari 250 kVA
17 Cihanbeyli Pinarbasi Pancar Kantari 250 kVA
18 Karatay Hayiroglu Pancar Kantari 250 kVA
19 Karatay Ismil Pancar Kantari 250 kVA
20 Karatay Kizéren Pancar Kantari 250 kVA
21 Karatay Yarma Pancar Kantari 250 kVA
22 Karatay Kasinhani Pancar Kantari 160 kVA
23 Meram Hatunsaray Pancar Kantari 160 kVA
24 Karatay Ovakavagi koruluk sulama 160 kVA
25 Karatay Ismil Aycicek Alim Merkezi 630 kVA
26 Kulu Merkez Pancar Kantari 160 kVA
27 Seydisehir Merkez Pancar Kantari 250 kVA
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28 Seydisehir Karadren Pancar Kantari 250 kVA
29 Seydisehir Kesecik Pancar Kantari 250 kVA
30 Seydisehir Gevrekli Pancar Kantari 250 kVA
31 ligin llgin Kémir Ocagi 630 kVA
TOPLAM GUC (7.820 kVA
KONYA SEKER FABRIKASINA AIT ISPARTA iLi ICERiISINDE BULUNAN DIS TRAFO
MERKEZLER
S.NO |BULUNDUGU iLCE |MEVKisi TRAFO GUCU (KVA)
1 Sarkikaraagac Cicekpinar Pancar Kantari 160 kVA
2 Sarkikaraagac Arak Pancar Kantari 160 kVA
TOPLAM GUC (320 kVA
KONYA SEKER FABRIKASINA AIT KONYA iLi ICERISINDE BULUNAN AG ABONE
MERKEZLER
S.NO |BULUNDUGU 1LCE |MEVKist GUCU (kw)
1 Meram Comakli Koruluk Sulama 45 kW
2 Beysehir Beysehir Merkez Kantari 60 kW
3 Karatay Kizoren Magaza 29,472 kW
TOPLAM GUC (134,472 kW
VI. IS TAKVIMI

1. Sozlesmenin imzalanmasina miiteakip yiiklenici tarafindan ilgili elektrik dagitim sirketinin ilgili

birimine sunulmasi ile baslar. S6zlesme sadece isletme sorumlulugu kapsaminda olmadigindan ve ticari

sirlart da igerdiginden igverenin onay1 alinmak kaydiyla yiiklenici tarafindan matbu bir yiiksek gerilim

sorumlu miithendislik s6zlesmesi tanzim edilmelidir.

2. Sozlesmenin imzalanmasma miiteakip kapsamdaki tiim tesislerin en gec¢ bir ay igerisinde ziyaret

edilmesi ve 6n muayenelerin yapilmasi, muayene raporlarinin hazirlanmasi, bakim ihtiya¢ raporlarinin

hazirlanmasi ve igverene sunulmasi.
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3. Nisan-Mayis-Haziran 2021 aylari i¢inde bakim igin gerekli malzeme ve is¢iligin temini ve yerinde
kullanilmasi.

4. Haziran 2021 ay1 icinde topraklama direnglerinin Ol¢iilmesi ve raporlanmasi, ilave topraklama
ihtiyacinin tespit edilmesi, igverene ihtiyac¢ listesi verilmesi, listenin onaymi miiteakip ilave
topraklamalarin yapilmasi.

5. Eyliil 2021 ay1 basinda tesislerin isletmeye hazirlik muayenelerinin yapilmasi ve raporlanmasi.

6. Ayda en az bir kez tiim kompanzasyon tesislerinin yerinde goézlenmesi, role ayarlarinin gozden
gegcirilmesi.

7. 1lgili tesislerde elektrik tiiketimi yok iken karsilagilan endiiktif kapasitif veya endiiktif reaktif enerjinin
takibinin yapilarak kapasitif veya endiiktif akimlar1 dengelemek i¢in gerekli sistem tasarimini yaparak
Isverene sunulmasi.

8. Sorumlu olunan tesislerin tamaminda gilinlik olarak OSOS iizerinden endeks takibinin yapilim
Isveren’e giinliik endeks takip cizelgelerinin génderilmesi. OSOS olmayan tesisler i¢in ilgili dagitim
sirketine OSOS basvurusu yapilarak aboneliklerin OSOS’a dahil edilmesi.

9. Sozlesmenin gegerli oldugu siire boyunca ortaya c¢ikabilecek arizalarin giderilmesi, manevra
ihtiyaglarinin giderilmesi.

10. ilgili hak edislerin tanzim edilerek onay igin isverene sunulmas.

VII. DIGER SARTLAR

1. TICARI KONULAR:
1.1.Ticari konularda genel ticari sartname hiikiimleri gecerlidir.
1.2. Sozlesme ekinde yer alacak birim fiyatlar sézlesmeye esas olacak tahmini miktarlardir. Ancak bu
durum sadece bir sézlesme bedeli olugmasi igin belirlenmis olup taraflar1 baglayict degildir. Odemeler
gerceklesen miktarlar {izerinden yapilacaktir.
1.3. Sozlesme +-%30 toleransa haizdir.
1.4. Kesif listesinde belirtilmeyen fakat uygulamada ihtiya¢ olabilecek malzeme, igverenin onayi ile
yiiklenici firma tarafindan temin edilecektir. isveren s6z konusu malzemeler igin 3 firmadan proforma
teklif temin ederek yiiklenicinin malzeme fiyatim1 kontrol edecek ve net malzeme bedelini
belirleyecektir. Yiiklenici tarafindan temin edilecek kesifte ismi gegmeyen net malzeme bedeli fatura

degerinin % 15’1 kadar miiteahhit kari ile birlikte yiikleniciye 6denecektir. Bu malzemelere ait montaj
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bedeli ise, isveren ve yiiklenicinin karsilikli anlasarak, kesif listesinde bulunan esdeger bir malzemenin

montaj birim fiyati izerinden 6deme yapilacaktir.

2. SOZLESMENIN SONA ERMESI, UZATILMASI VE DEGISTIRILMESI:

2.1. Sozlesme 31/12/2021 tarihinde sona erecektir.

2.2. Yiiklenici sozlesmede yer alan sorumluluklarimi yerine getirmez ise yazili olarak uyarilir. S6z

konusu tutumunda bir degisiklik olmaz ise tekrar bir uyariya gerek olmadan kesin teminatina el konarak

sozlesmesi sona erdirilir.

2.3. Takvim yilinin sonunda yiiklenici aym sartlarla s6zlesmenin uzatilmasim isteyebilir. Bu durumda

igveren sOzlesmeyi uzatip uzatmamakta serbesttir.

2.4. Sozlesmenin degistirilmesini gerektiren haller ortaya ¢ikarsa taraflardan birinin yazili miiracaati ve

diger tarafin bunu kabulii ile gerekli degisiklik yapilabilir.
3. iSIN DEVRI:

Yiiklenici bu sozlesmede bahsedilen hak ve yiikiimliiliiklerini baskasina devredemez. Ancak yardimei
personel istihdam edebilir. Bununla beraber bu sartnamede tarif edilen asli gorevleri yardimei personele
yaptiramaz.

4. DENETIM:

Soézlesme kapsamindaki tiim islerin denetimi isveren yetkilisi tarafinca yapilir.
5. ANLASMAZLIKLAR:

Bu sartname/sézlesmenin anlagilmasi ve uygulanmasi ile ilgili ihtilaflarin ¢6ziim yeri Konya
Mahkemeleridir.

6. ODEME SEKLI:

Odemeler hakedis usulii yapilacak olup Yiiklenici yapacagi hakedislerin atasmanlarm giinliik
hazirlayacaktir. Hakedisler sdzlesme siiresi boyunca aylik veya ii¢ aylik olarak hazirlanacak olup her ayin son
giinii Isveren’e kontrol etmesi i¢in sunulacaktir. Bu hakedis bilgileri isveren tarafindan 7 giin igerisinde kontrol
edilerek onaylanacaktir. Hakedisler Isveren tarafindan onaylanmadan Yiiklenici yaptig1 islerin dogru ve kabul
edilebilirligini ileri siirerek Isveren’den herhangi bir talepte bulunamaz. Hakedislerin onaylanmasina miiteakip
Yiiklenici faturasimi kesecektir. Bu anlamda hakkedis onaylanmadan verilen faturalar dikkate alinmayacaktir.
Odemeler yapilacak ticari sozlesmede belirtilen esaslara gore ddenecektir. Hakedis raporlar1 dncesinde sahada
bitirilen islerin dlciilmesi Isveren ve Yiiklenici teknik yetkililerinin ortak galismasi ile yapilacaktir. Hakedis

raporlarn Yiiklenici tarafinca hazirlanip onaya sunulacaktir.
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7. IMZALAR:
Bu sozlesme, yiiklenici ve isvereni temsile yetkili asagida imzalar1 bulunanlar tarafindan imzalanarak
taraflarca kabul edilmistir.

TARIH:...... foon... [oviiini.

YUKLENICIi ADINA ISVEREN ADINA

Ekler:
1. Teklif birim fiyat cetveli
2. Marka listesi
3. Ornek reaktif takip tablosu

Teknik Bilgi icin:
Mehmet KUCUKKUT (mehmetkucukkut@konyaseker.com.tr)

Konya Seker Fabrikasi
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Elektrik Sefi
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