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I. AMAC

Bu sartnamenin temel amagclari sunlardir:

1. Elektrik tesislerinde, can ve mal giivenliginin saglanmasi, ekonomik kayiplarin 6nlenmesi i¢in gerekli
isletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yiiriitiilmesini iistlenen isletme sorumlusu elektrik miithendisinin,
gorev, yetki ve caligma yontemlerini diizenlemektir.

2. Elektrik tesislerindeki kestirimci bakim hizmeti, gerekli bakim onarim isleri ve igverenin gerekli
gordiigii yeni elektrik tesislerin yiiriirliikteki mevzuata uygun olarak yapilmasi.

3. Elektrik tesislerinde olusabilecek ariza durumlarinda ciddi tiretim kayiplarinin 6niine gegmek amaciyla
gerekli goriildiiglinde uzman bir firmanin kisa siirede arizay1 6nlemesi.

4. Sartname kapsaminda yapilmasi planlanan islerin tek tek piyasadan siparis yoluyla temin edilmesi
durumunda s6z konusu islerin hem daha ge¢ yapilmasina ve hem de tek tek yapilacagi i¢in daha pahaliya
mal olacaktir. Bu yontemle s6z konusu iglerin hem daha kisa siirede hem de ekonomik olarak daha uygun

yapilmast amaglandi. Ayrica bu yontemle s6z konusu isler igin yetkin bir firmanin se¢ilmesi de

hedeflendi.

II. KAPSAM

Bu sartnamenin kapsamini olugturan bilesenler:

1. ISLETME SORUMLULUGU HiZMETi:

Gigleri belirtilen trafolarin, bu trafolara ait 1 kV iistiindeki tiim ytiksek gerilim tesislerinin elektrik
kuvvetli akim yonetmeligi hikkiimleri ¢er¢evesinde yiiksek gerilim igletme sorumlu miithendislik
hizmetinin alinmasidir. Isverene ait yeni tesisler ve kiralik yerler de bu kapsam icerisinde
degerlendirilebilecektir.

Isveren istirakleri icin “Yiiklenici ile mutabik kalmak kaydiyla” sézlesme kapsamindaki isleri talep
edebilir.

2. KESTIiRIMCI BAKIM iCIN MUHENDISLIK HIiZMETi VE BAKIM ONARIM ISLERI:
Gigleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak yapilmasi gereken muayene,
6lgme, degerlendirme ve bakim-onarim isleri. Isveren tarafindan gerekli goriiliirse yeni yapilacak olan

trafo tesisleri ve ig tesisat isleri de bu kapsam igerisinde yaptirilacaktir.

3. ELEKTRIK ARIZA iSLERi:
Gigleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak igveren tarafindan bildirilen

elektriksel arizalarin giderilmesi isidir.

III. GENEL SARTLAR
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1. TANIMLAR:

ISVEREN :Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S.

YUKLENICI :Ihale konusu isi yapacak olan gercek veya tiizel kisi

ISTEKLI :Teklif hazirlayan gercek veya tiizel kisiler.

2. TEKLIF VERME SEKLIi:

Teklif asagidaki belgelerden olusur:

2.1. YETERLILIK DOSYASI:

Yeterlilik dosyast iginde su belgeler bulunmalidir:

a) Isteklinin kimlik ve adres bilgileri,

b) Noter imza sirkiileri,

¢) Ilgili meslek odasi kayit belgesi sureti,

¢) Isteklinin uzmanligini belgeleyen resmi belgeler,

d) Diploma sureti,

e) Egitim kurs sertifikalarinin suretleri,

) Yiiksek gerilim tesislerinde yetkilendirme belgesi,

g) Elektrik tesislerinde topraklama yetkilendirme belgesi,

g) Isteklinin is deneyimini belgeleyen resmi belgeler ve referans listesi,

h) Isteklinin sigortali olarak galistirdig1 teknik personellere ait belgeler (miihendis, tekniker, teknisyen,
elektrik ustasi),

1) isteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtilmis l¢ii aletlerinin listesi (topraklama meggeri,
izolasyon meggeri, enerji analizorii, harmonik dl¢lim cihazi,...),

i) Ara¢ ve donanim listesi,

j) Isteklinin; ariza ihbarinin bildirilmesinden itibaren ariza ekibinin yola ¢ikisina kadar gecen siireyi
belirtmelidir (arizaya miidahale siiresi),

k) Istekli ayn1 anda bildirilen arizalar i¢in kag ariza ekibi yola cikarabilecegini belirtmelidir.

2.2. FIYAT ZARFI:

Fiyat zarfi kapali olarak verilecektir. Sartname kapsamindaki isler i¢in teklif edilmesi gereken fiyatlarin
hangi is/hizmete karsilik oldugu asagida maddeler halinde belirtilmistir. Istekli, agiklamali olarak
belirtilen maddeler igin teklifini ekteki teklif birim fiyat cetveline yazacaktir. isveren bakim onarim
islerinde kullanilmak {izere istedigi malzemeyi yiikleniciye verebilir. Bunun yaninda yiiklenici tarafindan
temin edilen malzemelerde marka olarak igverenin onay verecegi malzemeler kullanilmak zorundadir.
a) Ekli listede giigleri belirtilen direk/bina tipi trafo merkezlerinin yiiksek gerilim isletme sorumlulugu ve
kestirimci bakim i¢in mithendislik hizmet bedeli i¢in tek fiyat aylik olarak verilecektir. Bu fiyat ekli
listedeki tiim trafo merkezleri igin toplam olarak teklif edilecektir.

b) Isverene ait yeni tesislerin devreye alinmasi nedeniyle yeni trafo merkezleri, trafo giiclerindeki

artislardan dolay1 ve igverene ait kiralik yerler igin: Y{iiksek gerilim igletme sorumlulugu ve kestirimci
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bakim igin miihendislik hizmet bedeli KV A/ay olarak ilave hizmet bedeli teklif edilmelidir. Isveren yeni
yaptiracagi bir tesiste bu maddede belirtilen hizmetleri diledigine vermekte serbesttir.

¢) Bakim onarim isleri i¢in kullanilacak malzeme ve iscilik i¢in TEDAS 2020 Ozel isler birim fiyatlar:
gecerli olacaktir. Bu birim fiyatlarin tamamina uygulanacak indirim/zam yiizdesi teklif edilecektir.

¢) Bakim onarim isleri TEDAS 2020 Ozel Isler birim fiyatlarinda yer almaz ise Bayindirlik Bakanlig
2020 birim fiyatlar1 gegerli olacaktir. Bu yiizden bakim onarim isleri i¢in kullanilacak malzeme ve is¢ilik
i¢cin Bayindirlik Bakanligi 2020 birim fiyatlar1 gecerli olacaktir. Bu birim fiyatlari tamamina da
uygulanacak indirim/zam yiizdesi teklif edilecektir.

d) Isverene ait elektrik tesislerinde ortaya ¢ikabilecek elektriksel arizalar i¢in ariza-bakim-onarim
miidahale bedeli teklif edilmelidir (ar1za ihbar1 basina),

e) Sadece ariza ihbar1 isinde gegerli olmak {izere kilometrik yol bedeli teklif edilmelidir,

f) Akim ve gerilim harmoniklerinin &lgiilmesi trafo dagitim panosu basina teklif edilecektir. Isveren akim
ve gerilim harmoniklerinin 6l¢iilmesini diledigi firmaya yaptirabilir.

h) Yeni yapilan veya tadil edilen tesislerin sadece proje ve TUS hizmetleri igin EMO 2020 birim fiyatlari
gecerli olacaktir. Bu birim fiyatlarin tamamina uygulanacak indirim/zam yiizdesi teklif edilecektir.

2.3. TEKLIFLERIN DEGERLENDIRILMESI:

a) Teklifler degerlendirilirken yeterlilik dosyasindaki verilerin yan1 sira isteklinin daha 6nce igverene
yaptigi islerdeki tutumu ve is programina uyup uymadigi da dikkate alinacaktir. Yeterli bulunmayan
firmanin teklif zarf1 agilmayacaktir.

b) Yeterli bulundugu halde olagandis1 diisiik/yiiksek fiyat teklifi verilmesi durumunda bu teklifler
degerlendirme dig1 birakilacaktir.

¢) Thaleyi kazanan firma yazili olarak s6zlesmeye davet edilecektir. Firma belirtilen siire iginde s6zlesme
imzalamaya gelmezse gecici teminati irat kaydedilecektir.

2.4. SOZLESME:

Bu sartname/sdzlesme istekli ve igveren yetkilileri tarafinca imzalandiginda s6zlesme hiiviyeti kazanir.
So6zlesmede her fiyat teklifi igin sézlesmeye esas olacak tahmini miktarlar yazilacaktir. Ancak bu durum
sadece bir sozlesme bedeli olusmast icin verilecek olup taraflar1 baglayici degildir. Odemeler gerceklesen

miktarlar iizerinden yapilacaktir.

Bu sartname/sézlesmenin imzalanmast ile, yiiklenici; Is Saghg ve Giivenligi mevzuatina, sozlesme
siiresince mevzuat gilincellemelerine uyacagini da taahhiit etmis olup, Yiiklenici asagidakileri yerine

getirecektir.
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Sozlesme asamasinda; Taseron, miiteahhit, alt isverenlerden is saghg ve giivenligi hususunda,

ISG birimine verilmek iizere istenen belge ve dokiimanlar

Calisanlarin saglik raporlari
(Varsa) Yemekhane ve cay ocaklarinda ¢aliganlarin portdr muayeneleri
(Varsa)Metal islerinde calisanlarin tetanos asilariin yapildigina dair kayitlart
Calisanlarin is sagligi ve giivenligi egitimlerini aldigina dair belgeler
(Varsa) Kaldirma araglarinin periyodik kontrol belgeleri
(Varsa) Kompresor, hava tanklari, basingli kaplarin kontrol belgeleri
Risk degerlendirmesi raporlari
Calisma talimatlar1
(Varsa) Is makinas1 kullananlarin operatérliik belgeleri/ Siiriicii belgeleri
. Kisisel koruyucu donanimlarinin verildigine dair zimmet tutanaklari
. Aylik SGK bildirgesi
. Is Giivenligi Uzmani tarafindan aliacak sicak ve 1s1l islem, bakim onarim, elektrik ¢alismalari,
yliksekte calisma, kimyasal maddelerle ¢alisma kontrol formlari

. Calisanlarin mesleki egitimlerine ait dokumanlar (teknikerlik, teknisyenlik, ustalik, kalfalik,
ciraklik vb.)
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IV. YUKLENICININ SORUMLULUKLARI

Asagida yiiklenicinin sorumluluklari maddeler halinde verilmistir. Yiiklenici bu sorumluluklarini yerine
getirirken her tiirlii raporlari, 6l¢lim sonuglarini vs. yazili olarak ve bilgisayar ortaminda isverene sunmak
zorundadir.

4.1 YUKSEK GERILiM TESIiSLERi iSLETME SORUMLULUGU YONETMELIGi GEREGI
OLANLAR:

Yiiksek gerilim tesisleri isletme sorumlulugu yonetmeligi geregi olan sorumluluklarin yerine
getirilmesidir. Bunlar:

a) Isletme sahibine ait olan bu Yonetmelik kapsamindaki YG tesislerinin (iigiincii sahislarla ortak
kullanilan YG tesisleri hari¢ olmak iizere) isletme sorumlulugunu iistlenmis olur. isletme sorumlusu
kanunlar karsisindaki sorumluluk diginda, isletme sahibi adina enerji saglayan kurulusa kars1 da sorumlu
ve muhataptir.

b) Gorevi listlenmesini takiben mevcut YG tesislerini denetler, tesislerin hali hazir durumda isletme
yoniinden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadigini belirler ve durumu isletme sahibine rapor eder.
¢) Belirlenen isletme personelinin egitimini yaptirir ve herhangi bir yanlis manevraya meydan
vermeyecek sekilde gerekli 6nlemleri alir.

¢) YG tesislerinin tek hat semasini hazirlayarak YG hiicrelerinin yer aldigi boliime asilmasini saglar.

d) Manevra yonergeleri hazirlayarak isletme personeline imza karsiliginda verir. Bu yonergeler yeteri
boyutta bir levhaya yazilarak YG hiicrelerinin yer aldigi boliime ayrica asilir.

e) Giivenlik malzemelerinin yetersizligi halinde durum isletme sorumlusu tarafindan isletme sahibine
raporlanir ve yeterli duruma getirilmesi saglanir. isletme sorumlusu tarafindan var olan giivenlik

malzemelerinin bakimlarinin, yeterli araliklarla kontrol ve testlerinin yaptirilmasi saglanir.
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f) Isletmelerde gereken manevralarin isletme sorumlusu tarafindan yapilmasi esastir. Ancak isletme
sorumlusu bu manevralarin bir kismini ya da tamamini yonergeler ¢ergevesinde kendi gézetimi altinda ve
sorumlulugu kendisine ait olmak tizere yetkili bir isletme personeline yaptirabilir. Yonergeler disinda
yapilan manevralardan ya da personelin kigisel hatalarindan dogacak kazalardan isletme sorumlusu,
sorumlu degildir.

g) Isletme sirasinda ortaya ¢ikacak ariza agmalarinda, agmanin degerlendirilerek gereken manevranin
yapilmasi igletme sorumlusunun talimatiyla gergeklestirilir.

h) Isletme yoniinden isletme sahibini enerji saglayan kurulus nezdinde temsil etmekle gorevlidir. Enerji
saglayan kurulustan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden enerji verilmesini talep etmek, kesinti
ariza ve benzeri konularda enerji saglayan kurulus ile gerekli iligkileri siirdiirmek isletme sorumlusunun
gorevidir.

1) Isletme sahibi, enerji saglayan kurulus ve bakim sorumlusu ile ilgili gerekli iliskileri siirdiirerek bakim
islerinin giin ve saatini belirler ve gerekli koordinasyonu saglar.

i) Bakim ekiplerinin tesislerde yapacaklari bakimlar dolayisiyla techizatin gerilimden izole edilmis ve
topraklanmis olarak bakim ekibine teslimini ve bakim sonrasinda techizatin kontrol edilerek bakim
ekibinden devralinmasin ve ardindan gerekli manevralarin yapilarak normal isletmeye gecirilmesini
saglar.

j) Mevcut YG teghizatinin durumunu siirekli olarak izler ya da izletir. Yapacagi degerlendirme sonucunda
miidahaleyi gerektirecek bir tespitin yapilmasi halinde durumu igletme sahibine yazili olarak bildirir.

k) Sorumlulugu altindaki tesislerin giinliik bakiminin igletme personeli tarafindan yapilmasini saglar.

1) isletmeye iliskin topraklama testlerini, isletmenin ¢alisma kosullarina ve Elektrik Tesislerinde
Topraklamalar Yonetmeligine gore diizenli araliklarla veya gerektik¢e yaptirilmasindan sorumludur.

m) Gerek gordiigiinde ya da en fazla dort ayda bir tesisin durumuna, yapilacak ¢alismalara, varsa
sorunlara, ¢6ziim Onerilerine ve alinacak dnlemlere iliskin raporunu enerji saglayan kurulusa ve igverene
vermek iizere rapor diizenler.

n) flave sorumluluk: Gérev kapsamu belirtilen tesislerde iigiincii sahislarla ortak kullanilan YG tesislerinin
(Konya Seker San. ve Tic. A.S.’nin ortak oldugu yerler) halihazir durumda isletme y6niinden kusur ve
eksiklerinin bulunup bulunmadigini belirlemek. Bu durumu isverene ve enerji saglayan kurulusa rapor

eder.

4.2. KESTIRIMCI BAKIM iCiN MUHENDISLIK HIZMET BEDELI:
Tesislerin periyodik 6l¢iim ve muayenelerinin yapilmasidir. Bunlar:
a) Hat bas1 ayiricisinin muayenesi

b) Hat bas1 sigortalarinin muayenesi
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¢) izolatdrlerin ve baglantilarin diirbiinle muayenesi,

¢) Direk topraklama direnglerinin dl¢iilmesi

d) Trafo ayiric1 ve sigortalarinin muayenesi

e) Trafo yalitim direnci 6l¢iimii,

f) A.G. pano yalitim direnci 6l¢iilmesi

g) Pano baglantilar sikilik muayenesi,

h) Pano i¢i temizlik muayenesi,

1) Sigorta akimlarinin dogrulanmasi,

i) Kompanzasyon devresinin muayenesi,

j) Isletme ve koruma topraklamalarmin dlgiilmesi,

k) Sahada ve ig tesisatta bulunan kablo, pano, salter, sigorta, kontaktor vb donanimin muayenesi,

1) Sayaglarin muayenesi,

m) Her bir direk, pano ve trafo i¢in gerekli toprak gegcis direncinin hesabi.

4.3. BAKIM ONARIM iSLERI:

Tesislerin bakim planlarini hazirlanmasi, bu bakim ¢aligmalarini1 yaptirmasi ve denetlemesi igleridir.
Bunlar:

a) Modernizasyon yapilmasi gerekiyorsa yaptirir,

b) Tiim baglantilarin sikilmasi,

¢) Mafsallarin yaglanmasi,

¢) Bozuk pargalarin yenisi ile degistirilmesi,

d) Topraklamanin yeterli olmadig yerlerde ilave topraklama yapilmasi,

e) Trafo yaglarinin ikmali,

f) Boyama isleri,

g) Eskiyen ve risk olusturan pargalarin yenilenmesi,

h) Arizalara en kisa zamanda miidahale edilmesi,

1) Degistirme sirasinda sokiilen pargalarin fabrikaya getirilmesi ve teslim edilmesi.

i) Her ay ii¢ kez tiim kompanzasyon tesislerinin yerinde gbzlenmesi, role ayarlarinin gézden gegirilmesi,
endekslerin alinmasi ve Isverene raporlanmasi.

j) Yeni veya tadil edilecek tesislerde enerji miisaadesi miiracaati ve enerji miisaadesi alinmasi (bu amagla
gereken hat krokisi, koordinat 6l¢giilmesi, topografik 6lgiimler vb isler). Trafo projesinin tanzimi, fenni
mesuliyetinin alinmasi ve elektrik dagitim sirketine tasdik ettirilmesi. Koruma topraklamasi ve isletme
topraklamasinin mevzuata gore hesaplanmasi, boyutlandirilmasi, malzemelerin temini ve montaji1 ( 6zgiil
toprak direnci, topraklama gegis direnci vb 6lgmelerin yapilip rapor halinde tarafimiza sunulmasi ).
Gerekli malzemelerin temini, montaji, demontaji. Fenni mesul olarak gecici kabuliin yaptirilmasi. Kabul
tutanaklarinin tanzim ve imza edilmesi. Ise baslama, is bitim ve motor muayene vesair abone evraklarinin
tanzim edilmesi. Evraklardaki denetleyen, tesisat tarafimdan yapilmistir ve fenni mesul boéliimlerinin

tarafinizdan imzalanmasi. On abone ve abone islemlerinin yapilmasi. isin demontaj, montaj veya kabul
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asamalarinda elektrik dagitim sirketi ile gerekli koordinasyonu saglayarak asgari diizeyde kesinti olacak

sekilde planlamanin yapilmasi.

k) Demontaj edilen malzemelerin Konya Seker San. Ve Tic. A.S.” nin malzeme ambarina nakli ve teslimi.

1) Trafo tesislerinin diginda igveren gerekli goriirse aydinlatma, kuvvet ve i¢ tesisatlarda teklif edilen

indirim/zam yiizdesi uygulanarak birim fiyatlar iizerinden yaptirilabilecektir.

V. GOREV KAPSAMINDAKI TRAFO MERKEZLERI

1. SEYDIBEY TARIM URUNLERI iSLEME ENTEGRE TESISLERINE AIiT TRAFO

MERKEZLERI:

TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Seydibey trafo-TR1 3000
2 Seydibey trafo-TR2 3000
3 Seydibey trafo-TR3 2500
4 Seydibey trafo-TR4 (nigasta) 3000
5 Seydibey trafo-TRS5(direk iistii) 400
6 Dogal depo 630
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7 Dogal depo 800
8 Kojen step-up trafo-1 2000
9 Kojen step-up trafo-2 1600
10 Kojen i¢ ihtiyag trafosu 250
11 Seydibey Kosk i¢ ihtiyag trafosu 50
12 Gevrekli -Pan-kent(¢iftlik) 400
TOPLAM GUC 17630

VI. IS TAKVIMI

1. Sozlesmenin imzalanmasina miiteakip yiiklenici tarafindan ilgili elektrik dagitim sirketinin ilgili
birimine sunulmasi. S6zlesme sadece isletme sorumlulugu kapsaminda olmadigindan ve ticari sirlar1 da
icerdiginden isverenin onay1 alinmak kaydiyla yiiklenici tarafindan matbu bir yiiksek gerilim sorumlu
miihendislik s6zlesmesi tanzim edilmelidir.

2. Sozlesmenin imzalanmasina miiteakip kapsamdaki tiim tesislerin ziyaret edilmesi ve 6n muayenelerin
yapilmasi, muayene raporlarinin hazirlanmasi, bakim ihtiyag¢ raporlarinin hazirlanmasi ve igverene
sunulmasi.

3. Nisan-Mayis-Haziran 2020 aylar1 i¢inde bakim i¢in gerekli malzeme ve is¢iligin temini ve yerinde
kullanilmasi.

4. Haziran 2020 ay1 i¢inde topraklama direnglerinin 6l¢iilmesi ve raporlanmasi (paratoner dahil), ilave
topraklama ihtiyacinin tespit edilmesi, igverene ihtiyag listesi verilmesi, listenin onayini miiteakip ilave
topraklamalarin yapilmasi.

5. Eyliil 2020 ay1 basinda tesislerin isletmeye hazirlik muayenelerinin yapilmasi ve raporlanmasi.

6. Her ay iki kez tlim kompanzasyon tesislerinin yerinde gdzlenmesi, rdle ayarlarinin gézden gecirilmesi
ve endekslerin alinmasi, igveren yetkililerine servis formuyla imzali olarak teslim edilmesi, edilmedigi
durumda aylik kontrol edilmemis sayilacak ve aylik kontrol fiyat1 verilmeyecektir. Kontrol edilmeyen
kompanzasyondan dolay1 cezaya kalinmasi durumunda girilen ceza yiiklenicinin hak ediginden kesislecek
veya fatura edilecektir.

7. Sozlesmenin gecerli oldugu siire boyunca ortaya ¢ikabilecek arizalarin giderilmesi, manevra
ihtiyaglarinin giderilmesi.

8. Ilgili hak edislerin tanzim edilerek onay igin isverene sunulmas.
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VII. DIGER SARTLAR

1. TICARIi KONULAR:

Ticari konularda genel ticari sartname hiikiimleri gegerlidir. S6zlesme ekinde yer alacak birim fiyatlar

sozlesmeye esas olacak tahmini miktarlardir. Ancak bu durum sadece bir sozlesme bedeli olugsmasi igin

belirlenmis olup taraflar baglayici degildir. Odemeler gerceklesen miktarlar iizerinden yapilacaktir.

2. SOZLESMENIN SONA ERMESI, UZATILMASI VE DEGISTIiRiLMESI:
2.1. Sozlesme 31/12/2020 tarihinde sona erecektir.

2.2. Yiiklenici s6zlesmede yer alan sorumluluklarini yerine getirmez ise yazili olarak uyarilir. S6z konusu
tutumunda bir degisiklik olmaz ise tekrar bir uyariya gerek olmadan kesin teminatina el konarak
sozlesmesi sona erdirilir.

2.3. Takvim yilinin sonunda yiiklenici ayni sartlarla s6zlesmenin uzatilmasini isteyebilir. Bu durumda
igveren sdzlesmeyi uzatip uzatmamakta serbesttir.

2.4. Sozlesmenin degistirilmesini gerektiren haller ortaya cikarsa taraflardan birinin yazili miiracaati ve
diger tarafin bunu kabulii ile gerekli degisiklik yapilabilir.

3. ISIN DEVRI:

Yiiklenici bu sézlesmede bahsedilen hak ve yiikiimliiliiklerini baskasina devredemez. Ancak yardimci1
personel istihdam edebilir. Bununla beraber bu sartnamede tarif edilen asli gorevleri yardimci personele
yaptiramaz.

4. DENETIM:

Sozlesme kapsamindaki tiim islerin denetimi igveren yetkilisi tarafinca yapilir.

5. ANLASMAZLIKLAR:

Bu sartname/s6zlesmenin anlasilmasi ve uygulanmasi ile ilgili ihtilaflarin ¢6ziim yeri Konya
Mahkemeleridir.

6. ODEME SEKLI:

Subat, nisan, haziran, agustos, ekim ve aralik aylariin son giinii hak edisler yapilir. Hak edisin igveren
tarafindan onayina miiteakip ddemeler yapilir.

7. IMZALAR:

Bu sozlesme, yiiklenici ve igvereni temsile yetkili asagida imzalar1 bulunanlar tarafindan imzalanarak

taraflarca kabul edilmistir.

YUKLENICI ADINA ISVEREN ADINA
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Eki: Teklif birim fiyat cetveli




