
 

 
I. AMAÇ 

Bu şartnamenin temel amaçları şunlardır: 

1. Elektrik tesislerinde, can ve mal güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli             

işletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yürütülmesini üstlenen işletme sorumlusu elektrik mühendisinin,           

görev, yetki ve çalışma yöntemlerini düzenlemektir. 

2. Elektrik tesislerindeki kestirimci bakım hizmeti, gerekli bakım onarım işleri ve işverenin gerekli             

gördüğü yeni elektrik tesislerinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yaptırılmasıdır. 

3. Elektrik tesislerinde oluşabilecek arıza durumlarında ciddi üretim kayıplarının önüne geçmek           

amacıyla gerekli görüldüğünde uzman bir firmanın kısa sürede arızayı önlemesidir. 

4. Şartname kapsamında yapılması planlanan işlerin tek tek piyasadan sipariş yoluyla temin edilmesi             

durumunda söz konusu işlerin hem daha geç yapılmasına yol açacak hem de tek tek yapılacağı için daha                 

pahalıya mal olacaktır. Bu yöntemle söz konusu işlerin hem daha kısa sürede hem de ekonomik olarak                

daha uygun yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca bu yöntemle söz konusu işler için yetkin bir firmanın              

seçilmesi hedeflenmiştir.  

5.​ Özellikle kantarların elektrik dağıtım sisteminin ıslah edilmesi amaçlanmıştır. 

6. Kantarlarda elektrik yüklerinin sürekli değişiklik göstermeleri nedeniyle kompanzasyon tesislerinin          

ciddi bir şekilde gözlenmesi ve gerekli müdahalelerin gecikmeden yapılması gerekmektedir. Böylelikle           

reaktif enerji için ödenen bedellerin minimize edilebilmesi yani enerji tasarrufu yapılması           

amaçlanmıştır. Ayrıca tesislerde elektrik tüketimi yok iken bazı elektronik cihazların boşta           

çalışmasından dolayı oluşan reaktif endüktif veya kapasitif akımların önüne geçmek için gerekli olan             

sistemin tasarımının yapılarak sisteme ilave edilmesi gerekmektedir. 

 

II. KAPSAM 
Bu şartnamenin kapsamını oluşturan bileşenler: 

1. İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMETİ: 

Güçleri belirtilen trafoların, bu trafolara ait 1 kV üstündeki tüm yüksek gerilim tesislerinin elektrik              

kuvvetli akım yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yüksek gerilim işletme sorumlu mühendislik hizmetinin           

alınmasıdır. İşverene ait yeni tesisler ve kiralık yerler de bu kapsam içerisinde değerlendirilebilecektir. 

İşveren iştirakleri için “Yüklenici ile mutabık kalmak kaydıyla” sözleşme kapsamındaki işleri talep edebilir. 
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2. KESTİRİMCİ BAKIM İÇİN MÜHENDİSLİK HİZMETİ VE BAKIM ONARIM İŞLERİ: 

Güçleri belirtilen trafo merkezlerinin tüm elektrik tesisleriyle ilgili olarak yapılması gereken muayene,            

ölçme, değerlendirme ve bakım-onarım işlerini kapsar. İşveren tarafından gerekli görülürse yeni yapılacak olan             

trafo tesisleri ve iç tesisat işleri de bu kapsam içerisinde yaptırılacaktır. İşveren tarafından gerekli görülürse;               

alçak gerilim şebekesinden enerji alan yerler, kiralanan ve kiraya verilen yerlerin iç tesisat ve kuvvet tesisatı                

işleri de bu kapsam içerisinde yaptırılacaktır. 

3. ELEKTRİK ARIZA İŞLERİ: 

Güçleri belirtilen trafo merkezlerinin tüm elektrik tesisleriyle ilgili olarak işveren tarafından bildirilen            

elektriksel arızaların giderilmesi işidir. İşveren tarafından gerekli görülürse; alçak gerilim şebekesinden enerji            

alan yerler, kiralanan ve kiraya verilen yerlerin elektriksel arızaları da bu kapsam içerisinde yaptırılacaktır. 

 

III. GENEL ŞARTLAR 
1. TANIMLAR: 

İŞVEREN :Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

YÜKLENİCİ :İhale konusu işi yapacak olan gerçek veya tüzel kişi 

İSTEKLİ :Teklif hazırlayan gerçek veya tüzel kişiler. 

2. TEKLİF VERME ŞEKLİ: 

Teklif aşağıdaki belgelerden oluşur: 

2.1. YETERLİLİK DOSYASI: 

Yeterlilik dosyası içinde şu belgeler bulunmalıdır: 

1) İsteklinin kimlik ve adres bilgileri, 

2) Noter imza sirküleri, 

3) İlgili meslek odası kayıt belgesi sureti, 

4) İsteklinin uzmanlığını belgeleyen resmi belgeler, 

5) Diploma sureti, 

6) Eğitim kurs sertifikalarının suretleri, 

7) Yüksek gerilim tesislerinde yetkilendirme belgesi, 

8) Elektrik tesislerinde topraklama yetkilendirme belgesi,  
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9) İsteklinin iş deneyimini belgeleyen resmi belgeler ve referans listesi, 

10) İsteklinin sigortalı olarak çalıştırdığı teknik personellere ait belgeler (mühendis, tekniker,          

teknisyen, elektrik ustası), 

11) İsteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtilmiş ölçü aletlerinin listesi (topraklama           

meggeri, izolasyon meggeri, enerji analizörü, harmonik ölçüm cihazı,…), 

12) Araç ve donanım listesi, 

13) İstekli; arıza ihbarının bildirilişinden itibaren arıza ekibinin yola çıkışına kadar geçen süreyi            

belirtmelidir (arızaya müdahale süresi), 

14) İstekli aynı anda bildirilen arızalar için kaç arıza ekibi yola çıkarabileceğini belirtmelidir.  

15) Yer görme belgesi (Fabrikada yer alan bir trafo merkezi ve ilçelerde bulunan pancar alım              

merkezlerinden birisine ait).  

2.2. FİYAT ZARFI: 

Fiyat zarfı kapalı olarak verilecektir. Şartname kapsamındaki işler için teklif edilmesi gereken fiyatların             

hangi iş/hizmete karşılık olduğu aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. İstekli, açıklamalı olarak belirtilen            

maddeler için teklifini ekteki teklif birim fiyat cetveline yazacaktır. İşveren bakım onarım işlerinde kullanılmak              

üzere istediği malzemeyi yükleniciye verebilir. Bunun yanında yüklenici tarafından temin edilen malzemelerde            

marka olarak işverenin onay vereceği malzemeler kullanılmak zorundadır. 

1) Ekli listede güçleri belirtilen direk/bina tipi trafo merkezlerinin yüksek gerilim işletme           

sorumluluğu ve kestirimci bakım için mühendislik hizmet bedeli için tek fiyat aylık olarak             

verilecektir. Bu fiyat ekli listedeki tüm trafo merkezleri için toplam olarak teklif edilecektir.  

2) İşverene ait yeni tesislerin devreye alınması nedeniyle yeni trafo merkezleri, trafo güçlerindeki            

artışlardan dolayı ve işverene ait kiralık yerler için: Yüksek gerilim işletme sorumluluğu ve             

kestirimci bakım için mühendislik hizmet bedeli kVA/ay olarak ilave hizmet bedeli teklif            

edilmelidir.  

3) Bakım onarım işleri için kullanılacak malzeme ve işçilik için TEDAŞ 2020 Özel İşler birim              

fiyatları geçerli olacaktır. Bu birim fiyatların tamamına uygulanacak indirim/zam yüzdesi teklif           

edilecektir. 

4) Bakım onarım işleri TEDAŞ 2020 Özel İşler birim fiyatlarında yer almaz ise Bayındırlık             

Bakanlığı 2020 birim fiyatları geçerli olacaktır. Bu yüzden bakım onarım işleri için kullanılacak             
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malzeme ve işçilik için Bayındırlık Bakanlığı 2020 birim fiyatları geçerli olacaktır. Bu birim             

fiyatların tamamına da uygulanacak indirim/zam yüzdesi teklif edilecektir. 

5) İşverene ait elektrik tesislerinde ortaya çıkabilecek elektriksel arızalar için arıza-bakım-onarım          

müdahale bedeli teklif edilmelidir (arıza ihbarı başına), 

6) Sadece arıza ihbarı işinde geçerli olmak üzere kilometrik yol bedeli teklif edilmelidir, 

7) Akım ve gerilim harmoniklerinin ölçülmesi trafo dağıtım panosu başına teklif edilecektir.  

8) Yeni yapılan veya tadil edilen tesislerin sadece proje ve TUS hizmetleri için EMO 2020 birim               

fiyatları geçerli olacaktır. Bu birim fiyatların tamamına uygulanacak indirim/zam yüzdesi teklif           

edilecektir.  

2.3. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

a) Teklifler değerlendirilirken yeterlilik dosyasındaki verilerin yanı sıra isteklinin daha önce          

işverene yaptığı işlerdeki tutumu ve iş programına uyup uymadığı da dikkate alınacaktır. Yeterli             

bulunmayan firmanın teklif zarfı açılmayacaktır. 

b) Yeterli bulunduğu halde olağandışı düşük/yüksek fiyat teklifi verilmesi durumunda bu teklifler           

değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

c) İhaleyi kazanan firma yazılı olarak sözleşmeye davet edilecektir. Firma belirtilen süre içinde            

sözleşme imzalamaya gelmezse geçici teminatı irat kaydedilecektir. 

2.4. SÖZLEŞME:  

Bu şartname/sözleşme istekli ve işveren yetkilileri tarafınca imzalandığında sözleşme hüviyeti kazanır.           

Sözleşmede her fiyat teklifi için sözleşmeye esas olacak tahmini miktarlar yazılacaktır. Ancak bu durum sadece               

bir sözleşme bedeli oluşması için verilecek olup tarafları bağlayıcı değildir. Ödemeler gerçekleşen miktarlar             

üzerinden yapılacaktır. 

Bu şartname/sözleşmenin imzalanması ile, yüklenici; ​İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına, sözleşme           

süresince mevzuat güncellemelerine uyacağını da taahhüt etmiş olup, Yüklenici aşağıdakileri yerine getirecektir.  

Sözleşme aşamasında; Taşeron, müteahhit, alt işverenlerden iş sağlığı ve güvenliği hususunda, 

İSG birimine verilmek üzere istenen belge ve dokümanlar 

1. Çalışanların sağlık raporları 

2. (Varsa) Yemekhane ve çay ocaklarında çalışanların portör muayeneleri 

3. (Varsa)Metal işlerinde çalışanların tetanos aşılarının yapıldığına dair kayıtları 

4. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini aldığına dair belgeler 
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5. (Varsa) Kaldırma araçlarının periyodik kontrol belgeleri 

6. (Varsa) Kompresör, hava tankları, basınçlı kapların kontrol belgeleri 

7. Risk değerlendirmesi raporları 

8. Çalışma talimatları 

9. (Varsa) İş makinası kullananların operatörlük belgeleri/ Sürücü belgeleri 

10. Kişisel koruyucu donanımlarının verildiğine dair zimmet tutanakları 

11. Aylık SGK bildirgesi 

12. İş Güvenliği Uzmanı tarafından alınacak sıcak ve ısıl işlem, bakım onarım, elektrik            

çalışmaları, yüksekte çalışma, kimyasal maddelerle çalışma kontrol formları 

13. Çalışanların mesleki eğitimlerine ait dokumanlar (teknikerlik, teknisyenlik, ustalık, kalfalık,         

çıraklık vb.) 

 

IV. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI 
Aşağıda yüklenicinin sorumlulukları maddeler halinde verilmiştir. Yüklenici bu sorumluluklarını yerine          

getirirken her türlü raporları, ölçüm sonuçlarını vs. yazılı olarak ve bilgisayar ortamında işverene sunmak              

zorundadır. 

Arıza-bakım işlerinde özel ekipman kullanımı gerekirse (vinç, kovalı, kepçe, menlift vb gibi) bunlar             

İşveren tarafından sağlanacaktır. Bu durumda montaj ödemeleri ilgili poza göre yapılacaktır. 

4.1 YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ GEREĞİ        

OLANLAR: 

Yüksek gerilim tesisleri işletme sorumluluğu yönetmeliği gereği olan sorumlulukların yerine          

getirilmesidir. Bunlar: 

1) İşletme sahibine ait olan bu Yönetmelik kapsamındaki YG tesislerinin (üçüncü şahıslarla           

ortak kullanılan YG tesisleri hariç olmak üzere) işletme sorumluluğunu üstlenmiş olur.           

İşletme sorumlusu kanunlar karşısındaki sorumluluk dışında, işletme sahibi adına enerji          

sağlayan kuruluşa karşı da sorumlu ve muhataptır. 

2) Görevi üstlenmesini takiben mevcut YG tesislerini denetler, tesislerin hali hazır durumda           

işletme yönünden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadığını belirler ve durumu işletme           

sahibine rapor eder. 

Sayfa ​5​ / ​16 

 

 

KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş. 

ELEKTRİK TESİSLERİNDE  

BAKIM ONARIM-ARIZA İŞLERİ 

ŞARTNAMESİ 

 

 



 

 
3) İşletme akım sorumluluğu kapsamında “TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI        

YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMET SÖZLEŞMESİ”       

nin odaya onayı Yüklenici firmaya aittir. Bu onaylar için herhangi ilave bir bedel             

ödenmeyecektir. 

4) Yılda bir defaya mahsus İşveren ile görüşerek trafoların temizlik, bakım, slikajel kontrolleri            

ve yağ kontrollerini yaparak rapor eder. 

5) Belirlenen işletme personelinin eğitimini yaptırır ve herhangi bir yanlış manevraya meydan           

vermeyecek şekilde gerekli önlemleri alır. 

6) YG tesislerinin tek hat şemasını hazırlayarak YG hücrelerinin yer aldığı bölüme asılmasını            

sağlar. Şayet trafo direk tipi ise enerji alındığı noktadan trafoya kadar olan kısım ile alakalı               

tek hat şemasını AG pano içerisine koyacaktır. 

7) Manevra, işletme, elektrik kazalarında ilk yardım ve yangın güvenlik talimatlarını          

hazırlayarak işletme personeline imza karşılığında tutanak ile verir. Bu talimatları yeteri           

boyutta bir levhaya yazılarak YG hücrelerinin yer aldığı bölüme ayrıca asılır. ​Şayet trafo             

direk tipi ise AG pano içerisine koyacaktır. 

8) Güvenlik malzemelerinin yetersizliği halinde durum işletme sorumlusu tarafından işletme         

sahibine raporlanır ve yeterli duruma getirilmesi sağlanır. İşletme sorumlusu tarafından var           

olan güvenlik malzemelerinin bakımlarının, yeterli aralıklarla kontrol ve testlerinin         

yaptırılması sağlanır. 

9) İşletmelerde gereken manevraların işletme sorumlusu tarafından yapılması esastır. Ancak         

işletme sorumlusu bu manevraların bir kısmını ya da tamamını yönergeler çerçevesinde kendi            

gözetimi altında ve sorumluluğu kendisine ait olmak üzere yetkili bir işletme personeline            

yaptırabilir. Yönergeler dışında yapılan manevralardan ya da personelin kişisel hatalarından          

doğacak kazalardan işletme sorumlusu, sorumlu değildir. 

10) İşletme sırasında ortaya çıkacak arıza açmalarında, açmanın değerlendirilerek gereken         

manevranın yapılması işletme sorumlusunun talimatıyla gerçekleştirilir. 

11) İşletme yönünden işletme sahibini enerji sağlayan kuruluş nezdinde temsil etmekle görevlidir.           

Enerji sağlayan kuruluştan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden enerji verilmesini          

talep etmek, kesinti arıza ve benzeri konularda enerji sağlayan kuruluş ile gerekli ilişkileri             

sürdürmek işletme sorumlusunun görevidir. 
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12) İşletme sahibi, enerji sağlayan kuruluş ve bakım sorumlusu ile ilgili gerekli ilişkileri            

sürdürerek bakım işlerinin gün ve saatini belirler ve gerekli koordinasyonu sağlar. 

13) Bakım ekiplerinin tesislerde yapacakları bakımlar dolayısıyla teçhizatın gerilimden izole         

edilmiş ve topraklanmış olarak bakım ekibine teslimini ve bakım sonrasında teçhizatın           

kontrol edilerek bakım ekibinden devralınmasını ve ardından gerekli manevraların yapılarak          

normal işletmeye geçirilmesini sağlar. 

14) Mevcut YG teçhizatının durumunu sürekli olarak izler ya da izletir. Yapacağı değerlendirme            

sonucunda müdahaleyi gerektirecek bir tespitin yapılması halinde durumu işletme sahibine          

yazılı olarak bildirir. 

15) Sorumluluğu altındaki tesislerin günlük bakımının işletme personeli tarafından yapılmasını         

sağlar. 

16) İşletmeye ilişkin topraklama testlerini, işletmenin çalışma koşullarına ve Elektrik Tesislerinde          

Topraklamalar Yönetmeliğine göre düzenli aralıklarla veya gerektikçe yaptırılmasından        

sorumludur. 

17) Gerek gördüğünde ya da en fazla dört ayda bir tesisin durumuna, yapılacak çalışmalara, varsa              

sorunlara, çözüm önerilerine ve alınacak önlemlere ilişkin raporunu enerji sağlayan kuruluşa           

ve işverene vermek üzere rapor düzenler. 

18) İlave sorumluluk: Görev kapsamı belirtilen tesislerde üçüncü şahıslarla ortak kullanılan YG           

tesislerinin (Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.’nin ortak olduğu yerler) hali hazır durumda             

işletme yönünden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadığını belirlemek. Bu durumu          

işverene ve enerji sağlayan kuruluşa rapor eder. 

4.2. KESTİRİMCİ BAKIM İÇİN MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELİ: 

Tesislerin periyodik ölçüm ve muayenelerinin yapılmasıdır. Bunlar: 

1) Hat başı ayırıcısının muayenesi 

2) Hat başı sigortalarının muayenesi 

3) İzolatörlerin ve bağlantıların dürbünle muayenesi, 

4) Direk topraklama dirençlerinin ölçülmesi 

5) Trafo ayırıcı ve sigortalarının muayenesi 

6) Trafo yalıtım direnci ölçümü, 

7) A.G. pano yalıtım direnci ölçülmesi 

Sayfa ​7​ / ​16 

 

 

KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş. 

ELEKTRİK TESİSLERİNDE  

BAKIM ONARIM-ARIZA İŞLERİ 

ŞARTNAMESİ 

 

 



 

 
8) Pano bağlantıları sıkılık muayenesi, 

9) Pano içi temizlik muayenesi, 

10) Sigorta akımlarının doğrulanması, 

11) Kompanzasyon devresinin muayenesi, 

12) İşletme topraklamalarının ölçülmesi ve raporlanması, 

13) Pano ve motorların koruma topraklamalarının ölçülmesi ve raporlanması (fabrikadaki nokta          

sayısı yaklaşık olarak 1500, kantarlardaki nokta sayısı yaklaşık 1500’dür), 

14) Kantarlar için 4 noktadan, Fabrika için 10 noktadan toprak özgül direncinin ölçülmesi ve             

raporlanması, 

15) Kantarlarda ve fabrika sahasında bulunan dış yıldırımlık tesisatlarının kontrol edilmesi,          

ölçümlerinin yapılması ve raporlanması 

16) Sahada ve iç tesisatta bulunan kablo, pano, şalter, sigorta, kontaktör vb donanımın muayenesi, 

17) Sayaçların muayenesi, 

18) Her bir direk, pano ve trafo için gerekli toprak geçiş direncinin hesabı. 

19) YG ve AG tesislerinde gerekli olan tüm uyarı levha eksikliklerinin giderilmesi. 

4.3. BAKIM ONARIM İŞLERİ: 

Tesislerin bakım planlarını hazırlanması, bu bakım çalışmalarını yaptırması ve denetlemesi işleridir.           

Bunlar: 

1) Modernizasyon yapılması gerekiyorsa yaptırır, 

2) Tüm bağlantıların sıkılması, 

3) Mafsalların yağlanması, 

4) Bozuk parçaların yenisi ile değiştirilmesi, 

5) Topraklamanın yeterli olmadığı yerlerde ilave topraklama yapılması, 

6) Trafo yağlarının ikmali, 

7) Boyama işleri, 

8) Eskiyen ve risk oluşturan parçaların yenilenmesi, 

9) Arızalara en kısa zamanda müdahale edilmesi, 

10) Değiştirme esnasında sökülen parçaların fabrikaya getirilmesi ve teslim edilmesi. 

11) Ayda bir kez tüm kompanzasyon tesislerinin yerinde gözlenmesi, röle ayarlarının gözden           

geçirilmesi,  
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12) Her gün endekslerin OSOS üzerinden okunarak İşveren tarafından verilecek olan tablo           

üzerinden İşveren’e raporlanması. 

13) Kompanzasyon sisteminden dolayı İşveren’e “Yüklenici’nin ihmalinden kaynaklı” ceza        

gelmesi durumunda;  ceza bedelinin %50’nin Yüklenici’nin hakedişinden kesilmesi. 

14) Dış tesislerde bulunan AG panoların ıslahının yapılması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin           

alınması (değişmesi gereken pano kapaklarının değiştirilmesi, panolarda kilit bulunmuyor ise          

eksik kilitlerinin tamamlanması, uyarı levha eksikliklerinin giderilmesi vb.) 

15) Yeni veya tadil edilecek tesislerde enerji müsaadesi müracaatı ve enerji müsaadesi alınması            

(bu amaçla gereken hat krokisi, koordinat ölçülmesi, topoğrafik ölçümler vb işler). Trafo            

projesinin tanzimi, fenni mesuliyetinin alınması ve elektrik dağıtım şirketine tasdik          

ettirilmesi. Koruma topraklaması ve işletme topraklamasının mevzuata göre hesaplanması,         

boyutlandırılması, malzemelerin temini ve montajı ( özgül toprak direnci, topraklama geçiş           

direnci vb ölçmelerin yapılıp rapor halinde tarafımıza sunulması ). Gerekli malzemelerin           

temini, montajı, demontajı. Fenni mesul olarak geçici kabulün yaptırılması. Kabul          

tutanaklarının tanzim ve imza edilmesi. İşe başlama, iş bitim ve motor muayene vesair abone              

evraklarının tanzim edilmesi. Evraklardaki denetleyen, tesisat tarafımdan yapılmıştır ve fenni          

mesul bölümlerinin tarafınızdan imzalanması. Ön abone ve abone işlemlerinin yapılması. İşin           

demontaj, montaj veya kabul aşamalarında elektrik dağıtım şirketi ile gerekli koordinasyonu           

sağlayarak asgari düzeyde kesinti olacak şekilde planlamanın yapılması. 

16) Demontaj edilen malzemelerin Konya Şeker San. Ve Tic. A.Ş.’ nin malzeme ambarına nakli             

ve teslimi. 

17) Trafo tesislerinin dışında işveren gerekli görürse aydınlatma, kuvvet ve iç tesisatlarda teklif            

edilen indirim/zam yüzdesi uygulanarak birim fiyatlar üzerinden yaptırılabilecektir. 

18) Yapılan her türlü iş ile ilgili servis formlarının 3 nüsha halinde düzenlenip, işin sonunda              

İşveren’e imzalatılması ve bir nüshasının İşveren’e teslim edilmesi, diğer bir nüshanın da            

hakediş ekine konulması. 
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V. GÖREV KAPSAMINDAKİ TRAFO MERKEZLERİ 
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KONYA ŞEKER FABRİKASINA AİT DAĞITIM ŞİRKETİNDEN ENERJİ ALINAN TRAFO 
MERKEZLERİ 

S.NO TRAFO ADI TRAFO GÜCÜ (KVA) 
1 Şeker Fabrikası 31,5 kV ana trafo 4.000 
2 Şeker Fabrikası 15,8 kV ana trafo  1.250 

TOPLAM GÜÇ 5.250 kVA 

KONYA ŞEKER FABRİKASINA AİT KAMPÜS İÇİ 6,3/0,4 kV TRAFO MERKEZLERİ 
S.NO TRAFO ADI TRAFO GÜCÜ (KVA) 
1 Şeker Fabrikası Trafo-A 1.600 kVA 
2 Şeker Fabrikası Trafo-B 1.600 kVA 
3 Şeker Fabrikası Trafo-C 1.600 kVA 
4 Şeker Fabrikası Trafo-D 1.600 kVA 
5 Şeker Fabrikası Trafo-E 1.600 kVA 
6 Şeker Fabrikası Trafo-F 1.600 kVA 
7 Şeker Fabrikası Trafo-G 1.600 kVA 
8 Şeker Fabrikası Trafo-H 1.600 kVA 
9 Şeker Fabrikası Trafo-I Benzinlik 125 kVA 
10 Şeker Fabrikası Trafo-İ Karaarslan 315 kVA 
11 Şeker Fabrikası Trafo-J  160 kVA 
12 Şeker Fabrikası Trafo-K 1.600 kVA 
13 Şeker Fabrikası Trafo-L 1.250 kVA 
14 Şeker Fabrikası Trafo-M 1.250 kVA 
15 Şeker Fabrikası Trafo-N 1.250 kVA 
16 Şeker Fabrikası Trafo-O 1.250 kVA 
17 Şeker Fabrikası Trafo-P 1.600 kVA 
18 Şeker Fabrikası Trafo-R 630 kVA 
19 Şeker Fabrikası Trafo-V 2.500 kVA 
20 Şeker Fabrikası Trafo-S 1.250 kVA 
21 Şeker Fabrikası Trafo-Y 1.600 kVA 
22 Şeker Fabrikası Trafo-Z 1.600 kVA 
23 Şeker Fabrikası Trafo-U 1.600 kVA 
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24 Şeker Fabrikası Trafo-Ü 1.600 kVA 
25 Şeker Fab trafo-Gaz jeneratörü 2.000 kVA 

TOPLAM GÜÇ 34.380 kVA 

KONYA ŞEKER FABRİKASINA AİT KONYA İLİ İÇERİSİNDE BULUNAN DIŞ TRAFO 
MERKEZLERİ 

S.NO BULUNDUĞU İLÇE MEVKİSİ TRAFO GÜCÜ (KVA) 

1 Altınekin Osman Bozok Pancar Kantarı 250 kVA 

2 Altınekin Dedeler Pancar Kantarı 250 kVA 

3 Altınekin Oğuzeli 2 Pancar Kantarı 250 kVA 

4 Altınekin Ölmez Pancar Kantarı 250 kVA 

5 Altınekin Merkez Pancar Kantarı 250 kVA 

6 Altınekin Oğuzeli 1 Pancar Kantarı 250 kVA 

7 Altınekin Cumhuriyet Pancar Kantarı 250 kVA 

8 Altınekin Akıncılar Sulama 100 kVA 

9 Beyşehir Eşrefoğlu Pancar Kantarı 250 kVA 

10 Beyşehir Üçpınar Pancar Kantarı 160 kVA 

11 Hüyük Kıreli Pancar Kantarı 160 kVA 

12 Hüyük Yelten Pancar Kantarı 250 kVA 

13 Cihanbeyli Cihanbeyli Pancar Kantarı 250 kVA 

14 Cihanbeyli Yeniceoba Pancar Kantarı 250 kVA 

15 Cihanbeyli Güntaş Pancar Kantarı 250 kVA 

16 Cihanbeyli Günyap Pancar Kantarı 250 kVA 

17 Cihanbeyli Pınarbaşı Pancar Kantarı 250 kVA 

18 Karatay Hayıroğlu Pancar Kantarı 250 kVA 

19 Karatay İsmil Pancar Kantarı 250 kVA 

20 Karatay Kızören Pancar Kantarı 250 kVA 

21 Karatay Yarma Pancar Kantarı 250 kVA 

22 Karatay Kaşınhanı Pancar Kantarı 160 kVA 

23 Meram Hatunsaray Pancar Kantarı 160 kVA 

24 Karatay Ovakavağı koruluk sulama 160 kVA 

25 Karatay İsmil Ayçiçek Alım Merkezi 630 kVA 

26 Kulu Merkez Pancar Kantarı 160 kVA 

27 Seydişehir Merkez Pancar Kantarı 250 kVA 



 

 

 

 

 

 

VI. İŞ TAKVİMİ 
1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yüklenici tarafından ilgili elektrik dağıtım şirketinin ilgili          

birimine sunulması ile başlar. Sözleşme sadece işletme sorumluluğu kapsamında olmadığından ve ticari            

sırları da içerdiğinden işverenin onayı alınmak kaydıyla yüklenici tarafından matbu bir yüksek gerilim             

sorumlu mühendislik sözleşmesi tanzim edilmelidir.  

2. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip kapsamdaki tüm tesislerin en geç bir ay içerisinde ziyaret            

edilmesi ve ön muayenelerin yapılması, muayene raporlarının hazırlanması, bakım ihtiyaç raporlarının           

hazırlanması ve işverene sunulması. 
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28 Seydişehir Karaören Pancar Kantarı 250 kVA 

29 Seydişehir Kesecik Pancar Kantarı 250 kVA 

30 Seydişehir Gevrekli Pancar Kantarı 250 kVA 

31 Ilgın Ilgın Kömür Ocağı 630 kVA 

TOPLAM GÜÇ 7.820 kVA 

KONYA ŞEKER FABRİKASINA AİT ISPARTA İLİ İÇERİSİNDE BULUNAN DIŞ TRAFO 
MERKEZLERİ 

S.NO BULUNDUĞU İLÇE MEVKİSİ TRAFO GÜCÜ (KVA) 

1 Şarkikaraağaç Çiçekpınar Pancar Kantarı 160 kVA 

2 Şarkikaraağaç Arak Pancar Kantarı 160 kVA 

TOPLAM GÜÇ 320 kVA 

KONYA ŞEKER FABRİKASINA AİT KONYA İLİ İÇERİSİNDE BULUNAN AG ABONE 
MERKEZLERİ 

S.NO BULUNDUĞU İLÇE MEVKİSİ GÜCÜ (kW) 

1 Meram Çomaklı Koruluk Sulama 45 kW 

2 Beyşehir Beyşehir Merkez Kantarı 60 kW 

3 Karatay Kızören Mağaza 29,472 kW 

TOPLAM GÜÇ 134,472 kW 



 

 
3. Nisan-Mayıs-Haziran 2021 ayları içinde bakım için gerekli malzeme ve işçiliğin temini ve yerinde             

kullanılması. 

4. Haziran 2021 ayı içinde topraklama dirençlerinin ölçülmesi ve raporlanması, ilave topraklama           

ihtiyacının tespit edilmesi, işverene ihtiyaç listesi verilmesi, listenin onayını müteakip ilave           

topraklamaların yapılması. 

5. Eylül 2021 ayı başında tesislerin işletmeye hazırlık muayenelerinin yapılması ve raporlanması. 

6. Ayda en az bir kez tüm kompanzasyon tesislerinin yerinde gözlenmesi, röle ayarlarının gözden             

geçirilmesi. 

7. İlgili tesislerde elektrik tüketimi yok iken karşılaşılan endüktif kapasitif veya endüktif reaktif enerjinin             

takibinin yapılarak kapasitif veya endüktif akımları dengelemek için gerekli sistem tasarımını yaparak            

İşverene sunulması. 

8. Sorumlu olunan tesislerin tamamında günlük olarak OSOS üzerinden endeks takibinin yapılım           

İşveren’e günlük endeks takip çizelgelerinin gönderilmesi. OSOS olmayan tesisler için ilgili dağıtım            

şirketine OSOS başvurusu yapılarak aboneliklerin OSOS’a dahil edilmesi. 

9. Sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca ortaya çıkabilecek arızaların giderilmesi, manevra          

ihtiyaçlarının giderilmesi. 

10. İlgili hak edişlerin tanzim edilerek onay için işverene sunulması.  

 

VII. DİĞER ŞARTLAR 
1. TİCARİ KONULAR: 

1.1.Ticari konularda genel ticari şartname hükümleri geçerlidir. 

1.2. Sözleşme ekinde yer alacak birim fiyatlar sözleşmeye esas olacak tahmini miktarlardır. Ancak bu              

durum sadece bir sözleşme bedeli oluşması için belirlenmiş olup tarafları bağlayıcı değildir. Ödemeler             

gerçekleşen miktarlar üzerinden yapılacaktır. 

1.3. Sözleşme +-%30 toleransa haizdir. 

1.4. Keşif listesinde belirtilmeyen fakat uygulamada ihtiyaç olabilecek malzeme, işverenin onayı ile            

yüklenici firma tarafından temin edilecektir. İşveren söz konusu malzemeler için 3 firmadan proforma             

teklif temin ederek yüklenicinin malzeme fiyatını kontrol edecek ve net malzeme bedelini            

belirleyecektir. Yüklenici tarafından temin edilecek keşifte ismi geçmeyen net malzeme bedeli fatura            

değerinin % 15’i kadar müteahhit karı ile birlikte yükleniciye ödenecektir. Bu malzemelere ait montaj              
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bedeli ise, işveren ve yüklenicinin karşılıklı anlaşarak, keşif listesinde bulunan eşdeğer bir malzemenin             

montaj birim fiyatı üzerinden ödeme yapılacaktır. 

2. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ, UZATILMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ: 

2.1.​ Sözleşme 31/12/2021 tarihinde sona erecektir. 

2.2. Yüklenici sözleşmede yer alan sorumluluklarını yerine getirmez ise yazılı olarak uyarılır. Söz             

konusu tutumunda bir değişiklik olmaz ise tekrar bir uyarıya gerek olmadan kesin teminatına el konarak               

sözleşmesi sona erdirilir. 

2.3. Takvim yılının sonunda yüklenici aynı şartlarla sözleşmenin uzatılmasını isteyebilir. Bu durumda            

işveren sözleşmeyi uzatıp uzatmamakta serbesttir. 

2.4. Sözleşmenin değiştirilmesini gerektiren haller ortaya çıkarsa taraflardan birinin yazılı müracaatı ve            

diğer tarafın bunu kabulü ile gerekli değişiklik yapılabilir.  

3. İŞİN DEVRİ: 

Yüklenici bu sözleşmede bahsedilen hak ve yükümlülüklerini başkasına devredemez. Ancak yardımcı           

personel istihdam edebilir. Bununla beraber bu şartnamede tarif edilen asli görevleri yardımcı personele             

yaptıramaz. 

4. DENETİM:  

Sözleşme kapsamındaki tüm işlerin denetimi işveren yetkilisi tarafınca yapılır.  

5. ANLAŞMAZLIKLAR: 

Bu şartname/sözleşmenin anlaşılması ve uygulanması ile ilgili ihtilafların çözüm yeri Konya           

Mahkemeleridir.  

6. ÖDEME ŞEKLİ: 

Ödemeler hakediş usulü yapılacak olup Yüklenici yapacağı hakedişlerin ataşmanlarını günlük          

hazırlayacaktır. Hakedişler sözleşme süresi boyunca aylık veya üç aylık olarak hazırlanacak olup her ayın son               

günü İşveren’e kontrol etmesi için sunulacaktır. Bu hakediş bilgileri İşveren tarafından 7 gün içerisinde kontrol               

edilerek onaylanacaktır. Hakedişler İşveren tarafından onaylanmadan Yüklenici yaptığı işlerin doğru ve kabul            

edilebilirliğini ileri sürerek İşveren’den herhangi bir talepte bulunamaz. Hakedişlerin onaylanmasına müteakip           

Yüklenici faturasını kesecektir. Bu anlamda hakkediş onaylanmadan verilen faturalar dikkate alınmayacaktır.           

Ödemeler yapılacak ticari sözleşmede belirtilen esaslara göre ödenecektir. Hakediş raporları öncesinde sahada            

bitirilen işlerin ölçülmesi İşveren ve Yüklenici teknik yetkililerinin ortak çalışması ile yapılacaktır. Hakediş             

raporları Yüklenici tarafınca hazırlanıp onaya sunulacaktır.  
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7. İMZALAR: 

Bu sözleşme, yüklenici ve işvereni temsile yetkili aşağıda imzaları bulunanlar tarafından imzalanarak            

taraflarca kabul edilmiştir. 

TARİH:……/……/………  

 

 

Ekler:  

1. Teklif birim fiyat cetveli 

2. Marka listesi 

3. Örnek reaktif takip tablosu 

 

Teknik Bilgi İçin: 

Mehmet KÜÇÜKKUT (​mehmetkucukkut@konyaseker.com.tr​) 

Konya Şeker Fabrikası 
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YÜKLENİCİ ADINA 

 

 

 

 

 

İŞVEREN ADINA 

mailto:mehmetkucukkut@konyaseker.com.tr


 

 
Elektrik Şefi 
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