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BÖLÜM 1: GENEL HUSUSLAR 

 

Bölüm 1.1 -Yapılacak İşin Kapsamı: 

PANPLAST fabrikamızda yeni satın alınan makinaların elektrik panolarını beslemek üzere elektrik kablo 

tesisat işleri yaptırılacaktır. İlişik malzeme listesinde cins, miktar ve özellikleri belirtilen tüm 

malzemelerin temini, yerlerine montajı, test ve tecrübelerinin yapılarak çalışır vaziyette İŞVEREN’e 

teslimi, işin konusunu teşkil eder.  

Cihanbeyli / Konya da bulunan adı geçen Fabrikamızdan yer görme belgesi alınacak ve teklifi ile birlikte 

Şirketimize verecektir.  

       

Bölüm 1.2 -Genel Şartnameler, Standartlar ve Yönetmelikler: 

Projede belirtilmeyen hususlarda, Bayındırlık Bakanlığı Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesine, 

Yürürlükteki; İç tesisat yönetmeliği, Kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği, Topraklama tesisatı yönetmeliği, 

Türk Standartlarına, BS, DIN, VDE normlarının ilgili normlarına ve genel teknik kurallara göre hareket 

edilecektir. YÜKLENİCİ; projede veya diğer ihale evrakında hiç dikkate alınmamış veya aksi gösterilmiş 

olsa bile, bu işle ilgili tüm yönetmeliklere uyacaktır. 

 
Bölüm 1.3- YÜKLENİCİ’ nin Sorumluluğu:  

YÜKLENİCİ, yapacağı işin kusursuz olmasından ve tüm elektrik tesisatının mükemmel bir şekilde 

çalışmasından sorumludur. Bu nedenle YÜKLENİCİ, yapılacak işin ehli sıfatıyla kendisine teslim edilen 

ilişik malzeme listesinde cins, miktar ve özellikleri belirtilen Panplast Elektrik Tesisat işleri ile ilgili tüm 

malzemelerin temini, yerlerine montajı, test ve tecrübelerinin yapılarak çalışır vaziyette İŞVEREN’e 

teslimi, YÜKLENİCİ’ nin sorumluluğundadır.  

 

YÜKLENİCİ, verilen teknik dokümanlarla ilgili herhangi bir itirazı varsa veya yukarıda adı geçen 

şartname, standart, yönetmelik ve genel teknik kurallara aykırı veya eksik bir husus tespit ettiği takdirde, 

bu durumu kendisinin teklif edeceği çözüm yolu ile birlikte sözleşme imza tarihinden başlayarak 7(yedi) 

gün içinde İŞVEREN ‘e yazılı olarak bildirecektir. 

 

Taahhüde dâhil işlerde değişiklik zarureti ortaya çıktığında ihaleden sonra kararlaştırılmış işler çıktığı ve 

bu yüzden iş bedellerinin toplamında artma veya eksilme olduğu takdirde Yüklenici, ihale bedeli tutarının 

% 30‘ u kadar artan veya % 30’ u kadar eksilen işleri yapmaya mecburdur.   

 

Bölüm 1.4- Koordinasyon: 

YÜKLENİCİ, elektrik tesisat ve montaj işlerine başlamadan önce ve başladıktan sonra, devamlı olarak, 

inşaat, mekanik, makina montaj işleri ile koordinasyonuna dikkat edecektir. Özellikle; İnşaat işleri, çelik 

kontrüksiyon işleri, sıva ve kaplamaları yapılmadan önce boru ve kanal geçişleri için öngörülen boşlukları 

zamanında kontrol edecek ve uygun olmayan bir durum tespit ettiği takdirde, bu durumu ilgili işin 

YÜKLENİCİSİNE ve İŞVERENE yazılı olarak bildirilecektir. 

 

Bölüm 1.5- Malzemenin Korunması: 

YÜKLENİCİ, şantiyeye getireceği cihazların ve malzemenin yerine monte edilmesine ve montajdan sonra 

geçici kabule kadar geçecek zaman içinde, bu cihazların ve malzemenin korunması ve herhangi bir zarar 

görmemesi için gerekli bütün önlemleri alacaktır. Malzemelerin çalınması ya da kaybolmasından 
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İŞVEREN sorumlu olmayacaktır.  Malzemenin çalınması ya da kaybolması durumunda İŞVEREN hiçbir 

bedel ödemeyecektir. Malzeme depolanması için İŞVEREN ile görüşülerek sahada uygun bir yer 

gösterilecektir. 

 

Kabloların depolanacak bölüme getirilmesi ve saklanması sırasında hasar görmeden korunması için 

titizlik gösterilecektir. Kablo makaraları kamyondan indirilirken vinç veya forklift sistemi kullanılacak 

kablo makaraları asla kamyondan atılmayacaktır. Kablo makaraları depo içinde muhafaza edilecektir. 

Toprak yüzeyinde bırakılmayacaktır. Kablo makarası, kablonun ağırlığına dayanacak sağlamlıkta olup, 

kablonun yere temasını önleyecektir. Kablo makaraları sert bir düzlem üzerine konularak topraktan 

ayrılacaktır. Kablo makaralarındaki kabloların kesilmiş uç kısımları, TSE ve VDE normlarına uygun 

olacaktır. 

 

Bölüm 1.6- Cihaz Seçimi ve Cihaz Katalogları: 

YÜKLENİCİ, satın alacağı, imal ettireceği veya bizzat imal edeceği bütün cihazlara ait gerekli teknik 

bilgileri katalogları ile birlikte iş programına uygun süreler içinde İŞVEREN’e teslim edecektir. Satın 

alınacak cihazlar için; marka listesinde verilen en az 3 tanınmış ve eşdeğer firmadan katalog temin edecek, 

bunlardan birinin veya diğerlerini seçme hakkı İŞVEREN’in olacaktır. İŞVEREN bu sunulanların hiç 

birini uygun görmediği takdirde yenilerini isteyebileceği gibi kendisi yeni marka ve tipleri isteyebilir. 

Malzeme onayı olmadan hiçbir malzeme ihzar edilemez, şantiye sınırları içine sokulamaz. 

 

Bölüm 1.7- Proje hazırlanması ve Değişiklik Yapılması:  

YÜKLENİCİ, cihazlara giden kablo tava güzergâhını İŞVERENLE karar verecek ve döşenecek 

kabloların da gösterimi dâhil olacak şekilde proje haline getirecektir. 

    

Bölüm 1.8- Cihazların Kesin Yerleri:  

YÜKLENİCİ teklif vermeden önce sahada mevcut tesisatı görerek cihazların yerleri ve tesisatı hakkında 

bilgi sahibi olacaktır.   

 

Bölüm 1.9- Kablo ve Kanalların İşaretlenmesi:  

Tesisatta kullanılan tüm kablo, kanal ve cihazlar projede bulunan numaralarla işaretlenecek, projede 

bulunmayan numaralar uygulama projesinde kontrollük onayı alınarak kodlanacaktır. Uzun hatları teşkil 

eden malzemelerin başlangıç noktası, orta noktası ve bitiş noktasında alüminyum veya plastik etiketler 

bulunacaktır.  

 

Bölüm 1.10- Döşeme, Tavan ve Duvarlarda Tespit İşleri:   

Cihaz, Pano, kanal, boru, kablo vb. tesisat elemanlarının döşeme, tavan ve duvarlara tespitinde 

YÜKLENİCİ, varsa projede gösterilmiş veya imalatçı kataloglarında verilmiş detaylara yoksa genel 

teknik şartnamelere kesinlikle uyacaktır. Bu sayılanlar arasında çelişki olması halinde karar, İŞVEREN’e 

ait olacaktır. Tespit işlerinde birinci öncelik tespit noktasının sağlamlığı ve kendisinden beklenen 

fonksiyonu yerine getirmesi olmakla birlikte YÜKLENİCİ tespit biçiminin çevresindeki mimari 

elemanlara uyumu ve tespit elemanlarının düzgün, homojen ve güzel görünümlü olmasına dikkat 

edecektir. İŞVEREN’in yetkili teknik elemanlarınca beğenilmeyen tespit noktaları YÜKLENİCİ 

tarafından sökülecek ve YÜKLENİCİ’ye herhangi bir bedel ödenmeksizin usulüne uygun olarak yeniden 

yapılacaktır. YÜKLENİCİ, tespit işleri sırasında yapı elemanlarına hiçbir zarar vermeden çalışacaktır.        
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YÜKLENİCİ tesisat işlerini yaparken gerek İŞVEREN gerekse üçüncü şahıslara vereceği zararları 

ödemekle yükümlü olacaktır. İşin yapımı esnasında bozulan kaldırım ve yolları eski haline, ayrı bir bedel 

ödenmeden, YÜKLENİCİ tarafından tamir edilecektir. 

 

Zorunlu olarak yapılması gereken kırma işleri mümkün olan en alt düzeyde tutulacaktır, gereğinden fazla 

kırma ve yıkma işleri yapılmışsa, bunların onarımı YÜKLENİCİ tarafından yapılmadığı takdirde 

İŞVEREN tarafından yaptırılarak bedeli YÜKLENİCİ’ nin ilk hak edişinden kesilecektir. 

 

Bölüm 1.11 -Döşeme, Tavan ve Duvarlarda Onarım İşleri:  

Tesisat işlerinin bitirilmesinden sonra, döşeme, tavan ve duvarlarda yapılması gereken onarım işleri 

YÜKLENİCİ tarafından yaptırılacaktır. YÜKLENİCİ bu gibi tamiratları yapmaktan kaçınırsa İŞVEREN 

bedelini YÜKLENİCİ’nin hakediş ve teminatından keserek yaptırmakta serbesttir. 

 

Bölüm 1.12- Tesisatın Denenmesi:  

Tesisatın denenmesi öncelikle varsa sözleşme eklerinde tanımlanmış yöntemle yoksa alçak gerilim 

sistemi Bayındırlık ve İskan Bak. Yapı İşleri Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesine göre yapılacak 

ancak bazı cihazların imalatçısı tarafından verilmiş özel deneme şartnamesi varsa, o şartnameye de 

uyulacaktır. 

 

BÖLÜM 2: İLETKEN VE KABLOLAR 

 

Bölüm 2.1: Genel 
Kablolar VDE, TSE, BS standartlarına uygun olacaktır. Üretici firma bu standartlara uygunluk belgesine 

sahip olacaktır. 

 

Tesiste, projeye ve teknik şartnameye uygun çeşitli tip ve özellikte kablolar kullanılacaktır. İleride 

olabilecek herhangi bir arızada bakımın kolay yapılabilmesi için kablo renklerinde bir bütünlük olması 

gerekmektedir. 
 

İlişik keşif listesinde belirtilen elektrik kablolarının temini ve montajı YÜKLENİCİ firmaya aittir. Kablo 

montaj bedelleri ilgili pozlar üzerinden YÜKLENİCİ firmaya ödenecektir. Sözleşmede yazılı markalar 

haricindeki markada kablo kullanılmayacaktır.  

 

Listede belirtilen miktarlar yaklaşık miktarlar olup kesin miktarlar değildir. YÜKLENİCİ firma 

cihazların tesislerdeki yerlerini, kablo güzergâhlarını dikkate alarak kablo miktarını kendisi yeniden 

hesap edecektir. Hesap ettiği bu gerçek değerler üzerinden de kabloları kendisi temin edecektir. Kablo 

cins ve miktarındaki sorumluluk tamamen YÜKLENİCİ firmaya ait olacaktır. İŞVEREN bu hususta 

sorumlu olmayacaktır. İşverenin onayı ile aynı güzergâhtaki mevcut kablo tavaları tesisat için öncelikle 

kullanılacaktır(Galeride mevcut kablo kanalları kullanılacaktır). Bunlar için kablo tavasına ait malzeme 

ve montaj ücreti ödenmeyecektir. Ancak mevcut kablo tavaları üzerine çekilen kabloların malzeme bedeli 

ve kablo montaj ücreti ayrıca ödenecektir.  
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BÖLÜM 3:BİNA İÇİ ENERJİ DAĞITIM TESİSATI  

 

Bölüm 3.1:  Genel 

Tesisat Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ nın yürürlükte olan ilgili 

yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. Burada sözü geçmeyen hususlar için TSE-VDE-IEC-BS vb. 

standartlar geçerli olacaktır. 

 

Tesisatta kullanılacak bütün iletkenler imalat boyunda ve tek parçalı olacaktır. Hiç bir suretle ekli iletken 

kullanılmayacaktır. 

 

Her türlü alıcıya ait besleme ve kumanda hatlarının döşenmesi ve uçlarının alıcılara bağlanması 

YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. 

 

Döşeme ve duvarlarda lazım olacak delik ve kanalların işaretlenmesi ve delinmesi elektrik 

YÜKLENİCİSİ tarafından yapılacaktır. Besleme hatlarının başında, sonunda ve hat uzunsa gerekli 

görülecek dağıtım noktalarında plastik kablo etiketi ile kodlama yapılacaktır. Etiket üzerinde besleyen 

pano, linye veya kolon numarası ile varsa beslenen pano adı yazılacaktır.  

 

Bölüm 3.2: Kuvvet Tesisatı  
 

Tesisat, Genel bölümde anlatılanlara uygun olarak yapılacaktır. Kuvvet alıcılarına ait besleme hatları 

Proje ve malzeme listesinde belirtilen tip kablolarla yapılacaktır. Kabloların toplu halde gittikleri yerlerde 

kablo taşıyıcıları tesis edilecek, kablolar taşıyıcıların içine yerleştirilecektir. Motor besleme hatlarında 4. 

iletken mutlaka sarı-yeşil renkte olacak ve motor gövdesine bağlanacaktır. 

 

BÖLÜM 4: KABLO TAŞIYICILARI VE PASLANMAZ KONDİVİTLER 

 

Bölüm 4.1: Sıcak Daldırma Galvaniz Kablo Taşıyıcıları ve Askı Sistemleri 

  

1)Kabloların yatay dağıtımı için delikli sacdan yapılmış (kenarları içe kıvrık ) Kablo Taşıyıcıları 

kullanılacaktır.  

 

2)Genişliği 50 - 300 mm’ye kadar olan kablo taşıyıcıları 2 mm kalınlığında sacdan yapılacaktır. Kablo 

taşıyıcılarının kenar yüksekliği; tüm kanallarda 60 mm olacak. Kablo kanalları kapaklı olacaktır.  

 

3)Sac kablo taşıyıcıları eş uzunlukta üniteler halinde üretilecek, boyları 3 metre olacaktır. Ancak 

istenildiğinde: 3,4,5 ve 6 metreye kadar olan yekpare boylarda üretilebilecektir. 

 

4)Taşıyıcıların içi ve kenarlarında havalandırmayı sağlamak için delikler açılmış olacaktır.  Delik ebatları 

7 x 32 mm olacaktır. (İstenildiği takdirde, kanallar deliksiz olarakta üretilebilecektir.) 

 

5)Kablo taşıyıcı içine döşenecek zayıf akım tesisat kabloları, mutlaka ayrı bir bölme içinde olacak yani; 

ya kablo taşıyıcı içine, taşıyıcının aynı boy ve yüksekliğinde olan ayırıcı separatör monte edilecek veya 
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zayıf akım tesisat kabloları ayrı bir kablo taşıyıcı içinde bulunacaktır. Kablolar, taşıyıcıya plastik kablo 

bağı ile tespit edilecektir. Sinyal kabloları ile güç kabloları arasında en az 20cm mesafe bulunacaktır. 

 

6)Kablo taşıyıcı imalatında TS 822 standartları ve DIN 17162 – 55928 normlarına uyulacaktır. Yüksek 

kaliteli demir esaslı malzeme; TSE standartlarına uygun, sıcak daldırma metodu ile galvaniz 

kaplanacaktır. 

 

7)Taşıyıcının yükseklik değiştirdiği yerlerde seviye değiştirme modülü veya seviye değiştirme ekleri 

kullanılacaktır. 

8)Taşıyıcının yön değiştirdiği yerlerde: 90 yatay dönüş elemanı, yatay ( T ) Bağlantı elemanı, dörtlü 

dönüş elemanı kullanılacaktır. 

9)Dikey iniş çıkışlarda, pano kablo bağlantılarında, priz grup vb. bağlantılarında: Dikey (T) duvardan iniş 

elemanı - Dikey ( T ) Ortadan İniş / Çıkış elemanı kullanılacaktır.  

 

10)Taşıyıcıların birbirlerine bağlantıları, Ekleme Modülleri ile yapılacaktır.  

 

11)Kablo yoğunluğu nedeniyle farklı genişlikte kullanılan kanalların bağlantıları ise Redüksiyon modülleri 

ile yapılacaktır. 

 

12)Bağlantı montajı için kadmiyum kaplı, metrik sisteme uygun (Ek Cıvata takımı)  cıvata ve somun vb. 

kullanılacaktır. 

 

13)Kullanılacak ekler tavalarla aynı üretici firmaya ait olmalıdır. Tavaların montajında kullanılacak ek, 

dönüş ve kavşak parçalarının saç kalınlığı ait olduğu taşıyıcının saç kalınlığı ile aynı olacaktır. Konsol, 

destek, tavan askı elemanları ve birleştirme parçalarına ait saç kalınlıkları 2 mm dir. Cıvata, somun, 

dübeller elektro galvaniz kaplanmış olacaktır. Bu malzemeler yüksek mekanik mukavemet gösterecek 

sağlamlıkta olmalıdır. Kablo tavalarının boyları üretici firma standardında olmalıdır. Montaj sırasında 

olabildiğince tavalar kesmeden kullanılacak zorunlu hallerde kesme ve delme işlemlerinden sonra 

çapakları temizlenip galvaniz boya ile boyanacaktır. 

 

14 ) Fabrika elektrik tesisatında kullanılacak sıcak daldırma galvanizli kablo tavası ve aksesuarlarının 

temin ve montajı YÜKLENİCİ firmaya ait olacaktır. Malzeme ve montaj bedelleri ilgili poz numaraları 

üzerinden YÜKLENİCİ firmaya ödenecektir. Sözleşmede yazılı markalar haricindeki markada kablo tava 

ve aksesuarı kullanılmayacaktır.  

 

Malzeme fiyat listesinde adları bulunan kablo tavası ve ek teçhizat bedelleri, sözleşme birim fiyatına göre 

yapılacaktır. Bu listede isimleri belirtilmeyen kablo tavası montajında kullanılacak diğer tüm malzemeler 

için ayrı bir ücret kesin olarak ödenmeyecektir.  

 

Kablo merdiven ve tavaları ile bunlara ait yatay ve düşey dönüş elemanları metre bazında 

değerlendirilecektir. Konsollar ve taşıyıcı sistem listede kg olarak belirtilmiştir. Bu konsollar ve taşıyıcı 

konstrüksiyon malzemeleri sıcak daldırma galvaniz olacaktır. Boyalı malzeme kullanılmayacaktır. 

Taşıyıcı konsollar 1,5 m Ara ile monte edilecektir. Listede de görüldüğü gibi 35 mm2 topraklama iletkeni 

bütün tavalar boyunca çekilerek aparatların metal gövdesine galvanizli kablo pabucu ile irtibatlanacaktır. 
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Tavalar galvaniz lama veya bakır iletken ile birbirlerine köprülenecektir. 

 

Kablo tavalarıyla proses borularının kesişmemesi gerekmektedir. Kablo tava güzergâh detay montaj 

resimleri çalışmaları devam etmekte olup ilgili projeler YÜKLENİCİ firmaya sözleşme eki olarak 

verilecektir. YÜKLENİCİ firma kendisine verilen boru ve kablo tavaları projesini birlikte kontrol 

edecektir. Boru ve kablo tavalarının kesişmediğinin tespiti akabinde projede belirtilen güzergâhı 

kullanacaktır. Kontrol neticesi borularla kesişme tespit edilmesi halinde, herhangi bir ücret talep 

etmeksizin YÜKLENİCİ firma yeni kablo kanalı güzergâhını kendisi tespit edecek ve İŞVEREN’in de 

onayını alacaktır.  
 

Bölüm 4.2: Kablo Taşıyıcılarının Montajı  
Kablo taşıyıcıları için en çok 1,5 m mesafe aralıklarla askı çubukları veya konsollar kullanılacak çelik 

dübel ile sabitlenecektir. Kritik yerlerde üretici firma tarafından verilen yük taşıma kapasiteleri kontrol 

edilerek kontrollük onayı ile bir ölçü değiştirilebilir. 

 

Kablolar, kablo tavalarına 2 m mesafe arayla kablo bağları ile tutturulacaktır. Kablolar kablo 

merdivenlerine ise her basamakta tutturulacaktır.10 mm 2 kesite kadar olan kablolar, kablo tavası veya 

kablo merdivenlerine kablo bağları ile bağlanacaktır. Kesiti 10 mm2’den büyük olan kablolar, kablo 

merdivenlerine özel galvaniz kroşelerle tutturulacaktır. 

 

Kablo taşıyıcıların dönüşleri, içindeki en büyük kesitli kablonun minimum bükülebilme esnekliğine göre 

düzenlenecektir. Bütün kablo taşıyıcılarının elektriksel devamlılığı sağlanacak ve topraklanacaktır. 

 

 

 Bölüm 4.3: Sıcak Daldırma Galvanizli Profiller, Cıvata ve Somunlar 

 

Tesisatta kullanılacak profil ve saç malzemeler ağırlıkları kg alınarak, malzeme ve montaj bedelleri 

sözleşmede yazılı birim fiyat üzerinden YÜKLENİCİ firmaya ödenecektir. Bu tür malzemelerin imalatları 

daha evvelde belirtildiği gibi sıcak daldırma galvaniz olacaktır. 

 

Tüm elektrik tesisat montajında kullanılacak cıvata ve somunlar galvaniz kaplı olacaktır. YÜKLENİCİ 

bu malzemeleri kendisi temin ederek montaj işlerinde kullanılacaktır. İŞVEREN bu tür malzemeler için 

herhangi bir ödeme yapmayacaktır. 
 

BÖLÜM 5: MALZEME BİRİM FİYAT LİSTESİNDE İSİMLERİ BULUNMAYAN MALZEME 

VE İŞÇİLİK BEDELİ TAYİNİ 

 

Keşif listesinde isimleri bulunmayanlar ile şartnamemizde nasıl ödeneceği belirtilmeyen malzemeler ve 

işçilik için Bayındırlık Bakanlığının 2014 yılına ait Elektrik işleri ile ilgili Şartnamesi ve Malzeme 

Birim Fiyatı ve İşçilik Birim Fiyatı geçerli olacaktır. Bu fiyatlar kesinlikle değiştirilmeyecektir. B. 

Bakanlığı birim fiyat listesinde de malzeme adı bulunmadığı takdirde İşverenin tercih ettiği marka 

malzemelerden yeni birim fiyat oluşturularak Yükleniciye ödeme yapılacaktır.  

Yeni birim fiyat şu şekilde oluşturulacaktır:  

 

Yeni birim fiyat = Malzeme fatura bedeli + benzer işlerin işçilik bedeli  
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Bu tip malzemeler için nakliye ücreti kesinlikle ödenmeyecektir.  

 

BÖLÜM 8: İŞİN UYGULANIŞ ŞEKLİ VE TESLİM SÜRESİ  

 

İlgili sistem, sözleşmenin başlangıç tarihini müteakip en geç 30 gün içerisinde çalışır vaziyette teslim 

edilecektir. 

 

İhale konusu elektrik tesisat işleri tek bir üniteye ait olmayıp muhtelif ünitelere aittir. Elektrik tesisat işleri, 

inşaat ve mekanik montaj işleri ile direkt ilgilidir.  Elektrik ve tesisat montaj işlerinin inşaat ve mekanik 

montaj işlerine bağımlı olarak yapılması gerekmektedir. YÜKLENİCİ firma da elektrik tesisatını 

yaparken bu durumu göz önüne alarak iş programını yapacaktır. Hangi ünitede ne kadar elektrik tesisat 

işi çıkarsa o kadarını derhal yapacaktır. YÜKLENİCİ Firma, Elektrik tesisatını yaptığı ünitenin inşaat 

veya mekanik montajı tamamlanmadı diye elektrik tesisat işlerini aksatmayacak ve bu gibi durumlarda 

İŞVEREN’e müracaat ederek süre uzatımı istemeyecektir. 

 

 

İlgili Teknik Kişi: 

Münteha Şura Yavuz  

E-mail: muntehayavuz@konyaseker.com.tr 

Tel:  0538 334 03 67 
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