
TEKNİK ŞARTNAME 
1. KONU 

 Kangal Termik Santrali Elektrik Üretim A.Ş.’nin kömür alma sistemi PLC ve SCADA 

yazılımının modernizasyon ve yenilenme işlerini kapsamaktadır. 

 Kömür alma sistemimizde 8 adet S7, 5 adet S5 olmak üzere toplam 13 adet PLC sistemi 

mevcuttur. Özellikleri aşağıdaki gibidir: 

 L1 L2 YENİ KIRICI OUEF07 

PLC S7 S5 

CPU 414-2DP 414-4H 414-2DP 948 RL 

INPUT 272 288 288 570 

OUTPUT 80 80 96 344 

AI 16 24 64 32 

AO   16 16 

COUNTER     

O.PANELİ     

KANTAR 2 2 1  

ENCODER     

ETHERNET-CP 443-1 443-1 443-1 5431 

PROFİBUS-IM 153-1 153-2 153-2 153-1 

308C 

I-O  1  1 13 

PC-SCADA Windows Xp- Citect 6.0 

CP 1613 Ethernet ağı ile bağlıdır. 

Windows Xp – 

WinCC 5.1 

CP 5613 

profibus ile 

bağlıdır. 

 

 STOKER 1 

STOKER 2 

STOKER 3 

TRIPER 1 

TRIPER 2 

STOKER 4 

STOKER 5 

TRIPER 3 

TRIPER 4 

PLC S7 S5 

CPU 315-2DP 948 95U 

INPUT 160 32 300 45 

OUTPUT 46 16 80 45 

AI 8  16  

AO 2  16  

COUNTER 2    

O.PANELİ 1  1  

KANTAR 1  1  

ENCODER 2  3  

ETHERNET-CP 343-1  5431  

PROFİBUS-IM 365  153-1 

308C 

 

I-O    7  

PC-SCADA Windows Xp- Citect 6.0 

CP 1613 Ethernet ağı ile 

Windows Xp –WinCC 5.1 

CP 5613 profibus ile bağlıdır. 



bağlıdır. 

 

1. BU İŞ KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER 

 

1.1. Tüm sistem yazılımının ve Scada’sının (Wincc 7.2 Versiyon ) yeniden 

programlanmasıdır. 

 

1.2. Yapılacak yeni scada yazılımında, stok yapma ve stoktan alma olarak iki ana sayfadan 

takip edilecektir. 

 

1.3. Scada yazılımında Stokerler, kırıcılar, 42 metre bunkerler, L1 sistemleri, L2 sistemleri, 

kantar raporlama ve alarm sayfaları ayrı ayrı gösterilecektir. 

 

 

1.4. Kantar raporlama programında, stoka alınan 3 ana kantar ile bunkerlere alınan 2 

kantar, toplam 5 kantarın anlık, günlük, aylık ve yıllık olarak alınan kömür miktarının, 

yakılan kömür miktarının ve stoktaki kömürün miktarlarının raporlanması 

yapılacaktır. 

 

1.5. Tüm sistemin ve seçili sistemin alarmlarının raporlanması ve takibi yapılacaktır. 

 

1.6. PLC sisteminde S5 948RL model olan OUEF07 isimli CPU, S5 948 model olan 

STOKER 4 ve STOKER 5 isimli CPU’lar 3 adet S7 300/400 CPU ile değişimi 

yapılacak. Yeni PLC yapılanması aşağıdaki gibi olacaktır.  

 L1 L2 YENİ 

KIRICI 

OUEF07 STOKER 1 

STOKER 2 

STOKER 3 

STOKER 4 

STOKER 5 

PLC S7 

CPU 414-2DP 414-4H 414-2DP 300/400 315-2DP 300/400 

INPUT 272 288 288 570 160 300 

OUTPUT 80 80 96 344 46 80 

AI 16 24 64 32 8 16 

AO   16 16 2 16 

COUNTER     2  

O.PANELİ     1 1 

KANTAR 2 2 1  1 1 

ENCODER     2 3 

ETHERNET-CP 443-1 443-1 443-1 5431 343-1 5431 

PROFİBUS-IM 153-1 153-2 153-2 153-1 

308C 

365 153-1 

308C 

I-O  1  1 13  7 

PC-SCADA Windovs 7-WinCC 7.2 CP 1613 Ethernet ağı ile bağlıdır. 

 

 



Toplam 2498 adet INPUT, 898 adet OUTPUT, 192 adet AI, 70 adet AO, 6 adet Counter, 5 

adet Operatör paneli, 10 adet Kantar, 12 adet Encoder ve 7 adet PLC sistemi olacaktır. 

Ayrıca sistemde bulunan 4 adet Siemens Micromaster 440 motor sürücüleri ( L1. PB02D14 

GİDEN BANT Motor Sürücüsü, L1. PB04D02 T2 G BANT Motor Sürücüsü, Yeniönkırıcı. 

P13 ÇENELİ KIRICI Motor Sürücüsü, Yeniönkırıcı. BK2 BANT Motor Sürücüsü) profibus 

ile PLC’ye bağlanacaktır. Ayrıca bu motorların Akım, Gerilim, Güç, Frekans, Devir gibi 

değerleri scadadan izlenecek ve sürücüye gerekli müdahaleler scada üzerinden yapılacaktır. 

Sistemimizde 3 adet Windows 7 WinCC 7.2-CP 1613 ethernet ağı ile bağlı olarak çalışan 

Scada olacaktır. Bunlardan 2 tanesi Operatör PC, 1 tanesi Engineering PC şeklinde 

tasarlanacaktır. Operatör PC’lerde sistemin çalışması scada üzerinden kontrol edilecek ve 

sisteme düşen alarmlar izlenecektir. Engineering PC’lerde scadaya ve PLC’lere online olarak 

bağlanıp değişikler yapılabilme ve düşen alarmlar ve arızaları takip edebilmek için sistem 

üzerinde mühendislik yetkileri olacaktır. 

1.1. Mevcut sistemdeki Triperlerin mekanik ve elektronik revizyonu tamamlandıktan sonra 

WinCC 7.2  Scada sistemine eklenmesi yüklenici sorumluluğunda olacaktır. 

 

1.2. Dönüşümü yapılan CPU’ların backup’ları Kangal Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. 

teslim edilecektir. 

 

1.3. Yüklenici, Sistemde kullanılması gereken malzemelerde, Kangal Termik Santrali 

Elektrik Üretim A.Ş. tarafından temin edilebilen malzemeleri kullanmak zorundadır. 

 

1.4. Sistemde kullanılması gereken diğer malzemelerin listesi teminden en az 4 hafta önce 

Kangal Termik Santrali Elektrik Üretim A.Ş. bildirecektir. 

 

1.5. Saha yapılması gereken tüm kablolama işleri Kangal Termik Santrali Elektrik Üretim 

A.Ş. personeli tarafından yapılacaktır. 

 

1.6. PLC sisteminde kullanılacak CPU ve gerekli tüm yardımcı malzemeler yüklenici 

tarafından temin edilecektir. 

 

1.7. Scada sisteminde kullanılacak bilgisayarlar yüklenici tarafından temin edilecektir. 

 

1.8. PLC ve scada sistemindeki tüm yazılımlar ileride değişim ve geliştirme yapılmaya 

uygun olarak açık bir şekilde yazılacaktır. 

 

1.9. Sistemin çalışma, değiştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli tüm lisanslar işi alan 

firma tarafından temin edilip Kangal Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. teslim 

edilecektir. 

 

1.10. Yüklenici, Kangal Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. belirlediği personellere Scada 

yazılımı, PLC yazılımı, arıza analizi ve giderilmesi, enstrüman eklenmesi, yazılım 

geliştirilmesi gibi gerekli temel eğitimi (1 haftadan az olmamak kaydıyla )verecektir. 

 



1.11. Yüklenici, sistemin yapımı aşamasında gerekli olacak duruşları ve sürelerini 3 hafta 

önceden Kangal Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.’ye bildirecek ve Kangal Termik 

Santral Elektrik Üretim A.Ş. tarafından belirlenen duruş tarih ve saatler yükleniciye 

bildirilecektir. 

 

1.12. Kömür alma sisteminde yapılacak değişim ve kullanılacak malzeme Kangal Termik 

Santral Elektrik Üretim A.Ş. personeli nezaretinde ve onay alınarak yapılacaktır. 

 

1.13. İşin kabulünden itibaren 1 yıl süre ile Kangal Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. 

tarafından gerekli görülen tüm yazılımsal değişiklikler firma garantisi altında ücretsiz 

olarak 72 saat içerinde çalışmaya başlanarak yapılacaktır. 

1.14. İşi alan firma sözleşme imzalandığı günden itibaren 90 gün içerisinde kömür alma 

sistemi yazılım yenilemesi ve devreye almayı tamamlayarak Kangal Termik Santral 

Elektrik Üretim A.Ş.’ye teslim edecektir. 

 

1.15. İş kapsamında yapılan tüm yazılımların yedekleri Kangal Termik Santral Elektrik 

Üretim A.Ş.’ye teslim edilecektir. 

 

 

2. GENEL ŞARTLAR 

 

2.1. İşi alan firma tarafından yapılan çalışma esnasında yanlış uygulama yapılması 

neticesinde oluşabilecek zarar ve ziyan yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.  

 

2.2. İşin yapılması sırasında gerekli emniyet tedbirlerinin tümünün alınmasından, 

uygulanmasından ve gerekli emniyet malzemelerini bulundurmaktan, emniyet 

malzemelerinin kullanılmasını sağlamaktan Yüklenici sorumlu olacaktır. Bu iş 

kapsamında meydana gelebilecek kaza vb. durumlarda oluşabilecek yükümlülüklerden 

Yüklenici sorumludur. 

 

2.3.  İşverenin sorumlularına yüklenici firma tarafından yerinde cihaz ve ekipman kullanıcı 

eğitimi verilecektir. 

 

2.4. İşi alan firma konaklama ve ulaşımı kendisi sağlayacak, yüklenici fabrikamız 

yemekhanesinden ücret karşılığında yararlanabilecektir. 

 

 

2.5. İşin tesliminden itibaren 10 gün süre ile olası bir aksaklıklara müdahale etmek için 

firma çalışanı Sivas ili sınırları içerisinde bulunacaktır. (Kangal Termik Santral 

Elektrik Üretim A.Ş. gerekli gördüğü halde toplamda 30 günü geçmemek şartı ile 

süreyi uzatma hakkına sahiptir.) 

 

3.   CEZAİ HÜKÜMLER 

 

3.1. İşin teslim süresi sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 90 günü geçmesi halinde 

geçen her gün için sözleşme bedelinin % 1 (yüzde biri) oranında ceza uygulanacaktır. 

 



3.2. 1 yıl boyunca Kangal Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.’nin talep etmiş olduğu 

değişikler için firmanın 72 saat içerinde çalışmaya başlamaması halinde, sözleşme 

bedelinin % 1 (yüzde biri) oranında günlük ceza uygulanacaktır. 

 

 

3.3. İşi alan firma, işin tamamını veya bir kısmını üçüncü bir şirkete devredemez ve 

yaptıramaz. Yaptırdığı tespit edildiği durumda, Kangal Termik Santral E.Ü.A.Ş 

sözleşmeyi fesih etme ve işi başka firmaya bedeli yükleniciye rücu edilmek üzere 

yaptırmakta serbesttir.   

 

 

 

 

4. ÖDEMELER 

 

4.1. Sözleşme imzalandığı andan itibaren teminat mektubu karşılığı sözleşme bedelinin 

%20 oranında avans ödemesi yapılacaktır. 

 

4.2. İşin tesliminden itibaren 15 gün içinde geçici kabul yapılacak ve geçici kabul 

yapılması durumunda sözleşme bedelinin %80 oranında ödeme yapılacaktır. 

 

4.3. İş tesliminden sonraki 1 yıllık malzeme ve ücretsiz yazılımdaki gerekli değişim 

garantisi bitimi itibaren 15 gün içinde kesin kabul yapılacak, kesin kabul yapılması 

durumunda kesin teminat mektubu iade edilecektir.  

 

 

5. YER GÖRME BELGESİ: 

Teklif verecek isteklilerin şirketimiz tarafından bu iş için hazırlanan idari ve teknik 

şartnameyi dikkatle okuyup incelemeleri, işin yapılacağı yer ve şartları görmeleri ve her hangi 

bir şekilde işin icrasına tesir edebilecek bütün hususlar hakkında tüm bilgileri almaları ve 

işyerinden yer görme belgesi almaları tavsiye edilir. Teklif verilmesi; İsteklilerin işin yapılması 

sırasında karşılaşılacak her türlü şartlar hakkında tam bilgi edinmiş olduğu ve sözleşmeye 

uygun olarak işin icrası için gerekli hususlara tamamıyla vakıf olduğu anlamına gelir. 

Şirketimizin tüm istekleri şartnamede açıkça belirtilmiştir. Buna rağmen Firmalar 

açıklanmayan ve/veya anlaşılamayan konular üzerinde ‘’yer görme’’ esnasında Şirketimiz 

yetkililerinden ayrıntılı bilgi alabilirler. Firmalar daha sonra anlaşılamayan konular hakkında 

mazeret beyan edemezler.  

 

 

 

EK: 

-MEVCUT SİSTEM YAPISI  

-İSTENİLEN SİSTEM YAPISI 

 

 



 



 


