TEKNIiK SARTNAME
1. KONU

Kangal Termik Santrali Elektrik Uretim A.S.’nin kémiir alma sistemi PLC ve SCADA
yaziliminin modernizasyon ve yenilenme islerini kapsamaktadir.

Komiir alma sistemimizde 8 adet S7, 5 adet S5 olmak iizere toplam 13 adet PLC sistemi
mevcuttur. Ozellikleri asagidaki gibidir:

L1 \ L2 | YENI KIRICI OUEF07
PLC S7 S5
CPU 414-2DP 414-4H 414-2DP 948 RL
INPUT 272 288 288 570
OUTPUT 80 80 96 344
Al 16 24 64 32
AO 16 16
COUNTER
O.PANELI
KANTAR 2 2 1
ENCODER
ETHERNET-CP 443-1 443-1 443-1 5431
PROFIBUS-IM 153-1 153-2 153-2 153-1
308C
I-O 1 1 13
PC-SCADA Windows Xp- Citect 6.0 Windows Xp —
CP 1613 Ethernet ag1 ile baghidir. WinCC 5.1
CP 5613
profibus ile
baglidir.
STOKER 1 TRIPER 1 STOKER 4 TRIPER 3
STOKER 2 TRIPER 2 STOKER 5 TRIPER 4
STOKER 3
PLC S7 S5
CPU 315-2DP 948 95U
INPUT 160 32 300 45
OUTPUT 46 16 80 45
Al 8 16
AO 2 16
COUNTER 2
O.PANELI 1 1
KANTAR 1 1
ENCODER 2 3
ETHERNET-CP 343-1 5431
PROFIBUS-IM 365 153-1
308C
I-O 7
PC-SCADA Windows Xp- Citect 6.0 Windows Xp -WinCC 5.1
CP 1613 Ethernet ag ile | CP 5613 profibus ile baglhdir.




| baghdur.

1. BU IS KAPSAMINDA YAPILACAK iSLER

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Tim sistem yaziliminin ve Scada’smin (Wincc 7.2 Versiyon ) yeniden
programlanmasidir.

Yapilacak yeni scada yaziliminda, stok yapma ve stoktan alma olarak iki ana sayfadan
takip edilecektir.

Scada yaziliminda Stokerler, kiricilar, 42 metre bunkerler, L1 sistemleri, L2 sistemleri,
kantar raporlama ve alarm sayfalar1 ayr1 ayr1 gosterilecektir.

Kantar raporlama programinda, stoka alinan 3 ana kantar ile bunkerlere alinan 2
kantar, toplam 5 kantarin anlik, giinliik, aylik ve yillik olarak alinan komiir miktarinin,
yakilan komiir miktarinin ve stoktaki kOmiiriin miktarlarinin  raporlanmast
yapilacaktir.

Tiim sistemin ve secili sistemin alarmlarinin raporlanmasi ve takibi yapilacaktir.

PLC sisteminde S5 948RL model olan QUEFO07 isimli CPU, S5 948 model olan
STOKER 4 ve STOKER 5 isimli CPU’lar 3 adet S7 300/400 CPU ile degisimi

yapilacak. Yeni PLC yapilanmasi agagidaki gibi olacaktir.
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Toplam 2498 adet INPUT, 898 adet OUTPUT, 192 adet Al, 70 adet AO, 6 adet Counter, 5
adet Operator paneli, 10 adet Kantar, 12 adet Encoder ve 7 adet PLC sistemi olacaktir.

Ayrica sistemde bulunan 4 adet Siemens Micromaster 440 motor siiriiciileri ( L1. PB02D14
GIDEN BANT Motor Siiriiciisii, L1. PB04D02 T2 G BANT Motor Siiriiciisii, Yenionkirici.
P13 CENELI KIRICI Motor Siiriiciisii, Yeniénkirict. BK2 BANT Motor Siiriiciisii) profibus
ile PLC’ye baglanacaktir. Ayrica bu motorlarin Akim, Gerilim, Giig, Frekans, Devir gibi
degerleri scadadan izlenecek ve siiriiciiye gerekli miidahaleler scada iizerinden yapilacaktir.

Sistemimizde 3 adet Windows 7 WIinCC 7.2-CP 1613 ethernet ag1 ile bagh olarak ¢alisan
Scada olacaktir. Bunlardan 2 tanesi Operator PC, 1 tanesi Engineering PC seklinde
tasarlanacaktir. Operatér PC’lerde sistemin ¢alismasi scada iizerinden kontrol edilecek ve
sisteme diisen alarmlar izlenecektir. Engineering PC’lerde scadaya ve PLC’lere online olarak
baglanip degisikler yapilabilme ve diisen alarmlar ve arizalar1 takip edebilmek igin sistem
iizerinde miihendislik yetkileri olacaktir.

1.1.  Mevcut sistemdeki Triperlerin mekanik ve elektronik revizyonu tamamlandiktan sonra
WinCC 7.2 Scada sistemine eklenmesi yiiklenici sorumlulugunda olacaktir.

1.2.  Déniisiimii yapilan CPU’larin backup’lar1 Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S.
teslim edilecektir.

1.3.  Yiiklenici, Sistemde kullanilmasi gereken malzemelerde, Kangal Termik Santrali
Elektrik Uretim A.S. tarafindan temin edilebilen malzemeleri kullanmak zorundadir.

1.4.  Sistemde kullanilmasi gereken diger malzemelerin listesi teminden en az 4 hafta 6nce
Kangal Termik Santrali Elektrik Uretim A.S. bildirecektir.

1.5.  Saha yapilmasi gereken tiim kablolama isleri Kangal Termik Santrali Elektrik Uretim
A.S. personeli tarafindan yapilacaktir.

1.6. PLC sisteminde kullanilacak CPU ve gerekli tim yardimci malzemeler yiiklenici
tarafindan temin edilecektir.

1.7.  Scada sisteminde kullanilacak bilgisayarlar yiiklenici tarafindan temin edilecektir.

1.8.  PLC ve scada sistemindeki tiim yazilimlar ileride degisim ve gelistirme yapilmaya
uygun olarak agik bir sekilde yazilacaktir.

1.9. Sistemin calisma, degistirilmesi ve gelistirilmesi i¢cin gerekli tiim lisanslar isi alan
firma tarafindan temin edilip Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S. teslim
edilecektir.

1.10. Yiiklenici, Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S. belirledigi personellere Scada
yazilimi, PLC yazilimi, ariza analizi ve giderilmesi, enstriiman eklenmesi, yazilim
gelistirilmesi gibi gerekli temel egitimi (1 haftadan az olmamak kaydiyla )verecektir.



1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

Yiiklenici, sistemin yapimi asamasinda gerekli olacak duruslar1 ve siirelerini 3 hafta
onceden Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S.’ye bildirecek ve Kangal Termik
Santral Elektrik Uretim A.S. tarafindan belirlenen durus tarih ve saatler yiikleniciye
bildirilecektir.

Komiir alma sisteminde yapilacak degisim ve kullanilacak malzeme Kangal Termik
Santral Elektrik Uretim A.S. personeli nezaretinde ve onay almarak yapilacaktir.

Isin kabuliinden itibaren 1 yil siire ile Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S.
tarafindan gerekli goriilen tim yazilimsal degisiklikler firma garantisi altinda ticretsiz
olarak 72 saat igerinde galismaya baslanarak yapilacaktir.

Isi alan firma sozlesme imzalandig1 giinden itibaren 90 giin igerisinde komiir alma
sistemi yazilim yenilemesi Ve devreye almayi tamamlayarak Kangal Termik Santral
Elektrik Uretim A.S.’ye teslim edecektir.

Is kapsaminda yapilan tiim yazilimlarin yedekleri Kangal Termik Santral Elektrik
Uretim A.S.’ye teslim edilecektir.

2. GENEL SARTLAR

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Isi alan firma tarafindan yapilan calisma esnasinda yanlis uygulama yapilmasi
neticesinde olusabilecek zarar ve ziyan yiiklenici firma tarafindan karsilanacaktir.

Isin yapilmas: sirasinda gerekli emniyet tedbirlerinin tiimiiniin alinmasindan,
uygulanmasindan ve gerekli emniyet malzemelerini bulundurmaktan, emniyet
malzemelerinin kullanilmasimi saglamaktan Yiiklenici sorumlu olacaktir. Bu is
kapsaminda meydana gelebilecek kaza vb. durumlarda olusabilecek yiikiimliiliiklerden
Yiiklenici sorumludur.

Isverenin sorumlularina yiiklenici firma tarafindan yerinde cihaz ve ekipman kullanici
egitimi verilecektir.

Isi alan firma konaklama ve ulasimi kendisi saglayacak, yiiklenici fabrikamiz
yemekhanesinden iicret karsiliginda yararlanabilecektir.

Isin tesliminden itibaren 10 giin siire ile olas1 bir aksakliklara miidahale etmek igin
firma calisam1 Sivas ili sinirlart igerisinde bulunacaktir. (Kangal Termik Santral
Elektrik Uretim A.S. gerekli gordiigii halde toplamda 30 giinii gegmemek sart1 ile
slireyi uzatma hakkina sahiptir.)

3. CEZAI HUKUMLER

3.1.

Isin teslim siiresi sozlesme imzalandig: tarihten itibaren 90 giinii gegmesi halinde
gecgen her giin i¢in sdzlesme bedelinin % 1 (yiizde biri) oraninda ceza uygulanacaktir.



3.2. 1 yil boyunca Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S.’nin talep etmis oldugu
degisikler icin firmanin 72 saat i¢erinde calismaya baslamamasi halinde, s6zlesme
bedelinin % 1 (ylizde biri) oraninda giinliik ceza uygulanacaktir.

3.3. Isi alan firma, isin tamamm veya bir kismini {iciincii bir sirkete devredemez ve
yaptiramaz. Yaptirdig1 tespit edildigi durumda, Kangal Termik Santral E.U.A.S
sozlesmeyi fesih etme ve isi baska firmaya bedeli yiikleniciye riicu edilmek {izere
yaptirmakta serbesttir.

4. ODEMELER

4.1. Sozlesme imzalandigi andan itibaren teminat mektubu karsiligi s6zlesme bedelinin
%20 oraninda avans 6demesi yapilacaktir.

4.2. Isin tesliminden itibaren 15 giin icinde gegici kabul yapilacak ve gegici kabul
yapilmasi durumunda sdzlesme bedelinin %80 oraninda 6deme yapilacaktir.

4.3. Is tesliminden sonraki 1 yillik malzeme ve iicretsiz yazilimdaki gerekli degisim
garantisi bitimi itibaren 15 giin icinde kesin kabul yapilacak, kesin kabul yapilmasi
durumunda kesin teminat mektubu iade edilecektir.

5. YER GORME BELGES:i:

Teklif verecek isteklilerin sirketimiz tarafindan bu is igin hazirlanan idari ve teknik
sartnameyi dikkatle okuyup incelemeleri, isin yapilacagi yer ve sartlari gérmeleri ve her hangi
bir sekilde igin icrasina tesir edebilecek bitin hususlar hakkinda tim bilgileri almalari ve
isyerinden yer gdérme belgesi almalari tavsiye edilir. Teklif verilmesi; isteklilerin isin yapilmasi
sirasinda kargilasilacak her turlG sartlar hakkinda tam bilgi edinmis oldugu ve sbzlesmeye
uygun olarak isin icrasi icin gerekli hususlara tamamiyla vakif oldugu anlamina gelir.
Sirketimizin  tim istekleri sartnamede acikga belirtiimistir. Buna ragmen Firmalar
aciklanmayan ve/veya anlasilamayan konular tzerinde “yer gérme” esnasinda Sirketimiz
yetkililerinden ayrintili bilgi alabilirler. Firmalar daha sonra anlagilamayan konular hakkinda
mazeret beyan edemezler.

EK:
-MEVCUT SISTEM YAPISI
-ISTENILEN SISTEM Y APISI
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