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I. AMAC

Bu sartnamenin temel amaglari sunlardir:

1. Elektrik tesislerinde, can ve mal giivenliginin saglanmasi, ekonomik kayiplarin énlenmesi igin gerekli
isletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yiiriitiilmesini iistlenen isletme sorumlusu elektrik miihendisinin,
gorev, yetki ve galisma yontemlerini diizenlemektir.

2. Elekirik tesislerindeki kestirimei bakim hizmeti, gerekli bakim onarim isleri ve isverenin gerekli
gordiigii yeni elektrik tesislerin yiiriirliililkteki mevzuata uygun olarak yapilmasi.

3. Elektrik tesislerinde olusabilecek ariza durumlarinda ciddi iiretim kayiplarinin 6niine gegmek amaciyla
gerekli goriildiigiinde uzman bir firmanin kisa siirede arizay1 dnlemesi.

4. Sartname kapsaminda yapilmasi planlanan islerin tek tek piyasadan siparis yoluyla temin edilmesi
durumunda s6z konusu islerin hem daha ge¢ yapilmasina ve hem de tek tek yapilacagi igin daha pahaliya
mal olacaktir. Bu yontemle s6z konusu islerin hem daha kisa siirede hem de ekonomik olarak daha uygun
yapilmasi amaglandi. Ayrica bu yontemle sdz konusu isler igin yetkin bir firmanin segilmesi de
hedeflendi.

5. Ozellikle kantarlarin elektrik dagitim sistemini 1slah etmek.

6. Kantarlarda elektrik yiiklerinin siirekli degisiklik gdstermeleri nedeniyle kompanzasyon tesislerinin
ciddi bir sekilde gézlenmesi ve gerekli miidahalelerin gecikmeden yapilmasi gerekmektedir. Béylelikle

reaktif enerji i¢in 6denen bedellerin minimize edilebilmesi yani enerji tasarrufu yapilmas.

I1. KAPSAM

Bu sartnamenin kapsamimi olusturan bilesenler:

1. ISLETME SORUMLULUGU HiZMETI:

Giigleri belirtilen trafolari, bu trafolara ait 1 kV {istiindeki tiim yiiksek gerilim tesislerinin elektrik
kuvvetli akim yonetmeligi hiikiimleri cergevesinde yiiksek gerilim isletme sorumlu miihendislik
hizmetinin alinmasidir. Isverene ait yeni tesisler ve kiralik yerler de bu kapsam igerisinde
degerlendirilebilecektir.

2. KESTIRIMCI BAKIM iCiN MUHENDISLIK HIZMETi VE BAKIM ONARIM iSLERI:
Giigleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak yapilmasi gereken muayene,
oleme, degerlendirme ve bakim-onarim igleri. [sveren tarafindan gerekli gériiliirse yeni yapilacak olan
trafo tesisleri ve ic tesisat isleri de bu kapsam igerisinde yaptirilacaktir.

3. ELEKTRIK ARIZA iSLERI:

Giligleri belirtilen tt;afo merkezlerinin tiim eléktrik tesisleriyle ilgili 0]51'&1( igsveren tarafindan béldiri]en

elektriksel arizalarin giderilmesi isidir.
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III. GENEL SARTLAR

1. TANIMLAR:

ISVEREN :Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S.

YUKLENICI :Thale konusu isi yapacak olan gercek veya tiizel kisi
ISTEKLI :Teklif hazirlayan gergek veya tiizel kisiler.

2. TEKLIF VERME SEKLI:

Teklif asagidaki belgelerden olusur:

2.1. YETERLILIK DOSYASI:

Yeterlilik dosyasi i¢inde su belgeler bulunmalidir:

a) Isteklinin kimlik ve adres bilgileri,

b) Noter imza sirkiileri,

¢) llgili meslek odasi kayit belgesi sureti,

¢) Isteklinin uzmanhgini belgeleyen resmi belgeler,

d) Diploma sureti,

e) Egitim kurs sertifikalarinin suretleri,

f) Yiiksek gerilim tesislerinde yetkilendirme belgesi,

g) Elektrik tesislerinde topraklama yetkilendirme belgesi,

g) Isteklinin is deneyimini belgeleyen resmi belgeler ve referans listesi,

h) Isteklinin sigortal olarak calistirdig1 teknik personellere ait belgeler (miihendis, tekniker, teknisyen,
elektrik ustasti),

1) Isteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtilmis dlgii aletlerinin listesi (topraklama meggeri,
izolasyon meggeri, enerji analizorii, harmonik 6lgiim cihazi,...),

i) Arac ve donanim listesi,

j) Isteklinin; ariza ihbarinin bildirilisinden itibaren ariza ekibinin yola cikigina kadar gegen siireyi
belirtmelidir (arizaya miidahale siiresi),

k) Istekli ayni anda bildirilen arizalar igin kag ariza ekibi yola ¢ikarabilecegini belirtmelidir.

2.2. FIYAT ZARFTI:

Fiyat zarfi kapali olarak verilecektir. Sartname kapsamindaki isler i¢in teklif edilmesi gereken fiyatlarin
hangi is/hizmete karsilik oldugu asagida maddeler halinde belirtilmistir. Istekli, agiklamali olarak
belirtilen maddeler igin teklifini ekteki teklif birim fiyat cetveline yazacaktir. Isveren bakim onarim
islerinde kullamImak iizere istedigi malzemeyi yiikleniciye verebilir. Bunun yaninda yiiklenici tarafindan
temin edilen malzemelerde marka olarak isverenin onay verecegi malzemeler kullanilmak zorundadir.
a) Ekli listede giigleri belirtilen direk/bina tipi trafo merkezlerinin yiiksek gerilim isletme sorumlulugu ve
kestirimei bakim igin miihendislik hizmet bedeli i¢in tek fiyat aylik olarak verilecektir. Bu fiyat ekli

listedeki tiim trafo merkezleri igin toplam olarak teklif edilecektir.
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b) Isverene ait yeni tesislerin devreye alinmasi nedeniyle yeni trafo merkezleri, trafo giiglerindeki
artislardan dolayi ve isverene ait kiralik yerler igin: Yiiksek gerilim isletme sorumlulugu ve kestirimei
bakim igin mithendislik hizmet bedeli KV A/ay olarak ilave hizmet bedeli teklif edilmelidir. Isveren yeni
yaptiracagi bir tesiste bu maddede belirtilen hizmetleri diledigine vermede serbesttir.

¢) Bakim onarim isleri icin kullanilacak malzeme ve is¢ilik icin TEDAS 2011 Ozel isler birim fiyatlar:
gegerli olacaktir. Bu birim fiyatlarin tamamina uygulanacak indirim/zam yiizdesi teklif edilecektir.

¢) Bakim onarim isleri TEDAS 2011 Ozel Isler birim fiyatlarinda yer almaz ise Bayndirlik Bakanligi
2011 birim fiyatlar1 gegerli olacaktir. Bu yiizden bakim onarim isleri i¢in kullanilacak malzeme ve is¢ilik
icin Bayindirlik Bakanlig: 2011 birim fiyatlari gegerli olacaktir. Bu birim fiyatlarin tamamma da
uygulanacak indirim/zam yiizdesi teklif edilecektir.

d) Isverene ait elektrik tesislerinde ortaya ¢ikabilecek elekiriksel arizalar icin ariza-bakim-onarim
miidahale bedeli teklif edilmelidir (ariza ihbar1 basina),

e) Sadece ariza ihbari isinde gegerli olmak iizere kilometrik yol bedeli teklif edilmelidir,

f) Akim ve gerilim harmoniklerinin 6l¢iilmesi trafo dagitim panosu bagina teklif edilecektir. Isveren akim
ve gerilim harmoniklerinin 6l¢iilmesini diledigi firmaya yaptirabilir.

h) Yeni yapilan veya tadil edilen tesislerin sadece proje ve TUS hizmetleri icin EMO 2012 birim fiyatlart
gegerli olacaktir. Bu birim fiyatlarin tamamina uygulanacak indirim/zam yiizdesi teklif edilecektir.

2.3. TEKLIFLERIN DEGERLENDIRILMESI:

a) Teklifler degerlendirilirken yeterlilik dosyasindaki verilerin yani sira isteklinin daha dnce isverene
yaptigl islerdeki tutumu ve is programina uyup uymadigi da dikkate alinacaktir. Yeterli bulunmayan
firmanin teklif zarfi agilmayacaktir.

b) Yeterli bulundugu halde olagandisi diisiik/yiiksek fiyat teklifi verilmesi durumunda bu teklifler
degerlendirme dis1 birakilacaktir.

¢) Ihaleyi kazanan firma yazil olarak sdzlesmeye davet edilecektir. Firma belirtilen siire i¢inde sdzlesme
imzalamaya gelmezse gegici teminati irat kaydedilecektir.

2.4. SOZLESME:

Bu sartname/s6zlesme istekli ve isveren yetkilileri tarafinca imzalandiginda sézlesme hiiviyeti kazanir.
Sozlesmede her fiyat teklifi i¢in sézlesmeye esas olacak tahmini miktarlar yazilacaktir. Ancak bu durum
sadece bir sdzlesme bedeli olusmast i¢in verilecek olup taraflari baglayici degildir. Odemeler gerceklesen

miktarlar tizerinden yapilacaktir.

IV. YUKLENICININ SORUMLULUKLARI

Asagida yiiklenicinin sorumluluklart maddeler halinde verilmistir. Yiiklenici bu sorumluluklarin yerine
getirirken her tiirlii raporlari, dlgiim sonuglarini vs. yazili olarak ve bilgisayar ortaminda isverene sunmak

zorundadir.
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4.1 YUKSEK GERILiM TESISLERI iSLETME SORUMLULUGU YONETMELIGi GEREGI
OLANLAR:

Yiiksek gerilim tesisleri isletme sorumlulugu yonetmeligi geregi olan sorumluluklarin yerine
getirilmesidir. Bunlar:

a) Isletme sahibine ait olan bu Yonetmelik kapsamindaki YG tesislerinin (iiglincii sahislarla ortak
kullanilan YG tesisleri hari¢ olmak iizere) isletme sorumlulugunu iistlenmis olur. Isletme sorumlusu
kanunlar karsisindaki sorumluluk diginda, isletme sahibi adina enerji saglayan kurulusa kars: da sorumlu
ve muhataptir.

b) Gorevi iistlenmesini takiben mevecut YG tesislerini denetler, tesislerin hali hazir durumda isletme
yoniinden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadigim belirler ve durumu isletme sahibine rapor eder.
¢) Belirlenen isletme personelinin egitimini yaptirir ve herhangi bir yanhs manevraya meydan
vermeyecek sekilde gerekli onlemleri alir.

¢) YG tesislerinin tek hat semasini hazirlayarak YG hiicrelerinin yer aldig1 bsliime asilmasini saglar.

d) Manevra yonergeleri hazirlayarak isletme personeline imza karsiliginda verir. Bu ydnergeler yeteri
boyutta bir levhaya yazilarak YG hiicrelerinin yer aldigi béliime ayrica asilir.

e) Giivenlik malzemelerinin yetersizligi halinde durum igletme sorumlusu tarafindan isletme sahibine
raporlanir ve yeterli duruma getirilmesi saglanir. isletme sorumlusu tarafindan var olan giivenlik
malzemelerinin bakimlarinin, yeterli araliklarla kontrol ve testlerinin yaptirilmasi saglanir.

f) Isletmelerde gereken manevralarm isletme sorumlusu tarafindan yapilmasi esastir. Ancak isletme
sorumlusu bu manevralarin bir kismini ya da tamamini ydnergeler gercevesinde kendi gozetimi altinda ve
sorumlulugu kendisine ait olmak iizere yetkili bir igletme personeline yaptirabilir. Yonergeler disinda
yapilan manevralardan ya da personelin kisisel hatalarindan dogacak kazalardan isletme sorumlusu,
sorumlu degildir.

g) Isletme sirasinda ortaya ¢ikacak ariza agmalarinda, agmanin degerlendirilerek gereken manevranin
yapilmasi isletme sorumlusunun talimatiyla gerceklestirilir.

h) Isletme y&niinden isletme sahibini enerji saglayan kurulus nezdinde temsil etmekle gorevlidir. Enerji
saglayan kurulustan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden enerji verilmesini talep etmek, kesinti
ariza ve benzeri konularda enerji saglayan kurulus ile gerekli iliskileri siirdiirmek isletme sorumlusunun
gorevidir.

1) Isletme sahibi, enerji saglayan kurulus ve bakim sorumlusu ile ilgili gerekli iligkileri siirdiirerek bakim
iglerinin giin ve saatini belirler ve gerekli koordinasyonu saglar.

i) Bakim ekiplerinin tesislerde yapacaklari bakimlar dolayisiyla techizatin gerilimden izole edilmis ve
topraklanmus olarak bakim ekibine teslimini ve bakim sonrasinda teghizatm kontrol edilerek bakim
ekibinden devralinmasim ve ardindan gerekli manevralarin yapilarak normal isletmeye gegirilmesini

saglar.
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J) Meveut YG teghizatinin durumunu siirekli olarak izler ya da izletir. Yapacag degerlendirme sonucunda
miidahaleyi gerektirecek bir tespitin yapilmasi halinde durumu isletme sahibine yazili olarak bildirir.

k) Sorumlulugu altindaki tesislerin giinliik bakiminin isletme personeli tarafindan yapilmasini saglar.

1) Isletmeye iliskin topraklama testlerini, isletmenin calisma kosullarina ve Elektrik Tesislerinde
Topraklamalar Y &netmeligine gore diizenli araliklarla veya gerektikge yaptirilmasindan sorumludur.
m) Gerek gordiigiinde ya da en fazla dort ayda bir tesisin durumuna, yapilacak cahismalara, varsa
sorunlara, ¢6ziim Gnerilerine ve alinacak dnlemlere iliskin raporunu enerji saglayan kurulusa ve isverene
vermek {izere rapor diizenler.

n) [lave sorumluluk: Gorev kapsam belirtilen tesislerde ticlincii sahislarla ortak kullanilan YG tesislerinin
(Konya Seker San. ve Tic. A.$.’nin ortak oldugu yerler) hali hazir durumda isletme yéniinden kusur ve
eksiklerinin bulunup bulunmadigim belirlemek. Bu durumu igverene ve enerji saglayan kurulusa rapor
eder.

4.2. KESTIRIMCI BAKIM iCiN MUHENDISLiK HIZMET BEDELI:

Tesislerin periyodik 6l¢iim ve muayenelerinin yapilmasidir. Bunlar:

a) Hat basi ayiricisinin muayenesi

b) Hat basi sigortalarinin muayenesi

¢) Izolatérlerin ve baglantilarin diirbiinle muayenesi,

¢) Direk topraklama direnclerinin 6l¢iilmesi

d) Trafo ayiric1 ve sigortalarinin muayenesi

e) Trafo yalitim direnci dl¢iimii,

f) A.G. pano yalitim direnci 6lgiilmesi

g) Pano baglantilari sikilik muayenesi,

h) Pano ici temizlik muayenesi,

1) Sigorta akimlarinin dogrulanmasi,

i) Kompanzasyon devresinin muayenesi,

j) Isletme ve koruma topraklamalarinin dlgiilmesi,

k) Sahada ve ig tesisatta bulunan kablo, pano, salter, sigorta, kontaktor vb donanimm muayenesi,

I) Sayaclarin muayenesi,

m) Her bir direk, pano ve trafo i¢in gerekli toprak gecis direncinin hesabi.

4.3. BAKIM ONARIM ISLERI:

Tesislerin bakim planlarint hazirlanmasi, bu bakim ¢aligmalarm yaptirmasi ve denetlemesi isleridir.
Bunlar:

a) Modernizasyon yapilmasi gerekiyorsa yaptirir,

b) Tiim baglantilarin sikilmasi,

¢) Mafsallarin yaglanmasi,

¢) Bozuk pargalarin yenisi ile degistirilmesi,
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d) Topraklamanin yeterli olmadig1 yerlerde ilave topraklama yapilmasi,

e) Trafo yaglarinin ikmali,

f) Boyama igleri,

g) Eskiyen ve risk olusturan par¢alarin yenilenmesi,

h) Arizalara en kisa zamanda miidahale edilmesi,

1) Degistirme esnasinda sokiilen parcalarm fabrikaya getirilmesi ve teslim edilmesi.

i) Endekslerin diizenli olarak siglon uzaktan okuma saya¢ programmdan takibi,

j) Programdan okunamayan sayaclarin kampanyada ayda iki defa, revizyon déneminde ise ayda bir defa
endekslerinin alinarak takibi,

k) Kompanzasyon sistemlerinin diizgiin calismasini saglamasi,

I) Reaktif gii¢ kontrol rolelerinin ve asiri akim rélelerinin ayarlarini yapmasi,

m) Yeni veya tadil edilecek tesislerde enerji miisaadesi miiracaati ve enerji miisaadesi alinmasi (bu
amagla gereken hat krokisi, koordinat 6l¢iilmesi, topografik élciimler vb igler). Trafo projesinin tanzimi,
fenni mesuliyetinin alinmasi ve elektrik dagitim sirketine tasdik ettirilmesi. Koruma topraklamasi ve
igletme topraklamasinin mevzuata gore hesaplanmasi, boyutlandiriimasi, malzemelerin temini ve montaji
( bzgiil toprak direnci, topraklama gegis direnci vb dlgmelerin yapilip rapor halinde tarafimiza sunulmasi
). Gerekli malzemelerin temini, montaji, demontaji. Fenni mesul olarak gegici kabuliin yaptirilmasi.
Kabul tutanaklarinin tanzim ve imza edilmesi. ise baglama, is bitim ve motor muayene vesair abone
evraklarinin tanzim edilmesi. Evraklardaki denetleyen, tesisat tarafimdan yapilmistir ve fenni mesul
bolimlerinin tarafinizdan imzalanmasi. On abone ve abone islemlerinin yapilmast. isin demontaj, montaj
veya kabul agamalarinda elektrik dagitim sirketi ile gerekli koordinasyonu saglayarak asgari diizeyde
kesinti olacak sekilde planlamanin yapilmas:.

n) Demontaj edilen malzemelerin Konya Seker San. Ve Tic. A.S.” nin malzeme ambarma nakli ve
teslimi.

o) Trafo tesislerinin disinda isveren gerekli goriirse aydinlatma, kuvvet ve i¢ tesisatlarda teklif edilen

indirim/zam ytizdesi uygulanarak birim fiyatlar iizerinden yaptirilabilecektir.

V. GOREV KAPSAMINDAKI TRAFO MERKEZLERI
1. KONYA SEKER FABRIKASINA AiT TRAFO MERKEZLERI

TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Seker Fab ana trafo 4000
2 Seker Fab ana trafo ' 1250
3 Seker Fab trafo-A 1600
4 Seker Fab trafo-B 1600
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5 Seker Fab trafo-C 1600
6 Seker Fab trafo-D 1600
i Seker Fab trafo-E 1600
8 Seker Fab trafo-F 1600
9 Seker Fab trafo-G 1600
10 Seker Fab trafo-H 1600
11 Seker Fab trafo-I1 125
12 Seker Fab trafo-12 315
13 Seker Fab trafo-J 160
14 Seker Fab trafo-K 1600
15 Seker Fab trafo-L 1250
16 Seker Fab trafo-M 1250
17 Seker Fab trafo-N 1250
18 Seker Fab trafo-O 1250
19 Seker Fab trafo-P 1600
20 Seker Fab trafo-R1 630
21 Seker Fab trafo-R2 250
22 Seker Fab trafo-VKW 2500
23 Seker Fab trafo-S 1250
24 Seker Fab trafo-Y 1600
25 Seker Fab trafo-Z 1600
26 Seker Fab trafo-Aritim 1600
27 Seker Fab trafo-Aritim 1600
28 Seker Fab trafo-Gaz jeneratorii 2000

TOPLAM GUC 39880

2. SEYDIBEY TARIM URUNLERI ISLEME ENTEGRE TESISLERINE AiT TRAFO

MERKEZLERI:
TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Seydibey trafo-TR | 3000
2 Seydibey trafo-TR2 3000
3 Seydibey trafo-TR3 2000
4 Dogal depo | 630
TOPLAM GUC 8630
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3. ZIRAAT MUDURLUKLERINE AIT TRAFO MERKEZLERI:

VI. IS TAKVIMi

iLI iLCESI MEVKII TRAFO GUCU (KVA)

1 Konya | Altinekin Osman Bozok Pancar Kantari 250
2 Konya | Altinekin Dedeler Pancar Kantari 250
3 Konya | Altinekin Oguzeli 2 Pancar Kantari 250
4 |Konya |Altinekin Olmez Pancar Kantari 250
5 Konya | Altinekin Merkez Pancar Kantari 250
6 |Konya |[Altinekin Oguzeli 1 Pancar Kantari 250
7 |Konya | Altinekin Cumbhuriyet Pancar Kantar1 250
8 |Konya | Altinekin Akincilar Sulama 100
9 |Konya |Beysehir Esrefoglu Pancar Kantar 250
10 |Konya |Beysehir Ugpinar Pancar Kantari 160
11 |Konya |Hiyiik Kireli Pancar Kantar 160
12 | Konya | Hiiyiik Yelten Pancar Kantari 250
13 |Konya |Cihanbeyli Cihanbeyli Pancar Kantari 250
14 |Konya |Cihanbeyli Yeniceoba Pancar Kantari 250
15 |Konya |Cihanbeyli Giintas Pancar Kantari 250
16 |Konya |Cihanbeyli Gilinyap Pancar Kantari 250
17 |Konya |Karatay Hayiroglu Pancar Kantari 250
18 |Konya |Karatay Ismil Pancar Kantari 250
19 |Konya |Karatay Kizoren Pancar Kantari 250
20 |Konya [Karatay Yarma Pancar Kantar 250
21 |Konya |Karatay Kaginhani Pancar Kantari 160
22 |Konya | Meram Hatunsaray Pancar Kantari 160
23 |Konya |Karatay Ovakavagi koruluk sulama 160
24 | Konya | Kulu Merkez Pancar Kantari 160
25 |Konya | Seydisehir Merkez Pancar Kantari 250
26 |Konya |Seydisechir Karatren Pancar Kantari 250
27 |Konya |Seydisehir Kesecik Pancar Kantar 250
28 |lIsparta | Sarkikaraaga¢ |Cicekpinar Pancar Kantar 160

TOPLAM GUC 6220
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1. Sézlesmenin imzalanmasina miiteakip yiiklenici tarafindan ilgili elektrik dagitim sirketinin ilgili
birimine sunulmasi. Sozlesme sadece isletme sorumlulugu kapsaminda olmadigindan ve ticari sirlari da
igerdiginden igverenin onayr alinmak kaydiyla yiiklenici tarafindan matbu bir yiiksek gerilim sorumlu
miithendislik s6zlesmesi tanzim edilmelidir.

2. Sozlesmenin imzalanmasina miiteakip kapsamdaki tiim tesislerin ziyaret edilmesi ve 6n muayenelerin
yapilmasi, muayene raporlarinin hazirlanmasi, bakim ihtiyag raporlarinin hazirlanmasi ve isverene
sunulmasi.

3. Nisan-Mayis-Haziran 2013 aylan i¢inde bakim i¢in gerekli malzeme ve is¢iligin temini ve yerinde
kullanilmasi.

4. Haziran 2013 ay1 iginde topraklama direnglerinin 6lciilmesi ve raporlanmasi, ilave topraklama
ihtiyacinin tespit edilmesi, isverene ihtiyag listesi verilmesi, listenin onayini miiteakip ilave
topraklamalarm yapilmasi.

5. Eyliil 2013 ayi1 basinda tesislerin isletmeye hazirlik muayenelerinin yapilmasi ve raporlanmasi.

6. Her ay iki kez tiim kompanzasyon tesislerinin yerinde gozlenmesi, rdle ayarlarimin gézden gecirilmesi
ve endekslerin alinmasi.

7. Sozlesmenin gegerli oldugu siire boyunca ortaya ¢ikabilecek arizalarin giderilmesi, manevra
ihtiyaglarinin giderilmesi.

8. Ilgili hak edislerin tanzim edilerek onay icin igverene sunulmast.

VIIL. DIGER SARTLAR
1. TICARI KONULAR:

Ticari konularda genel ticari sartname hiikiimleri gegerlidir. Sézlesme ekinde yer alacak birim fiyatlar
sozlesmeye esas olacak tahmini miktarlardir. Ancak bu durum sadece bir s6zlesme bedeli olusmasi icin

belirlenmis olup taraflar baglayici degildir. Odemeler gerceklesen miktarlar iizerinden yapilacaktir.

2. SOZLESMENIN SONA ERMESI, UZATILMASI VE DEGISTIRILMESI:

2.1. Sozlesme 31/12/2013 tarihinde sona erecektir.

2.2. Yiiklenici sozlesmede yer alan sorumluluklarim yerine getirmez ise yazili olarak uyarilir. S6z konusu
tutumunda bir degisiklik olmaz ise tekrar bir uyariya gerek olmadan kesin teminatina el konarak
sbzlesmesi sona erdirilir.

2.3. Takvim yilinmn sonunda yiiklenici ayni sartlarla sézlesmenin uzatilmasini isteyebilir. Bu durumda
isveren sozlesmeyi uzatip uzatmamakta serbesttir.

2.4. Sozlesmenin degistirilmesini gerektiren haller ortaya ¢ikarsa taraflardan birinin yazili miiracaati ve
diger tarafin bunu kabulii ile gerekli degisiklik yapilabilir.

3. iSIN DEVRI:
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Yiiklenici bu s6zlesmede bahsedilen hak ve yiikiimliiliiklerini baskasina devredemez. Ancak yardimei

personel istihdam edebilir. Bununla beraber bu sartnamede tarif edilen asli gorevleri yardimei personele

yaptiramaz.

4. DENETIM:

Sozlesme kapsamindaki tiim iglerin denetimi isveren yetkilisi tarafinca yapilir.

5. ANLASMAZLIKLAR:

Bu sartname/stzlesmenin anlasilmasi ve uygulanmas: ile ilgili ihtilaflarin ¢6ziim yeri Konya

Mahkemeleridir.
6. ODEME SEKLI:

Subat, nisan, haziran, agustos, ekim ve aralik aylarinin son giinii hak edisler yapilir. Hak edisin isveren

tarafindan onayina miiteakip 6demeler yapilir.

7. IMZALAR:

Bu sbzlesme, yiiklenici ve isvereni temsile yetkili asagida imzalart bulunanlar tarafindan imzalanarak

taraflarca kabul edilmistir.

YUKLENICI ADINA

ISVEREN ADINA

Eki: Teklif birim fiyat cetveli

Teknik bilgi i¢in:
Mustafa Murat SAYICI (Enerji Sefi)

msayici@konyaseker.com.tr
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