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A. ISIN KONUSU

Cumra Seker Entegre Tesisleri 100 t/h buhar iiretim kapasiteli kazanin(CFBB-3) yatak bolgesi duvarlarindaki
asinan, dokilen ve deforme olan refrakter sivasinin asagidaki teknik sartname geregince yenilenmesi yaptirilacaktir.
B. ISIN KAPSAMI

1. Kazanin yatak bélgesi duvarlarinda bulunan yuksek sicakliga ve aginmaya dayanikli refrakter sivanin yenilenmesi

isi yapilacak olup yiiklenici firma; mevcut sivayl temizleyecek ve yeniden HPM 90TR(%90 Aliimina) refrakter
malzeme ile duvarlarda bulunan boru merkezlerinden 38,6 mm kalinhiginda kaplayacaktir. (Sekil.1)

Characteristics
Raw Material Base Tabular Alumina
Maximum Service Temperature °C (°F) 1760 (3200)
Refractoriness °C (Seger Cone) >1850 (38)
Bulk Density kg/m3 Dried to 110°C kg/m3 (Ibs/it3) 2850 (178)
Net Material Required Cast kg/m?3 (Ibs/ft3) 2840 (177)
Nat Material Required Gunned kg/m3 (Ibs/ft3) n/a
Physical Properties
Test Temperature Cold Crushing Strength Permanent Linear Change
°C °F N/mm?2 PS.L %
105 220 76-97 11000-14000 -0.1
815 1500 93-117 13500-17000 -0.3
1093 - - - -
LAbrasion Loss cm? (ASTM C704) | 4-6 —l
Thermal Conductivity at mean temp. 540°C (1000°F) 2.65 (18.4)
W/mK (BTU/ft3/hr°F/In)
Chemical Analysis (%) Water Addition
Al,O4 91 % by weight 4.5-4.8
SiO, 6 Litres/25kgs 1.125-1.2
CaO 1.9
Fe,04 0.1 L Samples Prepared By : Ramming —|
Cr203 =
SiC - L Reference No. PCD968/01/2 ]
PZOS -

The above data is determined by regular sample testing in accordance with ASTM standards (where applicable). [C113, C133, G201, C704, C862, €865)
Because normal manufacturing tolerances apply, the data should not be taken as a precise specification.

2. Yiklenici firma, yukarida katalog degerleri belirtilen refrakter malzemeyi tedarik edecektir. Kullanilacak malzeme

miktari yer gérme esnasinda tespit edilecektir. Buna ilave olarak; temin edilecek malzemenin sertifika belgeleri ve
analiz sonuglari da tarafimiza verilecektir.

3. Refrakter malzeme sivanacak olan kazan yatak bélgesi calisma sicakligi yaklasik 850°C olup; duvar yapisi

tzerinde kigiik pimler(&210; L:16) bulunan metal tlp panellerle(&50,8; 4,06 thk.) cevrili sekildedir. Yiiklenici firma
calisma esnasinda bu pimlere asla zarar vermeyecektir. Aksi durumda, hem sivama isi kalici olmayacak hem kazan

yapisinin bozulma riski olusacaktir. Bununla beraber béyle bir problem olusmasi halinde hakedisten kesintiler
yapilacaktir.
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4. Kaplama malzemesi; panel tiip yiizeyindeki pimler,
tutucu gorevi yapacak sekilde uygulanacaktir. Yatak
bélgesi duvarlarinda bulunan tiip panel ylizeyindeki
bazi noktalarda, yanmis kémiir ile ortamda bulunan
karbon gibi maddelerin birlesmesiyle, yiizeylerde grafiti
andiran malzeme olugturmus, pim aralarinda dolgu
yapmis ve pimler yiizeye sifirlanmistir. Yiiklenici firma,
bu vyiizeylerde hassas temizleme vyaparak pimlerin
etrafini zarar vermeden acacak ve kaplamaya bu
aksiyondan sonra baslayacaktir.

5. Yiklenici firma uygulama sirasinda, refrakter
malzemenin panel duvarda sertlesmesi igin gerekli nem
degeri ve siresi, sicaklk degeri ve suresi, ylizey
temizleme, karisim hazirlama, su ihtiyaci, kimyasal
bilesim ve uygulama metodu gibi hususlara dikkat
edecek ve gereken kaplama &zelliklerini  bilfiil
saglayacaktir. Malzeme belli sartlarda sertlesme ve
kurumaya birakiimadigi taktirde, ¢imento ile su
arasindaki egzotermik reaksiyon sonucu isi artacak ve
betonda catlamalar olusabilecektir.

-

Resim 1: Yatak Bolgesi Duvarlari

6. Refrakter malzemenin uygulanmasi icin pek ¢ok yéntem bulunmaktadir. Klasik sisleme, vibrasyon uygulama,
akarak yerlesme, gekic veya tabancayla dévme, plskirtme ve sivama gibi. Yiiklenici firma bu metotlardan en

uygununu segecek ve teklifinde belirtecektir.
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CD. 50.8
Sekil 1: Refrakter Malzeme Uygulama Olgiileri

7. Yiklenici firma, yizeyde yapilan temizleme sonucu
aciga cikan refrakter malzeme atiklarini, menhol
kapaklarindan tesis disina ¢ikaracaktir. Atiklar kiigiik
¢apta qu5uyqrsa, yatagin alt kismindaki ciiruf gikarici
hattindan(&200) atilabilecektir.

8. isbu ihaleye katilacak her firma; yeterlilik ve
uygunluk almak icin, daha &nce akiskan yatakli
kazanlarda yapmis oldugu en az 3 adet mibadil
referans isi beyan etmek zorundadir.

9. isin bitimiyle beraber performans testi olarak;
kazanin 1 yil calismasi sonrasi uygulanan refrakter
malzeme kontrol edilecek, bu siireye kadar sdzlesme
bedelinin %20’si teminat seklinde tarafimizda tutulacak
ve uygunluk verilmeden
¢oziilmeyecektir.

onayi teminat
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C. GENEL HUKUMLER

1. Yuklenici firma, tiim isleri yerinde gérecek ve nihai tespitlerini yapacaktir. Uygulama alani miktari, sistemin
dokiiman ve projeleri bu firmalarla paylagilabilecektir. Yer grme yapmayan ve ihalede yer gérme belgesi olmayan
firmalarin teklifleri gegersiz kabul edilecektir.

2. Yapilacak olan bu is anahtar teslim olup; ara hakedis yapilmayacaktir. _

3. ihale dosyasinda montaj sahasinda calisacak olan personelin listesi, personel yeterlilik sertifikalari ve SSK
belgeleri bulundurulmalidir.

4, Yiklenici firma saha ve tesis igerisinde birim sorumlusundan habersiz kesinlikle ¢calisma yapmayacaktir.

5. Yiiklenici firma personeli saha icerisinde tesis kurallarina uymak zorundadir; is elbisesi, ayakkabi, baret,
eldiven, santiye yelegi, gaz maskesi vb. is guivenligi ve saghgi ekipmanlarini kullanmalidir. Galigmalar esnasinda
ortam temizligi yliklenicinin sorumlulugunda olacak ve daginik calisiimamaya dikkat edilecektir.

6. Yiklenici firma bakim onarim esnasinda montaj alani etrafindaki ekipman, panel, makine, boru ve/veya
izoleye zarar verecek olursa; ekipman, boru, panel ve makinenin masraflari yuklenici firmanin hak edisinden
kesilecektir.

T Yuklenici firma, uygulama islerinde gerekli tim arag, gereg, aparat, iskele, alet, avadanlik, coklu priz, uzatma
kablosu, projektér aydinlatma cihazlari v.b. temininden sorumlu olacaktir. Enerji ihtiyaci Cumra Seker Entegre
Tesisleri tarafindan karsilanacaktir.

8.  Sézlesmenin imzalanmasindan sonra yiiklenici firma ile iletisim halinde olup is aktiviteleri, malzeme temini ve
personel bilgileri onay igin tarafimiza sunulacaktir.

9.  Tum islerde kullanilacak malzeme ve ekipmanlari ytiklenici firma tedarik edecektir.

10. Yiiklenici firma yapilan isin teknik sartnamelere uygunlugunu gerekli test ve denetimlerle saglayacaktir.

11.  Yiklenici firma yapilan isle alakali olarak garanti, ekipman temini, icretsiz servis ve bakim hizmeti sartlarini ve
strelerini teklifinde belirtecektir.

12.  Yiklenici firma galisanlarinin barinma ve servis hizmetleri yine yiklenici firmanin sorumlulugundadir.

13. Yiklenici firmanin isi tamamlayip tesliminden &nce montaj sahasinda nakli yapilan tim donanimlarin
sorumlulugu yikleniciye aittir. Donanimlarin deformasyonu zarar gérmesi ve kaybi halinde Konya Seker Sanayi ve
Ticaret A.§. herhangi bir sorumluluk tagimamaktadir. ’

14. Is tamamladiktan sonra isveren ile miteahhit, isin sdzlesmeye uygunlugunu kontrol edecek ve uygunsuz
gorilen yerler isverenin talimatiyla yuklenici firma tarafindan ticretsiz olarak diizeltilecektir.

15. ihaleye midahil firmalara, is Giivenligi ve Sagligi Birimimiz tarafindan hazirlanan “Miiteahhitler icin uyulmasi
gereken kurallar” formu verilecek ve firmalar bu kurallara uymak zorunda olacaktir.

16. Yuklenici firma bu teknik sartnameyi kabul ettigine dair her sayfayi paraflayip, son sayfayi firma kasesi ile
kaseleyip, imzalayacaktir.

17. TESLIM SURESI: S6ZLESME YAPILDIGI GUNDEN 1 GUN SONRA BASLAYACAK OLUP, iSiN TESLIM SURESI 20

TAKVIM GUNUDUR. UYULMADIG! TAKDIRDE GECEN HER GUN iCiN TOPLAM SOZLESME BEDELININ % 1’i CEZA

OLARAK KESILECEKTIR. HAFTA SONU VE RESMi TATiL GUNLERINDE CALISMA YAPILMASI iCiN TARAFIMIZDAN iziN
ALINMASI GEREKMEKTEDIR; AKSi DURUMDA CALISMA YAPILMAYACAKTIR.

SAT NO: 2.75020
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D.YAPILACAK iSiN UCRETLENDIRME TABLOSU

/

I

YAPILACAK i$S

ISIN BEDELI(TL)

. 100 T/H KAZAN (CFBB-3) YATAK BOLGESI
REFRAKTER SIVA YENILENMESI iSi

E. FIRMA BiLGILERi

FIRMA ADI VE ACIK
ADRESI

FIRMA KASESI VE
YETKILI iIMZASI

*Bu sayfa firma tarafindan doldurulacaktir.

YUKLENICi FIRMA YETKILiSi ONAYI




