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KOMPANZASYON TESiSi GENEL TANIMI :

PANAGRO ET ve SUT ENTEGRE tesisinin Tamamlayici Unitelerinden olan RENDERING
Unitesinin elektrik ihtiyacini karsilamak (zere tesis edilmekte olan 1250 KVA trafonun
besleyecegi tesisten Ureyecek reaktif glic ihtiyacini karsilamak tizere 400 V gerilim degerinde
725 kVAr gug uretebilecek pasif harmonik filitreli bir kompanzasyon panosu tesis edilecektir.

Asagida belirtilen sartlarda hazirlanacak olan kompanzasyon panosu , idare tarafindan
hazirlanacak olan yerine ( Yukseltiimis déseme izerine ) monte edilerek , elektrik baglantisi
kompanzasyon panosu yaninda bulunan ADP panosundan , pano lizerinde mevcut bulunan
1250 A TMS salterden yapilacaktir.

S6z konusu 1250 A Salter ile kompanzasyon panosu arasina c¢ekilecek olan kablolar ve
kablo pabugclari, idare tarafindan temin edilerek kompanzasyon panosunu montajini yapacak
olan firmaya verilecektir. ADP ile Kompanzasyon panosu arasina tesis edilecek ve idare
tarafindan verilecek kablolar Aliminyum kablo ( 4x(4x150 mmz2)) NA2XY) olacagdi icin bu
kablolarda kullanilacak olan kablo pabuglari da , idare tarafindan verilecek bu ise uygun 6zel
Cu/Al kablo pabugclari olacaktir. Kablolarin pabuglanmasinda Cu/Al kablolar i¢in 6zel pense
agizlan kullaniimasi gerekmektedir , isi yapacak firmanin bu malzemelerin temininde zorluk
yagsamasl durumunda idare mevcut kablo pensesi ve uygun c¢ene agizlan ile firmaya
yardimci olacaktir.

Kompanzasyon panosundaki reaktif gli¢ rélesinin bilgi alacagi akim trafosu ,ADP icerisinde
monte edilmis ve uglarn pano icerisindeki klemens dizisine takilacak bir 6l¢ti test klemensine
cikartilmis olarak isveren tarafindan hazirlanacaktir. Kompanzasyon panosu ve montajini
yapacak olan firma , panonun ihtiyaci olan bu akim uglarini hazirlanmis olan klemenslerden
alarak , kendisi tarafindan hazirlanacak olan Kompanzasyon panosu girisindeki 6lgli test
klemensine kadar 3x2,5 mm2 N2XHJ tarl kablo ile getirecek ve karsilikl montajini
yapacakitir.

Komanzasyon panosu tekliflerinde pano en-boy-yiikseklik éigilerini gdsteren bir pano gizimi ,
tekhat semasi ve pano igerisinde kullanilacak olan malzeme marka ve 6zelliklerini belirten bir
malzeme listesi bulunacaktir . ( Pano , kompanzasyon rélesi, NH sigortali yik ayiricilari, NH
sigortalar,kontaktorler,reaktoérler, kondansatérler, klemensler, kablolar)

OTOMATIK KOMPANZASYO SISTEMi GENEL TEKNIK OZELLIKLERI :
1. Yapilacak sistem 50 ( sabit) 25 + 50 + 8x75 kVAr = 725 kVAr olacaktir.

2. Kompanzasyon panosu 400 V gerilim seviyesinde 675 kVAr reaktif gl
Uretebilecektir.

3. Kullanilacak reaktérlerin odaklama frekansi 189 Hz (p=%7) secilmelidir.

4. P=%7 reaktériin kondansatér Uzerindeki gerilim yikselmesinden dolayi secilecek
kondansatérler 457 V ve Uzeri gerilim kademesinde secilmelidir.
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50 ve 75 kVAr kondansatorler 25 kVAr kondansatérlerin baglantisi ile yapilabilecektir.
Pano igerisinde kademeler kontaktér anahtarlama ile devreye alinip gikartilacaktir.
Panolar cekmeceli tip olacaktir.

Panolar yanyana birlestirilebilir moduler yapida, kaynakli parcgalar icermeyen tipte
(taban ve tavan cergeveleri harig olabilir) olmalidir.

Modiler pano ureticisi ISO9001 sertifikasi ve imalat yeterlik belgesine haiz olmalidir.

Panolar Ustten tagima kancasi bulundurmali, kancalarin tagima kapasitesi panolarin
rahatlikla indirilip kaldiriimasi igin yeterli olmalidir.

Kapilar saglikli bir kilitteme sistemine sahip olmalidir.
Pano ici bagdlantilarda kullanilacak baralar bakir olmalidir.
Sistem korumasi en az IP 21 olmalidir.

Sistemde kullanilacak tiim panolar modiiler olacaktir.

Herbir hiicrede en fazla 6 adet gekmece olacak, herbir cekmecede 1 adet grup
bulunacaktir.

Her kademe icin NH yiik ayiricilari kullanilacak, elle kesmede (¢ fazi ayni anda
kesme 6zelligi saglanmis olacaktir.

Sistem panelli halde temin edilecek, kullanilacak panel igindeki tiim ekipmanlar ile bir
butlin halde imalatginin garanti kapsaminda olacaktir.

Pano, yeterli kapasitede hava sirkiilasyonu saglayacak 613 m® debide direkt bagli
fanlar intiva edecektir.

Pano {zerinde manuel kumanda icin donanimlar olmayacak, manuel kumanda
gerektiginde role Uzerinden saglanacaktir. Kademelerin on/off durumlari da role
Uzerinden goérilecektir.

Kompanzasyon pano beslemesi icin baglanacak kablolar g6z oniine alinarak
panonun birinci béluminin yansina kadar olan kismi kablo baglantilar icin
ayrilacaktir

Pano igerisindeki baralar, bakir veya kalaylanmig aliiminyum malzemeden olacaktir.

Her kademenin her donanimi, hangi kademeye ait oldugunu belirten etiketlere sahip
olacaklardir.

Paneller, kullanim talimatlarini, kullanim kilavuzlarini ve tek hat semalarini icerecek
sekilde teslim edileceklerdir.

Kompanzasyon sisteminin panelleri IEC 439-1, CEl 439-1, EN 60 439-1, VDE 0660
bélim 500, BS 5486, UTE 63-412 standartlarina uygun tip test sertifikalarina sahip
olmalidir.

Panel sisteminin tém metal muhafazali bolumlendirmeleri ile birlikte tasarim teknigi ve
kullanilan malzemelerin kalitesi, icerisinde kisa devreler sonucu olusabilecek agiri
basinglarin igletme personeline zarar vermesini kesin olarak engelleyecek nitelikte
olacaktir.
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Tum sistem, kisa devre durumunda meydana gelebilecek basinci ve diger zararli kisa
devre etkilerini cok kisa bir sire igerisinde yok edecek sekilde VDE0660 bolum 508
ve |IEC 1641 gereklerine uygun ark testli olmalidir.

Panolar, ileriki uygulamalar icin isletmede kolaylik saglamasi acgisindan, sistemin
emniyetini, calisma 6zelliklerini ve sirekliligini tehlikeye diigtirmeden kolay ve hizl bir
sekilde arizalara midahale edilebilir, dizenleme yapilabilir ve genigletilebilir modiiler
bir yapiya sahip olmalidir.

Panel igerisinde kullanilacak olan kablolar alev iletmez tipte N2XH cinsi kablolar
kullanilarak yapilacaktir.

Panolar ekli kompanzasyon tekhat semasi dikkate alinarak dizayn edilecektir.

GUC KONDANSATORLERI :

10.
11,
12.

Dielektrik yapisi kalay ile metallenmis polypropilenden imal edilmis olmalidir.
Dig yapisi aluzink sac kutudan imal edilmis olacaktir.

IEC 831 - 1&2 standardinda imal edilmis olmalidir (terminalleri arasina minimum 2,15
Un test gerilimi uygulanmis olmalidir).

Tam anlami ile kuru tip olmalidir. Sizinti sebebi olabilecek yag, jel veya gaz gibi hicbir
madde ihtiva etmemelidir. Yanmayi engellemek i¢in vermikiilit dolgulu olmalidir.

Kondansatér bataryasi icerisindeki her bobin kendi sigorta sistemine sahip olmalidir.

Kalkig akimlarini distirmek icin ilave reaktér veya direng ihtiyaci duymayacak, 200xIn
devreye girme akimlarina dayanabilecek 6zellikte imal edilmis olacaktir.

Kondansatér devreden ciktiktan 1 dakika icerisinde 50 V ‘un altina kadar dejars
olabilecektir.

Kullanilacak kondansatériin kendi i¢ kayiplari 0.2 W / kVAr dan kiigik olacaktir.

Terminaller arasi 10 sn. siure ile 2.15xUn gerilim degeri verilerek test edilmis
olmalidir.

Minimum -25 ... +55 °C ortam sicakhginda siirekli galigsabilmelidir.
Aralikli olarak 1,1 kat asir gerilime ve sirekli 1,3 kat asiri akima dayanabilir olmalidir.
Kondansatér anma gerilim degeri 457 volt ve Uizeri olacaktir.

HARMONIK FILITRE REAKTORLERI :

L

Cekirdek malzemesi lamine edilmis demir olmalidir.
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2. Reaktdr sargl malzemesi Cu veya aliminyum olabilecektir.

3. Kablo giris terminalleri bakir olmalidir.

4. Vakum altinda emdirilmis ve isil regineleme ile imal edilmis olmaldir.

5 Montaj delikleri topraklamaya uygun olmalidir.

6. Reaktorun ozellikleri yazili olan plakasi olmali, plaka minimum 15 yil calismaya karsi
okunabilirligini korumalidir.

7. Plaka Gizerinde Un, f1, Qnet, Ln, p, Ith, agirlik, standarti, seri numarasi, uretici, tretim
tarihi ve tipi mutlaka yazmalidir.

8. Enduktans degeri anma akim ve frekansta ve 20 °C ortam sicakliginda +%3
degisebilecektir.

9. Endiktans degeri, doyum akimi ve anma frekansta, 20 °C ortam sicakliginda

maksimum +%3 / -%5 degismelidir.

10.  Reaktdr, imalatinda belirtilen harmonik gerilim ve akim seviyelerine dayanabilmelidir.

11. izin verilen maksimum sirekli yitklenme, nominal akimin %20 'si olmalidr.

12.  Gegici asirn yuklenme 2 In (1 dakika) olmalidir.

13.  Sargilari arasina en az 1 dakika sure ile en az 3 kV verilerek test edilmis olmalidir.

14. IEC 289 ve VDE 0532 ‘ ye gore imal edilmis olacaktir.

15. Bagh oldugu sebekedeki su harmonik gerilim degerlerinde ¢alisabilmelidir ;
U3/U1=%0,5; UslU1=%6 ; U7/U1=%5 ; U11/U1=%3,5 ; U13/U1=%3
THDU =% 8

16.  Reaktér akimi, sebekenin %10 gerilim artisi g6z 6niine alinarak hesap edilmelidir.

17.  Reaktoérlerin doyma akimi p=%5,67 i¢in 2,2 In, p=%7 i¢in 1,8 In ve p=%14 icin 1,6 In
olmali ve endiiktans degerindeki sapma %5 ‘i gegmemelidir.

REAKTIF GUC KONTROL ROLESI :

Kullanilacak réle microprosesoérlil ve cok fonksiyonlu olacaktir. Ozellikleri arasinda
kontrol , 6lcme , izleme , koruma ve test igslemleri olacaktir.

Olgme ve izleme :
- Reaktif gug (kVAr)
- Hedeflenen gi¢ faktériine ulagsmak icin gerekli reaktif giic
- Gerilim (Set edilen gerilimin tizerine ¢ikildi ise bunun degeri ve siresi )
- Akim
- Sicaklik ( Ozel Proplar ile )
- Toplam gerilim harmonik distorsiyonu
- Toplam akim harmonik distorsiyonu
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Gug faktor

2. Harmonikten 49. Harmonide kadar gerilim harmonikleri ( tablo)
2. Harmonikten 49. Harmonige kadar akim harmonikleri ( tablo)
Her kademenin devreye alinma sayisi

Devreye giren kademeler

Réle ekraninda asagidaki bilgiler alinabilmelidir :

- Etkinlestirilmis cikiglar

- Enduktif PF

- Kapasitif PF

- Denklesmeme alarmi

- Asiri 1s1 gbstergesi

- Kapasite adimlariny agma veya kapatma

istegi

- Sayisal ekran

- Programlanabilir parametreler

- Modlar

1- ilave 6zellik tuslan

Réle Gurup devreye alip c¢ikartmalarda asagida belirtilen stratejileri
saglayabilmelidir :

Basamaklar devreye sokma ve c¢ikartma, devreye sokmal/cikartma gecikme siresi
sirasinda

* hizli degisen yuklerin varligi durumunda PF'i kontrol etmeye

 daha uzun bir devreye sokmal/gikartma gecikme siresi kullanmaya ve sonug olarak
devreye

sokmal/cikartma sayisini azaltmaya.
Devreye sokmal/gikartma gecikme siiresinde 6lclilen reaktif glic talebine dayanarak,
devreye sokulacak/cikartilacak basamak sayisini belirleyebilmelidir.

Sonra, gereksiz ara basamaklarl ortadan kaldirmak icin otomatik olarak en énce en
blyuk cikislara gecip.

Bu devreye sokmal/gikartma sirasi sirasinda, gegici sorunlari ortadan kaldirmak ve
EMC

gereksinimlerine uymak icing her adim arasinda 12 saniyelik sabit gecikme siresi
uygulamahdir

Birden ¢cok adimin gecilmesi gerektiginde, kapasiteyi devreye sokma/cikartma sorun
olmadigindan kontrol cihazi bunu tek adimda yapabilmelidir.
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Fabrika ayari dairesel olmasina ragmen lineer devreye sokmal/cikarma iglemi de
Dairesel devreye sokmal/cikartma, devreye sokmal/gikartma baskisini tim gikiglarda
dengeleyerek kapasitelerin ve kontaktorlerin mriiniin uzamasini saglamalidir.

"Cift ilk adim" (1:1:2:2...; 1:1:2:4:4....; 1:1:2:4:8:8:..) durumunda, dairesellik ilk iki
cikisa ve ayrica

en ylksek degerli cikiglara uygulamahdir.

Roélenin CosQ ayarlamasinda kapasitif bolgede de ayarlama yapabilme 6zelligine
sahip olmalidir

Devreye alma:
- Baglanti hatalarina karsi otomatik faz kaydirma 6zelligi
- Otomatik c/k hesabi
- Otomatik kademe sayisi belirleme
- Otomatik siralama hesabi
Haberlesme:
- Gece ve giindiiz gug faktéri deger degistirme kontagi
- Alarm kontagi
- Fan kontagi
Dil secenekleri :
- Ingilizce
- Almanca
- Fransizca
- ispanyolca
Koruma :
- Dusuk gerilim
- Yuksek gerilim
- Yiksek harmonik

Yuksek ortam sicakliginda calisabilme : 70 C

Degisik sebeke gerilimlerinde uygulama :0-690 V

Degisik akim Trafolari ile caligabilme 1 A,5A

Lineer , circular, integral,progressive ,direct anahtarlama opsiyonlari

GUC KONTAKTORLERI :
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Standartlara uygun olmahdir.
2. Kontaktorler harmonik filtre reaktorti kullanildigr gézénunde bulundurularak herhangi
bir kalkis akimi sinirlayici direng olmayan gii¢ kontaktérii olacaktir.
3. Secilecek olan gii¢ kontaktérinin nominal akim degeri, herhangi bir kademenin

tzerinden gecen akimin en az 1,3 kati akim degerini tagiyabilecek sekilde olacaktir.

GENEL iDARi SARTLAR

1.1 Malzeme Temini veTeslimi

Kompanzasyon panosunu hazirlayacak olan firma pano imalatina baglamadan 6nce
panolarin imalat resimleri , tekhat semalari ve malzeme listelerini iceren bir dosyayi
hazirlayarak Elektrik musavirlik firmasi yetkililerine kontarol ettirip imalat a baglayacaktir bu
kontrolti yapmadan imal edilen panolar sahada kabul edilmeyecektir Ek $Sarthameler ve
Yoénetmelikler,

Firmalar imal ederek montajini yapacaklari kompanzasyon panosunun devreye
alinmasi ve role ayarlarini yaparak iglevini yerine getirmesini saglayacaktir . panolarin teklif
edilen surede teslim edilememesi veya ayarlarinin uygun sekilde yapilamamasindan dolayi ,
bu sartnamede belirtilen gecikme cezalarina ilaveten idarenin 6deyecegi cezalarida
Ustlenecektir
Asagidaki sarthnameler ve yonetmelikler bu sartnamenin dogal ekleridir.

a) Elektrik ¢ Tesisat Yonetmeligi,
b) Kuvvetli Akim Tesisleri Yénetmelidi,
c) Bayindirlik Isleri Genel Sartname.

d) Topraklama Yo&netmeligi

2 Fiyat Teklif Formunun Hazirlanmasi
1-  Ihale kapsamindaki Kompanzasyon panosuna teklif verecek olan firmalar konu ile ilgili
referanslarini tekliflerine ekleyeceklerdir.

2-  Firmalar teklif zarflariyla birlikte asagida belirtilen yeterlilik belgelerini hazirlayip,dosya
tzerine PANAGRO ET VE SUT ENTEGRE TESISLERI 725 kVAr KOMPANZASYON PANO
IHALE DOSYASI ibaresi yazarak ~ ANADOLU BIRLIK HOLDING SATINALMA
MUDURLUGUNE vereceklerdir.

3-  Yeterlilik zarfinin Gizerinde asagidaki bilgiler yer almalidir:
* Baslik olarak "Yeterlilik Belgeleri " ibaresi
* Firma adi ve adres bilgileri
* [halenin adi
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*Tarih

4-  Yeterlilik belgeleri "Yeterlilik Komisyonu" tarafinca incelenip eger firma yeterli bulunursa
ihaleye katilabilecegi "Alim Satim ve ihale Komisyonu" na bildirilecektir. Asagida
istenen belgelerden biri bile eksik veya uygunsuz olursa yeterlilik belgesi verilmez.
Yeterlilik belgesi alamayan firmalarin teklifleri hi¢ agiimadan firmaya iade edilecektir.

5-  Yeterlilik belgelerinin incelenmesi esnasinda belgelerde gergegi yansitmayan bilgiler
tespit edilirse ilgili firmanin ihalelerimize katiimasi 1 yil stireyle engellenecektir.

6- Yeterlilik belgeleri:
* [cindekiler listesi
* Firma yetkililerinin noter imza sirkuleri.
* Ticaret odasi sicil kayit sureti (yeni tarihli).
*llgili mihendislik odasi sicil kayit sureti (yeni tarihli).
* Teknik personel bildirimi: ihale konusu iste calistirilacak elektrik mihendisi,
Elektrik teknisyeni , usta, vb. personele ait asagidaki bilgiler verilmelidir:
* Adi Soyadi
Nufus kimlik no
En son mezun oldugu okul
Mezuniyet yili
Firmada calisma suresi

*

Sigortalilik siiresi

* Sigorta sicil no

* [s Bitirme Belgeleri

* Faaliyet Raporu ( mevcut en son yila ait)

* $artnamenin tamaminin okunup anlasildiginin ifade edilmesi. Anlasiimayan
veya itiraz edilen konular igin teklif vermeden 6nce teklif verecek firmalar faks
ile agiklama isteyebilirler.

7-  Firmalarin hazirlamis olduklan tekliflerde verecekleri fiyatlar montaj dahil anahtar teslimi
fiyatlar olacagi icin hi¢ bir sekilde fiyat farki verilmeyecektir. Teklif veren firma bu
hususlar géz 6niine alarak malzeme ve Montaj Toplam fiyatini hesaplayip yazacaktir.
Teknik sartnameninin butiin sayfalarini ve teklif formunu imzalayip firma kasesi ile
kaseleyecektir.

8-  Teklif verecek olan firmalar tekliflerini vermeden 6nce s6z Pano montaji yapilacak olan
alani yerinde gérecekler ve yapilacak islerle ilgili yerinde bilgi aldiklarini tekliflerinde
belirteceklerdir.

9- Kesif listesinde belirtiimeyen fakat uygulamada ihtiyag olabilecek malzeme , isverenin
onayi ile yuklenici firma tarafindan temin edilecektir. Isveren s6z konusu malzemeler
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10-

11-

13-

14-

15-

18-

icin 3 firmadan proforma teklif temin ederek yiklenicinin malzeme fiyatini kontrol
edecektir. Yuklenici tarafindan temin edilecek kesifte ismi gegmeyen malzeme bedeli
fatura degerinin % 10 Uzerinden yiikleniciye 6denecektir.

Montaj bedeli , isveren ve yiklenicinin karsilikh anlasarak , kesif listesinde bulunan
esdeger Bir malzemenin montaj birim fiyati izerinden 6deme yapilacaktir.

Yuklenici, yapmis oldugu is ile ilgili igveren’in almis oldugu SGK isyeri numarasina
muracaatini yapip SGK ile ilgili bildirgelerini, 6demelerini, beyannamelerini bu isyeri
numarasina yapacaktir. Is ile ilgili SGK islemleri Yiklenici nin merkez isyeri
numarasinda iglem gérmeyecektir.

Yiklenici,elemanlarinin SGK ise giris bildirgelerini, Ayllk SGK hizmet belgesini, Aylik
SGK tahakkuk ve édeme makbuzlarini, EK-1, EK-2 bildirgelerini, puantajlarini, Aylik
Ucret bordrolarini imzali olarak ve isten ayrilan elemanlarin ibranamelerinin bir
nushasini dogru ,okunakli, dizgiin sirali olarak her ayin sonunda Hakedis ekinde
Isveren’e verecektir.

Yiklenici, Yapmisg Oldugu isle ilgili Elektrik tesisat isleri karsihginda Toplam Hakedis
Bedeline gére SSK’ nin 6ngérdiagil orandaki Miktarini SSK Aylik Bildirgelerinde Prime
Esas Kazanglar Toplaminda Gésterip, Bu Miktarin Primini Odemek Zorundadir.

Yiklenici yapacagi Ise ait hak edisi tek seferde ve isin tamamlanmasina muteakip
Isveren kontrol muhendisligine verecektir. Bu hakedis bilgileri Kontrol miihendisligince
7 gun igerisinde kontrol edilerek Igverenin onayina sunulacaktir. Hakedisler isveren
tarafindan onaylanmadan Yiklenici yaptigi islerin dogru ve kabul edilebilirligini ileri
surerek isveren’den herhangi bir talepte bulunamaz.

Hakediglerin onaylanmasina muteakip Ytklenici fatura keserek idareye verecektir , bu
anlamda hakkedig onaylanmadan verilen faturalar dikkate alinmayacaktir. Odemeler
Isverenin genel idari sarthamesinde belirtildigi sekilde yapilacaktir.

Onaylanacak is programinda belirtilen sire iginde proje ve sartnamelere uygun olarak
isin bitmemesi halinde, gecikilen her giin icin toplam kesif bedelinin binde biri kadar
gecikme cezasi kesilir.

Is programi ve eklerini zamaninda vermemesi halinde giinlilk 500 TL kadar gecikme
cezasi kesilir.

Yiklenici'nin ig programina goére geri kalmasi veya yeterli performansi saglayamamasi
halinde durum bir yazi ile kendisine bildirilerek is dizenini programa uygun hale
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getirmesi istenir. igveren 5. giin sonunda Yiiklenici’'nin isi zamaninda bitirmek icin yeterli
isguctinil temin edemedigi kanaatine varirsa,herhangi bir mahkeme kararina gerek
kalmaksizin bu igi i¢linci kisilere yaptirir bedeli Yuklenici'nin hesabindan kesilir.

Yiklenici isin baginda ehil kisi veya yeterli sayida eleman bulundurmadigi giin basina
100 TL ceza kesilir.

Uluslar arasi fors majér halleri ve igveren tarafindan Yikleniciye sire uzatimi
verilebilecegi haller disinda siire uzatimi olmayacaktir

Isin tamamlanmasindan sonra Yiklenici isyeri ve civarindaki malzeme ve insaat
kalintilarini kaldirmak, kurdugu santiye binasi, baraka, depo gibi gegcici yapilardan
ISVEREN’ in yikilmasini istediklerini sokerek isyerini temizlemekle ytkumludar. Bu
islemler igin higbir bedel 6denmez. Yikleniciye ait olan bu iglerin yapilmamasi veya
eksik yapilmasi halinde, igveren tarafindan yaptirilir ve teminatlarindan kesilir

Yapilmasi gereken elektrik tesisati projeler de ve sartnamelerde belirtilmistir Buttin
imalatlar 6zel teknik sartname hiukumlerine ve projeye ekli detaylara gére hazirlanip
tasdik ettirilecek imalat resimlerine uygun olarak yapilacaktir. Bilumum malzeme ve
techizat Turk Standartlarina ve VDE talimatlarina uygun olacaktir. Sayet bazi malzeme
ve techizat ile tesisatin yapilis tarzi T.C. Hiukiimeti veya mahalli idareler tarafindan
hazirlanan talimatnamelerde yer almamigsa, bu gibi malzeme igin VDE veya imalatgi
ulke talimat-namelerinin son baskisi gecerli olacaktir.

Birim fiat listesindeki cihazlarin kalite veya hususiyet itibariyle aynen veya benzeri
bulunmadig: taktirde, yuklenici daha yiksek kalitede olanlari kontrollugun onayi ile
koyacak ve bu fark icin hi¢ bir fiat farki 6denmeyecektir, ytklenici, tesisatta kullanacagi
malzemelerin numunelerinden miitesekkil malzeme numune tablosunu, numune
tablosunda gosteriimesi mimkin olmayan malzemelerden katalog resmi ve Tirkce
izahnamelerini Gi¢ kopya tam takim olarak dosyalanmis sekilde tetkik ve tasdik edilmek
tzere kontrolluga verecektir. imali gereken bitin techizatin sartname ve projede
belirtilen hususiyet ve detayina gére hazirlanacak imalat resimleri kontrolluga tasdike
verilecektir. Yiklenici, numune tablosu, katalog ve imalat resimlerinin tasdikini miteakip
malzeme siparisinde bulunabilecektir.

Yiklenici temin ettigi her turlt tablo, cihaz ve santraller igin isletme ve bakim talimati
diizenleyecek, tablolara ait salt semalari tablo kapagi igcindeki sa¢ hticreye konulacaktir
(Naylon kilif icinde). Yalniz tek hat semalarin gergevelenerek ait olduklari mahallere
asllacaktir.

Teklif konusu ige ait uygulama projeleri teklife eklenmistir. Ancak igveren projelerde her
tarlt degisikligi yapmak veya yaptirmak hakkini sakh tutar, yiklenici, ¢alismalarina
engel olmayacak sekilde kendisine verilecek yeni projeleri uygulamakla yuktumladur.
Yiklenicinin igverence verilen projelerden herhangi biri veya segilmis bir tip malzeme
icin degisiklik teklif etmesi halinde, kendi teklifini tam detayli olarak projelendirecek 3
kopya halinde igverene verecek ve ancak isverenin yazili onayini aldiktan sonra bu
degisikligi uygulayacaktir.

Sartnameler, birim fiat listesi ve projeler, tam ve buttn bir is icin vasita olup birlikte
gegerli olacak ve herhangi birinde var olan husus her ikisinde varmis gibi yikleniciye
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6dev yikleyecektir. Aralarinda herhangi bir uyusmazlik ol-masi halinde yiiklenici bunu
lehine tefsir etmeyecektir. Kontrollugun dikkatini ¢ekecek ve yorumunu isteyecektir.
Isveren ve kontrollugun karari kati olacak ve ytiklenici buna uyacaktir.

Isveren, teklifin kabuliinden sonra is programi geregince isine baslayabilmesi icin
birlikte diizenlenecek tutanakla is yerini ylkleniciye teslim edecektir .

Yiklenici, is saatleri icinde ve disinda is yerinin ve tesisatin korunmasi igin gerekli
tedbirleri alacak ve geregi kadar bekgi bulunduracaktir. Yiklenici, hem eleman ve
malzemelerin seciminden ve hem de kullaniimalarindan sorumlu olup bu sorumluluk yer
tesliminden baglayip gegici kabule ve yapinin igverene teslimine kadar stirecektir.

Yukleniciye depo yeri olarak bina iginde uygun bir yer gosterilecek fakat bu yerin
bélinmesi ve muhafazali hale getiriimesi yiikleniciye ait olacaktir.

Sozkonusu tesisatin yapimi esnasinda kullanilacak olan elektrik enerjisi mevcut
santiye panosuna yiklenici tarafindan takilacak olan elektrik sayaci ile olgiilecek ve
bedeli istihkakindan kesilecek sekilde temin edilecektir Panodan yuklenicinin eneriji
alacadi cikisa Kagak akim salteri tesis edilecektir Enerjinin santiye dahilinde
gosterilecek yerden alinip kullanilacagi yere goéturtlmesi yuklenici tarafindan
yapilacaktir.

Yuklenicinin teklif fiatlarina, yiklenici tarafindan temin edilecek her turli malzemenin is
basina kadar ve sonraki yatay, disey tasima ile yikleme, bosaltma Ucretleri dahildir.
Yiklenici igin devaminca, birim fiatlara ilave olarak herhangi bir malzeme ve imalat icin
tasima, yukseklik veya derinlik farki ticreti isteyemez.

Yuklenicinin teklif fiatlarina, yiklenici tarafindan temin edilecek her turli malzemenin is
bagina kadar ve sonraki yatay, diisey tasima ile yikleme, bosaltma Ucretleri dahildir.
Yiklenici igin devaminca, birim fiatlara ilave olarak herhangi bir malzeme ve imalat igin
tagima, yukseklik veya derinlik farki ticreti isteyemez.

Yiklenici yaptigi elektrik tesisatindan, kontrolin fenni sartlara aykirni veya kusurlu
buldugunu, kontroliin belirledigi stre icin yikip veya demonte edip, yeniden yapmaya
yukimladar.

Isin, kontrol denetiminin yapilmig olmasi yiklenicinin isi fen ve sanat gereklerine
tamamen uygun olarak yapmak hususundaki yukimluligini ve bu konudaki
sorumlulugunu azaltmaz veya kaldiramaz.

Kontroliin herhangi bir karismasindan dolayr meydana gelecek gecikmeden yiiklenici
sorumlu olacaktir. Kontrol veya igveren tarafindan kabul edilmeyen hak edisler
6denmeyecektir.

Yuklenici, kontrol tarafindan kusurlu gértilen veya yeterlikli olmayan teknik personel, isgi
veya ustalari derhal degistirecektir.

Yapilacak isler icinde tanimlanmamis demir isleri yapilmis ise, demir agirliklarini tartma
olanagi yok ise geometrik él¢iilerden hesapla bulunacaktir.

Yiklenici teklifinde santiyede bulunduracagi santiye sefinin adini, niteliklerini ve islere
iliskin 6z ge¢cmisini bildirecektir.
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Is sahibinin, is sirasinda santiye sefini degdistirme isteminde bulunmaya hakki vardir.
Yuklenici bu istegi hi¢ bir itirazda bulunmadan yerine getirecektir.

Yuklenici teklifinde santiyede bulunduraca@i santiye sefinin adini, niteliklerini ve islere

iliskin 6z gegmisini bildirecektir.

Yiklenici isin baslangigindan kesin kabule kadar siire igerisinde taahhiidiinde olan isin
tamami igin All risk sigortasi yaptiracaktir. Bu sigortanin olusturulmasinda daimi miirtein
PANAGRO A.S olacaktir.

Yiklenici , isin suresini kapsayacak sekilde Yaptiracagi “isveren Mali Mesuliyet sigorta
poligesini ( SGK ve Caliganlarin rucu’nu , maddi ve manevi tazminatlari ve isin stresini
kapsayacak sekilde )yaptiracak ve igse baglama esnasinda istenilen evraklar ile birlikte
ibraz edecektir.

Elektrik yuklenicisi, mekanik yiklenicisi ile tim sistemler igin gerekli isletme degerleri
ayarlanana kadar is birli§i yapacak ve ayarlanan kalici degerleri iceren teslim
protokoluinii isverene verecektir.

isin yapiminda Turk Standartlari, standartlari gegerli olacaktir.

Yiklenici Isin yapimi igin her tirlii ekipman ve el takimlari (iskele, merdiven, nhilti,
kaynak makinesi,boru kanal agma makinasi , matkap, havya, spiral tasi, anahtar,
pense, torna vida, kablo sikma pensi, makara ayagi vb. ) ve bunlarin uglarini temin
edecek ve ayrica yapmis oldugu islerde standartlara uygun el takimi ve makine
bulunduracaktir. (6rnek: Klemensleri, klemens tornavidasi ile sikacak, civata ve
somunlari anahtarla sikacak vb.)

Yuklenici projenin teknik sartname ve standartlara uygunlugunu tahkikle yukumladir.
Bu sebeple uygulama sirasinda projelerde bir hata gérdiig taktirde isveren temsilcisini
ve kontrol muhendisini haberdar ederek zamaninda gerekli diizeltmelerin yapiimasina
yardimci olacaktir.

Islerin yapimi sirasinda isgilik ve montaj hatalarindan 6tirt vuku bulacak tum zarar
ziyanin giderilmesi, tazmini Yuklenicinin yukamltlugindedir.

Yiklenici yapacag! iglerin hakedis, kesin hesap, proje ve eksiklikleri,detay resimleri
(shop drawings) isin bitmesi hali ile durumunu gésteren as-built projeleri yapilmasina
yardimci olmakla yukiumludur.

Isveren, Sézlesme ile beraber genel is programini Y{ikleniciye’a verip, Yuklenicide 7 (
yedi ) gun iginde kendi is programini dizenleyip isveren ‘ in onayina sunacaktir.
Program Igverene verilen programin hedef ve gereklerini aksatmayacak sekilde
yapilacaktir. Yiklenici , ayrica is programina uygun olarak siparis edilecek
malzemelerin santiyeye getirilecegi tarihleri gosterir bir listeyi de is programi ile beraber
Isveren‘e verecektir.

Yiklenici, taahhtidii altinda yapmis oldugu tim tesisat islerini gegici kabulii yapilincaya
kadar korumakla mikelleftir. Ayrica kesin kabul yapilincaya kadar Yiklenicinin kusur
ve hatasi yuziinden imalatta meydana gelecek hasar ve arizalarin bedelsiz olarak
giderilmesi Yikleniciye aittir.
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Kompanzasyon panosunda kullanilacak malzemelerden, Marka listesinde
belirtiimeyenlerin, markalari igin kontrollugun onayi alinacaktir.

MALZEME MARKA LISTESI :

PANEL ABB-LEGRAND-SCHNEIDER-TEKPAN-YAVUZ-ESER
GUC KONDANSATORLERI ABB-SIEMENS-SAN-EL
HARMONIK FILITRE REAKTORLERI MANGOLD-ABB

' GUC KONTROL ROLESI ABB

T GUGC KONTAKTORU ABB-SCHNEIDER-SIEMENS

SIGORTA GURUBU SCHNEIDER-SIEMENS




