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200 MVA TRAFONUN TAMIR VE BAKIMI YAPILMAS! TEKNIK SARTNAMESI

1. ISIN KONUSU:

SOMA TERMIK SANTRALI Elektrik Uretim A§ ‘de Yedek 200 MVA Ana Trafosu
Tamir ve bakimimn yapilarak idarenin gosterecegi bir liniteye montaj yapilmasi calisan
trafonun yerinden alinmasi isidir.

2. TAMIR EDILECEK TRAFONUN HALI HAZIR DURUMU:

—~ Bu sbzlesme kapsaminda tamir edilmesi istenen trafo ¢alisir durumda 1.Uniteden
¢ikarilmigtir. Trafo son test raporlarinda gorilecegi lizere sargilari ve yag normal
goziikmektedir. Bakimi yapilacak trafo montajli halde santral sahasinda raylar
tzerindedir.

3. TEKNIK OZELLIKLERI:
1- MARKASI: SKODA
2- SERINO: 0945693
3- IMAL YILI: 1979
4- GUCU: 200 MVA
5- GIRI§ GERILIMI: 15 kV (+-%5)
6- Cikis GERILIMI: 420 kV (+-%2x2.5)
7- BAGLANTI GRUBU: YNd11
— 8- AKIMLARIL: 7698/273 AMPER
9- KONTROL VOLTAJ: 220V AC, 48V DC
10-TOPLAM AGIRLIGI: 240 TON
11-YAG AGIRLIGI: 36 TON
12-TANK AGIRLIGI: 20 TON
13-EMPADANS GERILIMI: %12




23 Eki1502:166 Soma Termik Muhaberat 02362266697 p.5

4. ISIN KAPSAMI:

4.1. Transformatérde biitiin izolatérler ve busingler degistirilecektir (15 kV ,notr
busingileri}. 380KV yeni busingler [dare tarafindan verilecektir.

4.2.  Transformatérdeki mevcut yag kullamlmayacak yerine yiklenici tarafindan
temin edilecek yeni yag kullamlacak olup Trafo igerisinde bulunan yag Idareye
saklama tanklar ile(bir tonluk) teslim edilecektir. Ayrica ¢tkan eski yag Firma
tarafindan Seperasyon tabii tutulduktan sonra test yapilacak ve sonuclar! idareye
verilecektir.

4.3. Transformatdrdeki mevcut sogutma sisteminin komple bakimi yapilacak, boya

temizlik ve vana degistirme islemleri uygulanacaktir. Bu kapsamda sogutma linitesi,
sogutma fan ve motorlar1 yenilenecektir. Yag devir daim pompa ve motorlarl
(4adet) yenilenecektir. Sogutma iinitesi, sogutma fan ve motoru isletmemizde
Linitede bulunana trafoda kullanilan sistemle ayni olacaktir. Yer gorme esnasinda
Firmalarim mevcut trafoyu incelemeleri faydalt olacaktir. '

4.4. Trafo lzerinde ¢aligma yapilabilmesi icin 6n kismina gévdeye montajh is
giivenligine uygun insan merdiveni yapilacaktir.,

4.5. Trafonun tim conta lari ve tamir takimi Yiiklenici tarafindan temin edilerek
degistirilecektir..

4.6. Trafo tankinda arizal bélgeler onarilarak, tank kumlanacak ve boyanacaktir.

4.7. Tamirat sirasinda trafo iizerinde bulunan vanalar kiiresel ve paslanmaz vanalarla
degistirilecektir. Séz konusu vanalar ileride kurulacak izleme sistemine uygun
olacaktir.

4.8. Trafo servise alindiktan sonra herhangi bir yag kacagl olmayacaktir, Trafoda
bulunan tiim contalar (kazan contasi ve radyatdr contasi vs. ddhil olmak iizere)
yenilenerek degistirilecektir. Degistirilen contalar orijinali ile ayni Gzellikte veya
daha kaliteli olacaktir.

4.9. Trafo kumanda panosu yenilenecektir. Pano icerisinde kullanilacak(sigorta,termik
magnetik salter,réle v.b) salt malzemeleri birinci kalite olacaktir. Pano ve
ekipmanlar1 uluslararasi standartlara uygun olacaktir. Panoya ait imalat test
raporlan pano ile birlikte verilecektir. Pano, trafo ile aym renkte boyanacaktir.

4.10. Trafoya ait zati koruma rolelerinin (sarg: sicaklik ve yag sicaklik termometreleri,
bucholz rolesi, emniyet basing valfi rélesi, yag seviye rélesi, vb.) tamami
yenilenecektir. Rélelere ait contalar tamamiyla yenilenecektir. Rélelerin testleri
yapilarak islevsellik kontrolii yapilacaktir. Trafo iizerinden kumanda panosuna gelen
tiim kablolar yenilenecektir.

4.11.Trafoya ait silikajel (kaplari ile birlikte) yenilenecektir. Ug ayri noktadan numune
yag alma vanasi yapilacak tir.

4.12. Isin basindan sonuna kadar yapilmasi gereldi tlim testler,nakliye,sigorta vb
is,iscilik,malzeme , ekip, akipman , arag vb. ve bunlara ait giderler Yiiklenici
tarafindan karsilanacaktir.

4.13. lhale konusu trafonun tamiratinda kullanilacak olan malzemelerin,is
makinalari,ving ve ekipmanlarin tamamu yiiklenici tarafindan temin edilecektir.

o A




23 Eki1502:1606 Soma Termik Muhaberat 02362266697 p.6

Nakliye sirasinda gereken is makineleri ve yukleyici ving yiiklenici tarafindan
saglanacaktir.

4.14. Trafonun nakliyelerinde gerekli yol izinler Yiikienici tarafindan almacak ve
hususta sorumluluk tamamen Yiiklenicide olacaktir.Naklive sigortalar: da Yiiklenici
tarafindan yapilacakt.,

4.15. Tamirati yapilan trafo yiiklenici tarafindan idarenin gosterecegi Unite Ana
trafosu olarak devreye alinacaktir. Degisecek galisan Unite trafosu 200 MVA trafo
yerinden alinarak Raylar iizerinde kalacak sekilde idarenin belirleyecegi yere
cekilecektir.

4.16. [steyen firma Trafoyu Soma Termik Santralinda gériip inceleyebilecektir.

4.17. Bu sartname kapsami diginda bagkaca bir ariza tespit edilirse idare ile birlikte
ekspertiz yapilacaktir. Bakim siireci iginde tespit edilen arizamin giderilmesi igin
yapilacak ilave islemlerin fiyatlari YUKLENICI tarafindan hesaplanarak ek fiyat
Idareye bildirilecektir. Idare ilave is verip vermemekte serbesttir. .

4.18.Yiiklenici tarafindan yapilan tiim test raporlari 3 niisha halinde Idareye
sunulacaktir.

4.19.Trafoda yenilenen  her malzemenin montaj &dncesi ve sonrasi fotograflar
cekilecektir. Cekilen fotograflar CD ortaminda Idareye sunulacaktir.

4.20. Yangin sondiirme sistemi demontaj ve montajin! Yiiklenici yapilacaktir..

4.21. Trafoda tankin uzun taraflarinda, birbirinin tam kars1 yonlerinde tespit edilmis
iki adet tanitma plakasi yapilacaktir.

4.22. Trafonun paslanabilen metallerle imal edilen biitiin pargalari kumlanarak
boyanacak®ir. Trafo genlesme kaplari dahil, i¢ ylizeyleri 100°C'deki sicak yagda
erimezlifi denenmis, pas tegekkiiliine sebep olmayan boya ile korunacaktir. Boya
rengi :7032 Ral olacaktir.

4.23. Trafo yag :TEIAS onayll yag sartnamesine uygun olacaktir. Yagin cinsi ve test
raporlari Idareye verilecektir.

4.24. Trafo yag degisimi yaptlmadan 6nce sargilar ve kazan alti teknesi yikanacaktir.
Yikama sonrasi sagrilar mutlaka firinlanmahdir, :

—_ 4.25. Trafonun ileride izleme sistemine uyumlu clmas! igin vanalar uygun sekilde

se¢ilmelidir. Trafo izleme sistemi kurulmasi gerekirse alt yapisi hazir olmalidir.

5.ARIZALI TRAFODA YAPILACAK OLAN TESTLER :

Gerek tamir Oncesi ve gerekse tamirattan sonra yapilmasl zorunlu olan testler
[darenin personelinin gézetiminde yapilacaktir. Bu test ve tamir islemleri standartlara
uygun olmak sartiyla her tiirlii uygun ortamda yapilabilir.

6.TAMIRATA BASLAMADAN ONCE (NAKLIYE GNCESI) TESTLER:
Sarg ve buginglerin % P.F Testleri

Izolasyon Direng Testleri

Sarim Orani Testi (her kademede)

Sarg) DC Direng Testi (her kademede)

FRA Testlerinin yapilacaktir.

Ll ol ol o
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7.TAMIRAT SONRASINDA RUTIiN FABRIKA TESTLERI:

WONPNEONE

Yiikteki Kayiplar ve %Uk 6l¢timii (Load-Loss &impedance Voltage)

Yiikstiz Kayip Olglimii (No-Load Loss)

Verim ve Voltaj Regiilasyonu Ol¢imi (Efficiency&Voltage Regulation)

Sarim Orani Testleri (her kademede)

Baglanti Grubu Olgtimi

Busing ve Sargi %PF 6l¢limii

Izolasyon Direnci Ol¢iimi

Sarg1 DC Direng Testi(her kademede)

Seperate-Source Withstand Test (Bu testte uygulanacak gerilimin seviyesi

konusunda mutabakat saglanacaktir. Ancak yiiklenici tarafindan tamir amaci ile bir sargl
tamamen degistirilmis ise bu defa standartlarda ngdriilen gerilim ile test yapilacaktir)

10.

FRA Testi yapilacaktir.

8.NIHAI SAHA TESTLERI:

1.Sarg1 %PF Testleri

2. Businglerin Gii¢ Faktorii(%P.F) Testleri
3.Sarim Orani Testi (her kademede)
4.5Sarg: DC Direng Testi (her kademede)
5.Sargilarin izolasyon Testleri {(Megger)
6. Ikaz Akimlarmin Olcimii.

7.Yag testi

9.iSIN TESLiM SURESI ve CEZALAR

9.1. Istekliler tamir edecekleri trafo icin tamirat siiresini tekliflerinde

belirteceklerdir. Tamirat ve devreye alma siresi 8 ay(240 takvim ginudir )
Sozlesme imzalanarak tamiratina karar verilen trafonun tamirati geciktiginde
gecikilen her takvim gilini i¢in 0,5 (binde bes) oraminda ceza kesilecektir.

10. GARANTI SURESI VE CEZALAR:

10.1. Firmalar yapmis olduklan is, iscilik ve kullanmig olduklart her tiirlii

malzemeye en az 24 ay garanti vereceklerdir. Bu siire icerisinde is,iscilik ve
malzemelerden dolay1 ortaya ¢ikacak olan problemler , yeni malzeme
gereksinimi duyulmas: durumunda malzeme temini Yiiklenici tarafindan
bilabedel ve kosulsuz olarak saglanacaktir. Garanti teminati olarak, kesin teminat
garanti sitresi boyunca sakli kalacaktir.

10.2. Garanti siiresi gecici kabuliin yapildig tarihten baslayacaktir.
10.3. Garanti stiresi igerisinde Yiklenicinin yapmus oldugu islerden dolayi trafoda

herhangi bir sorun gikarsa durum yiikleniciye telefon,mail veya fax ile bildirildigi
tarihten itibaren en ge¢ en geg 24 saat icerisinde Yiiklenici arizaya miidahale
edecektir.Aksi halede gegen her giin i¢in sézlesme bedelinin %1 i oraninda ceza
uygulanacaktir.

10.4. Garanti siiresi igerisinde arizalanan transformatériin yerinden alinmasi

gerekiyorsa alinip miidahale edilmesi veya yerinde miidahale gerekiyorsa
yerinde miidahale edilmesinden sonra arzanin giderilmesi hicbir zaman
sozlesme siiresini agamayacaktir. Aksi halde gege her giin igin sozlesme bedelinin
%0,5 i oraninda ceza uygulanacaktir.
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11. DEVREYE ALMA, TEST VE MUAYENE:

11.1. Firma ile idare yetkilileri tarafindan, tamirati yapilan trafoya bu teknik
sartnamenin 8. maddesindeki Nihai Saha Testleri ve sGzlesme geregi gerekli olan
test ve kontrolleri yapacak olup, bu kontroller sonrasi diizenlenecek olan test
raporlari birlikte imza altina alinacaktir. Test raporu uygun bulunan trafo
devreye alinarak, 15 giintiik deneme galismas: baglatilacaktir,

11.2. Test raporu Idarece uygun bulunan trafonun deneme calismalarina
gegilebilmesi icin Yiiklenici firma, Idareye yazili talepte bulunacaktir. Idare firma
talebinden itibaren devreye alma ¢alismalarini baglatacaktir. Trafo 15 takvim
glinlik deneme calistirmasina tabi tutulacaktir. Deneme ¢aligmalart sirasinda
tespit edilen aksakliklar, kusurlar, sozlesmeye aykini hususlar Yiklenici
tarafindan diizeltilecektir.

11.3. Bu galismalar sonucunda garanti edilen 6zellik ve degerlerin saglanmasi
durumunda gegici kabul islemlerine gecilecektir,

o 12. GECICi KABUL:

12.1 15 (on bes) takvim ginlik deneme ¢alismasinin basarili bir sekilde gegmesi
halinde yiiklenicinin talebiyle idare tarafindan kurulacak bir komisyon marifetiyle en
gec 10 takvim giind icerisinde gegici kabul yapilacaktir.

12.2 Gegici kabule engel tegkil etmeyen eksik ve kusurlu isler varsa bu iglerin
yapilabilmesi icin, YUKLENICI’ ye kurulan Kabul Komisyonu tarafindan eksik ve kusurlu
isler icin makul bir siire verilir, bu siire sonunda eksik ve kusurlu igler
tamamlanmamsgsa éngériilen nefaset kesilir.

13. KESIN KABUL:

Firmanin garanti siiresinde olusan arizalar gidermesi ve tim taahhiitlerini
yerine getirmesi durumunda, gecici kabul tarihinden iki yil sonra kesin kabul
yapilacaktir
14. ODEME:

14.1  Trafo tamir ve bakim tamamlamp fabrika testleri Idare gbzetiminde
yapilinca ihale bedelinin %50 6denecektir. '

14.2 Trafo SOMA TERMIK SANTRALT sahasina geldiginde ihale bedelinin % 20 si
Odenecektir.

14.3 Trafo servise alindiktan sonra 15 glnliik deneme siiresi sonunda gecici
kabulii yapilacaktir,

14.3 Trafo Uniteye montaji yapiip devreye alindiginda ve Gecici kabuli
yapildiginda : ihale bedelinin %30 u odenecektir.

A

!
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15. YETERLILIK KOSULLARLI:

15.1. Yiiklenici firmalar, 380 kV 200 MVA trafo imalatcisi veya teklif ettigi bedelin en az
%50 oranminda ve 200 MVA glc, 380 kV gerilim seviyesinde trafo tamiri yapmis
oldugunu gosteren is bitirme belgesini tekliflerinde sunacaklardir.

15.2. Benzer is olarak en az 200 MVA » 380 kV trafo imalat isleri kabul edilecektir.

16- IDAERENIN SORUMLULUKLAR]

16.1. Trafolarin demontaj ve montaji sirasinda Yiiklenicinin ihtiyaci olan elektrik su
. tcretsiz verilecektir.
’ 16.2. Yiklenici Soma Termik Santrall  yemekhanesinden iicreti karsihig
yararlanabileceklerdir.
16.3. Idarenin Kontrol teskilati trafonun tamir -bakim asamasinda kontrol etme
yetkisine sahip olacaktir.

17. TEKLIF VERME:
Teklifler TL veya doviz olarak tek fiyat verilecektir.

18. YEDEK MALZEME:
Firma agagida yazili yedek malzemeleri trafo ile birlikte IDARE ye teslim edecektir.
18.1- Bir set yedek conta (trafo Gzerinde kullamlan tiim contalardan bir adet)
18.2- Bir adet sogutma iinitesi (fan ve motoru ile bi rlikte)
18.3- Iki adet sogutma fam
18.4- Iki adet sirkiilasyon pompasi, motoru ile birlikte.
18.5 [ki adet Fan termostat (0-100 derece aras: ) ¢ift kontakl: kapali/agik
18.6- Bir adet sondali yag sicaklik gostergesi ‘
18.7- Bir adet sondali sargl sicaklik géstergesi
18.8- Bir takim silikajer kabu.
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