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1)

iSIN KONUSU

Konya Cumra ilgesi Uriinlii mevkiinde kurulu Cumra Seker Entegre Tesisleri Biskiivi Fabrikasi

dogal gaz hatti tadilati projelendirilmesi ve yaptiriimasi amaciyla;

a)

b)

2)

b)

c)
d)

e)

b)

Cumra Seker Entegre Tesisleri Biskiivi Fabrikasina gekilmis olan dogal gaz hatti Gzerinden, yeni
gelen gofret iiretim hatti firni dogal gaz hatti igin gerekli avan proje, teknik sartname, teklif alma
sartnamesi, s6zlesme ve eklerinden olusan ihale dokiimanlarinin hazirlanmasi.

Yukaridaki Maddede hazirlanan ihale dokiimanlari gergevesinde Konya Seker San. ve Tic. A.S.
tarafindan yapilacak olan ihale sonucu tespit edilen yiiklenici firmanin hazirlayacag temel ve
detay miihendislik projelerini, teknik sartname dogrultusunda kontrol ederek ilgili kisimlarin
BOTAS’a onaylatiimasi.

Bu baglanti anlasmasinda belirtildigi gibi, s6zlesme imzalanmis olsa bile, BOTAS’In miisavir ve /
veya yiiklenici firmayr reddetme hakki oldugu igin, firma herhangi bir hak talep etmeksizin,
BOTAS'In talebi ile s6zlesme fesih edilebilir.

KAPSAM

2.1 Mihendislik Hizmetleri

Yapilacak olan borulamanin gap, kapasite ve metraj iceren izometrik planlarinin hazirlanmasi.

Konu ile ilgili olarak teknik sartname, sozlesme ve teklif alma sartnamesinden olusan ihale
dosyasinin hazirlanmasi.

Konuya iliskin ise baslama ve is bitim dosyalarinin onaylanmasi.
isin baslangig ve bitis tarihini belirten is termin programinin hazirlanmasi ve sirketimize verilmesi.

Hazirlanan projeler Elektronik ortamda (DWG) olarak firmamiza teslim edilecektir.

2.2 Danismanlik Hizmetleri

Konya Seker San. ve Tic. A.S. ‘nin talebi lizerine muteahhit yapimci firmanin tespiti amaciyla
cikilacak ihalenin teklif degerlendirme agamasinda ve ihalenin sonuglanmasi durumunda, yiiklenici
firma ile imzalanacak sézlesmenin hazirlanmasi esnasinda danismanlik hizmetlerinin verilmesi.

Konya Seker San. ve Tic. A.S. ‘nin BOTAS ile yuriitecegi biitiin ¢alismalarda, Konya Seker San. ve
Tic. A.S. ‘ne teknik danismanlik hizmetlerinin verilmesi.
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c)

f)

g)

h)

ise baglama tarihinden itibaren, is bitim tarihine kadar olan saha calismalarini takip edecek gerekli
ve yeterli, sayida personel bulundurmasi.

2.3 Miisavirlik ve Kontrol Hizmetleri

Konya Seker San. ve Tic. AS. nin cikacagl ihale sonucu tespit edilen yiklenici firmanin
hazirlayacagl temel ve detay projelerini teknik sartnamede yer alan hususlar dahilinde
inceleyerek, gerektiginde yuklenici firmayi uyararak projeler lizerinde gerekli diizeltmelerin
yapilmasini saglamak ve projelerin nihai halini BOTAS "a onaylatmak.

Tim dogal gaz tesisinin BOTAS teknik sartnamelerine ve teknik sartnamelerde adi gegen
standartlara ve onayl projelere uygun olarak montajinin yapiimasini saglamak igin isin her
aktivitesinin takip edilmesi.

Projenin icerigine bagli olarak, sahada yeterli sayida kontrol miihendisi bulundurmak.

ise baslamadan 6énce yiiklenici firmaya, kaynak test prosediirlerinin hazirlatilmasi, kaynakgl
testlerinin ve PQT ( Performance Qualitication Testing ) testlerinin yaptinlmasinin saglanmasi,
sonuglarinin BOTAS ‘a ve Konya Seker San. ve Tic. A.$. ‘ye bildirilmesi.

Projenin uygulanmasina yénelik séz konusu iste kullanilacak tim malzemelerin sertifikalarini ve
teknik 6zelliklerini gosteren belgelerin temin edilmesini saglamak ve malzemelerin teknik
sartnamelere ve projelere uygun olup olmadigini kontrol etmek.

Miisavir firmanin hazirladigi tiim projeler EPDK ve/veya BOTAS'in standart ve gereklerine uygun
olmalidir. Bu projelere gore, Konya Seker’in ve yiiklenicinin temin edecegi malzemelerin ve
kaynak, rontgen, test, boya ve benzeri tim iscilik ve hizmetlerin de EPDK ve/veya BOTAS'In
standart ve gereklerine uygun olmalidir. Uygun olmayan Uriin ve hizmetin tespitinden ve uygun
riin ve hizmete gore dizeltiimesinden miisavir firma sorumludur. Yapilacak testler ve/veya
devreye almadan sonra, gerek yanhs proje hesaplamasi gerekse yanlis malzeme secimi, gorev
yapmama ve miisavir firma tarafindan secilen malzemelerin yetersizlig§i gibi olaylarin ortaya
¢tkmasi durumunda, bunun tazmininden ve giderilmesinden, miisavir firma sorumlu olacaktir.

Boru hattiigin ;

Glizergah agilmasi, kanal kazisi, boru dizgisi ve biikimii, boru kaynagi ve NDT, izolasyon ve holiday
dedektorii testi, indirme ve kapatma, Katolik koruma, Hidrostatik test ve kurutma, Hat
isaretlerinin montaj, giizergah tesviyesi yapiminin takibi de miisavirlik firmasina aittir.

ise baslama tarihinden itibaren is bitim tarihine kadar olan zaman igerisinde sahadaki ¢aligmalari
takip edecek, gerekli ve yeterli sayida personel bulundurmasi, kontrollere ait tutanak ve raporlarin
hazirlanarak, testlere nezaret ederek, testlere ait sertifikalarin ve rontgen filmlerinin kontrol
edilmesi, degerlendirmelerin yam]a)'ak raporlarin onaylanmasi.
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i)

g)

h)

isin yapim hizi ve onayli is programi ile uyumu haftalik bazda izlenerek sonuglarin periyodik olarak
haftada bir faaliyet raporu halinde Konya Seker San. ve Tic. A.S. ‘ne sunulmasi,( talep ederse
BOTAS'a).

Gegici ve kesin kabul igin olugturulacak kabul heyetinde bulunulmasi.

is tamamlandiginda projelerin “As-Built” olarak hazirlatiimasinin saglanmasi ve hazirlanan bu is
bitim projelerinin “is Bitim Dosyasi” olarak BOTA$ ‘a onaylatilmasi.

Bu isin tamamlanip, hattin devreye alinmasina ait diger tim danismanlik, musavirlik, kontrol ve
mihendislik isleri de kapsam igindedir.

GENEL HUSUSLAR

Firma iscilerin barinmasi ve servis hizmetleri firmaya aittir. Barinmasi i¢in firma tarafindan Konya
seker ile mutabik kalinan yere baraka kurulabilir.

Fabrika kural, tamim ve is giivenligi ynetmeliklerine firma santiye personeli uymak zorundadir.
isyerinde olusabilecek is kazalarindan, firma bizzat sorumlu olacak, bu durumlardan dolayi sirketi
hicbir sekilde sorumlu tutamayacaktir.

Talep edilen Sartnamenin tiim madde ve satirlardaki konular firma tarafindan gergeklestirilmek
zorundadir. Aksi durumda kabul yapilamaz, Gicret 6denmez.

Firma ve Konya Seker sartnamenin tiim sayfalarina paraf ve geneline imza atarak bu maddeleri
kabul ettigini belirtir. is bu sartname hiikiimleri, taraflarin karsilikh olarak imzasina muteakip
sozlesme yerine gegerli olacaktir.

Firmaya ait, takim malzeme (avadanlik) ve tiim donanimlarin sorumlulugu yiikleniciye aittir. S6z
konusu malzemelerin kaybolmasi, calinmasi durumunda Konya $Seker Sanayi ve Ticaret A.3. Cumra
Seker Fabrikasi herhangi bir sorumluluga sahip degildir.

Firmaya montaj sahasinda sadece elektrik verilecektir.

Kamu ihale Kanununa tabi olmayan sirketimiz ihaleyi yapip yapmamakta, kismen yapmakta veya
ihale konusu isi diledigine vermekte serbesttir.

EPDK’dan misavirlik, kontrol ve damismanlik belgesi olmayan ve gecerlilik siresi bu isin
tamaminda yeterli olmayan firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir. Bu nedenle,
firmalar bunu tekliflerinde belgeI/FndirecekIerdir.
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i) Sirketimiz, misavir firmadan yazil olarak ( resmi yazi veya e-mail ile ) teknik bilgi talep ettiginde

)

k)

en geg 2 giin iginde yazili olarak geri donmelidir. En az iki kez donmedigi tespit edildigi takdirde,
tarafimizca yapilan sézlesmeyi feshetme hakkimiz vardir. Bunun igin misavir firma bunu kabul
etmis sayilir ve herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Sirketimiz, ayni sekilde, talebimiz dogrultusunda sahaya bu isin kapsaminda c¢agirilan sorumlu
teknik personelinizin, talep edilen zamanda bulunmamasi durumunda, sézlesmeyi misavir firma
herhangi bir hak talep etmeksizin, fesih etme hakkina sahiptir.

Firma bu biyiklikte yaptigi islere ait is bitirme ve referanslarina ait belgelerini teklifine
ekleyecektir.

Miisavir firma icin, isin baslangici ( isyeri teslimi ) sézlesmenin imzalanmasi ile baglar. Isin teslim
stiresi, yiiklenici firmanin verecegi is programina bagh olarak dogal gazin tesisimizde kullaniimasi
ile sona erecektir.

4) TEKLIF — SOZLESME

Miisavir firma teklif vermeden énce isyerini gormek galisma sahasini gezmekle miikelleftir. Teklif

fiyatina Miisavirin tiim masraflari ( ulagim, barinma, santiye yerlesimi, nakliye, teknik donanim temini
veya kiralanmasi, ulagim araglari, is takibi icin yapilan ulagim ve barinma masraflari vb) dahildir.

Teklif Dosyasi icindekiler;

a)

b)

c)
d)
e)

f)

9)

Bu sartname ( sayfalari kaseli ve imzali olarak).

Firmanin sahibi veya maasl personeli olan mesul mihendise ait belgeler: Diploma sureti, firma
sahibi ise imza sirkiileri, personel ise SSK bordrosu.

Benzer islere ait referans listesi (musteri adres bilgileri yer almali).
Miisavirin uymay taahhiit ettigi proje ve musavirlik standartlari ve mevzuatinin listesi.
En az li¢ adet misteriden tavsiye mektubu.

Teklif agiklama raporu: Yapilacak isin anlasildigini gosteren agiklamalar, isin nasil yapilacagini
belirten aciklamalar, yukarida verilen temrin planina uygun olarak hangi isin ne zaman ve ne kadar
siirede yapilacagini belirten agiklamalar.

Firmalar bu isin baslangicindan bitimine kadarki siire igin gegerli olacak Botag ve E.P.D.K." dan bu
konuda lisans sahibi olacak ve teklifte bunu belgelendireceklerdir.

5) TESLiM SURESI

Teslim siiresi ve is programi teklifle birlikte verilecek ve teklif degerlendirmesi sonucunda teslim

suresi ve is programi s6zlesme ile saptanacaktir.
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6) GARANTI

Uygulama firmasinin kullanacagi malzeme ve iscilige ait garantilerin yonetimi ve takibi de Musavir
firmaya aittir.

7) KABUL

Bu ihaleye esas islerin kabulii uygulama islerinin kabulii ile eszamanli yapilacaktir. Uygulama isleri
bitirilmeden ve kabulii yapilmadan bu ihaleyle taahhiit edilen islerin kabulii yapiimaz.

Kabul yapilmadan 6demelerin tamami yapilmaz. S6zlesme bedelinin en az %10’ luk kismi kabul
sonrasinda yapilacaktir.

8) CEZALAR

isin teslim siiresi icinde bitirilememesi ve gecikmesi durumunda gecikilen her bir giin basina
sozlesme bedelinin % 1 oraninda gecikme cezasi Musavir istihkakindan kesilir.

Bu sartnamenin tamami istenilen sartlara uygun hazirlanmis olup 5 sayfadan miitesekkildir.

Atistirmalik Is Birimi Direktér V.

SARTNAME
g -
P enmAl Abdullah CiLDAN )
V=Y Atistirmalik Bakim Onarim Midlirii LAY, ,/(/
st e Rafet KARATAS /

ASAGIDAKI KISIMLARI LUTFEN DOLDURUP ONAYLAYINIZ.

Firma Adi ve Acik Adresi

Yetkili Kisi imzasi ve Firma Kasesi

Not: Yukanidaki kisimlar doldurulup yuklenici firma tarafindan firma kasesi ile onaylanip,

yukaridaki sartlarin kabul edildigine dair tim sayfalar paraflanacaktir. Aksi halde teklifi
degerlendirmeye alinmayacaktir.
Teknik irtibat
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