
01. 00 KAZI VE DOLGU İŞLERİ

1 Ö.B.F. 01. 01. Hafriyat Yapılması m3. 12.100,000

2 Ö.B.F. 01. 02. Dolgu Yapılması (Yol, Otopark, Tretuvar, Kanal İçi) m3. 9.850,000

3 Ö.B.F. 01. 03. Beton Parke Sökülmesi (El İle) m2. 12.800,000

02. 00 BETON İŞLERİ 

4 Ö.B.F. 02. 01. Kanal Yapılması (Projesine uygun olarak) mt 90,000

5 Ö.B.F. 02. 02. Kanal Üzeri Pikdöküm Izgara Yapılması (Projesine uygun olarak) mt 90,000

6 Ö.B.F. 02. 03. Donatılı C25 Beton (Temel, Kolon, Kiriş, Döşeme, İstinat Duvarı Perdesi, Merdiven Basamak ve Sahanlık) m3. 150,000

7 Ö.B.F. 02. 04. Hasır Çelikli C25 Saha Betonu Yapılması (Projesine uygun olarak) (20 cm Kalınlığında) m3. 400,000

8 Ö.B.F. 02. 05. Kalıp Yapılması (Plywood İle) (İstinat Duvarı, Merdiven Basamak ve Sahanlık) m2. 400,000

9 Ö.B.F. 02. 06. Beton Yüzeylere Kür ve Koruyucu Kaplama Yapılması m2. 2.000,000

10 Ö.B.F. 02. 07. Nervürlü İnşaat Demiri (İstinat Duvarı, Merdiven Basamak ve Sahanlık) ton. 5,000

11 Ö.B.F. 02. 08. Hasır Çelik (Q188/188) ton. 15,000

10. 00 SAHA İŞLERİ

12 Ö.B.F. 10. 01. Ø 200 Koruge Kanalizasyon Borusu Döşenmesi m. 100,000

13 Ö.B.F. 10. 02. Ø 300 Koruge Yağmur Suyu Borusu Döşenmesi m. 100,000

14 Ö.B.F. 10. 03. Ø 200 Koruge Yağmur Suyu Borusu Döşenmesi m. 300,000

15 Ö.B.F. 10. 04. Cadde Ağızlığı Yapılması adet. 10,000

16 Ö.B.F. 10. 05. Rogar Yapılması adet. 15,000

17 Ö.B.F. 10. 06. Prefabrik Beton Bordür Döşenmesi m. 2.893,000

18 Ö.B.F. 10. 07. Prefabrik Beton Oluk Döşenmesi m. 590,000

19 Ö.B.F. 10. 08. Prefabrik Beton Parke Döşenmesi-Yeni m2. 16.100,000

20 Ö.B.F. 10. 09. Prefabrik Beton Parke Döşenmesi-Sökülen Parkelerin Döşenmesi m2. 8.900,000

21 Ö.B.F. 10. 10. Beton Bahçe Duvarı Yıkılması, Atıkların Uzaklaştırılması adet. 1,000
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