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Bu sartnamenin kapsamini olusturan bilesenler:
1. GENEL ELEKTRIK-OTOMASYON TESISATI iSLERI:

Konya Seker Fabrikasi sahasi i¢cinde ve Konya sehir merkezinde Konya Seker San. ve Tic. A.S.
tarafindan kiralanan depolarda; kKuvvet-aydinlatma-haberlesme-otomasyon igin gerekli tesisat islerinin

yapilmasi. Malzemeler isveren tarafinca temin edilecektir.
2. DiGER iSLER:

Yukaridaki tesisat iglerinin gergeklesebilmesi igin gerekli her tiirlii kaynak, demir imalati, kaz1 ve delik

agma isleri.

1. GENEL SARTLAR

1. TANIMLAR:

ISVEREN :Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S.

YUKLENICI :Ihale konusu isi yapacak olan gercek veya tiizel kisi
ISTEKLI :Teklif hazirlayan gergek veya tiizel kisiler.

2. TEKLIF VERME SEKLI:

Teklif asagidaki belgelerden olusur:

2.1. YETERLILIK DOSYASI:

Yeterlilik dosyast iginde su belgeler bulunmalidir:

a) Isteklinin kimlik ve adres bilgileri,

b) Noter imza sirkiileri,

c) Ilgili meslek odas1 kay1t belgesi sureti,

¢) Isteklinin uzmanlhigm belgeleyen resmi belgeler, egitim kurs sertifikalarmin ve mesleki belgelerin
suretleri,

d) Diploma sureti,

e) Isteklinin is deneyimini belgeleyen resmi belgeler ve referans listesi,

f) isteklinin sigortali olarak ¢alistirdigi teknik personellere ait belgeler (miihendis, tekniker, teknisyen,
usta),

g) Isteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtilmis 6lgii aletlerinin listesi (topraklama meggeri,
izolasyon meggeri, enerji analizord, ...),

h) Arag¢ ve donanim listesi,

1) Istigal siiresi bildirimi,
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2.2. FIYAT ZARFI:

Fiyat zarfi kapali olarak verilecektir. Sartname ekinde yer alan teklif birim fiyat cetvelinin tamami
doldurulacaktir. Teklif birim fiyat cetvelinde gerceklesmesi muhtemel ancak miktar1 belirtilmemis
kalemlerde teklif edilmelidir. Ekli listedeki miktarlar sdzlesmeye esas bir tutarin olusmasi i¢in verilmis
olup ddemeler gergeklesen pozlar i¢in gergeklesen rakamlara gore yapilacaktir.

2.3. TEKLIFLERIN DEGERLENDIRILMESI:

a) Teklifler degerlendirilirken yeterlilik dosyasindaki verilerin yani sira isteklinin daha once igverene
yaptig1 islerdeki tutumu ve is programina uyup uymadigi da dikkate alinacaktir. Yeterli bulunmayan
firmanin teklif zarfi agilmayacaktir.

b) Yeterli bulundugu halde olagandisi diisiik/yiiksek fiyat teklifi verilmesi durumunda bu teklifler
degerlendirme dis1 birakilacaktir.

¢) Teklif birim fiyat cetvelinde gergeklesmesi muhtemel ancak miktar1 belirtilmemis kalemler i¢in miktari
belirtilen benzer islere gore afaki yiiksek fiyat veren isteklilerin teklifleri degerlendirilmeyecektir.

¢) Ihaleyi kazanan firma yazili olarak sozlesmeye davet edilecektir. Firma belirtilen siire iginde s6zlesme
imzalamaya gelmezse gegici teminati irat kaydedilecektir.

2.4. SOZLESME:

Bu sartname/s6zlesme istekli ve isveren yetkilileri tarafinca imzalandiginda s6zlesme hiiviyeti kazanir.
Soézlesmede biitiin pozlar i¢in fiyat teklifi yazilacaktir. Ancak Odemeler gergeklesen pozlara ve

gerceklesen miktarlar {izerinden yapilacaktir.

Sozlesme asamasinda; Taseron, miiteahhit, alt isverenlerden is saghg ve giivenligi hususunda,

ISG birimine verilmek iizere istenen belge ve dokiimanlar

Calisanlarin saglik raporlari

(Varsa) Yemekhane ve ¢ay ocaklarinda ¢alisanlarin portér muayeneleri

(Varsa)Metal islerinde ¢aligsanlarin tetanos asilarinin yapildigina dair kayitlari

Calisanlarin is saglig1 ve giivenligi egitimlerini aldigina dair belgeler

(Varsa) Kaldirma araglarinin periyodik kontrol belgeleri

(Varsa) Kompresor, hava tanklari, basingl kaplarin kontrol belgeleri

Risk degerlendirmesi raporlari

Calisma talimatlari

(Varsa) Is makinasi kullananlarin operatdrliik belgeleri/ Siiriicii belgeleri

10. Kisisel koruyucu donanimlarinin verildigine dair zimmet tutanaklari

11. Aylik SGK bildirgesi

12. Is Giivenligi Uzmani tarafindan aliacak sicak ve 1s1l islem, bakim onarim, elektrik caligmalari,
yiiksekte calisma, kimyasal maddelerle ¢alisma kontrol formlart

13. Calisanlarin mesleki egitimlerine ait dokumanlar (teknikerlik, teknisyenlik, ustalik, kalfalik,
ciraklik vb.)

14. Is saghig ve giivenligi mevzuatina, uyulacagina dair taahhiitname.

©CoNoOR~WDNE
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111. IS PROGRAMI, iS TARIFI VE ISIN ESASLARI

1. ISE BASLAMA VE BITiRME:

Sézlesme imzalandiktan sonra Isveren’in verecedi programa gore ise baslanacaktir. Isin en son bitis

tarihi: 31 Aralik 2014

2. IS PROGRAMI:

2.1. GUNLUK PROGRAM:

Her giin is bitimine yakin ertesi giin c¢alisilacak giizergah hakkinda igveren teknik yetkilisinden bilgi
almacak, ertesi giin uygulama buna gore yapilacaktir. Uygulama esnasinda giizergahi engelleyen seyler
varsa igsveren teknik yetkilisine bilgi verilecektir. Borularin ve kablo kanallarinin tespiti hakkinda isveren

teknik yetkilisi ile istisare yapilacaktir.
2.2. HAFTALIK PROGRAM:

Isveren teknik yetkilisi her Cuma giinii mesai bitiminde gelecek haftanin is programim yiiklenici teknik
yetkilisine verecektir. Yiiklenici bu programi uygulayip basari ile bitirmekle yiikiimlidiir. isveren ve
yiiklenici teknik yetkilileri her Cuma giinii 6gleden sonra gegen haftanin uygulama basart durumunu
degerlendirecektir. Is programinin haftalik basarisinda eksiklik varsa isi hizlandirmak icin gerekli

tedbirler alinacaktir.
2.3. TEKNiK UYGULAMA SORUMLUSU:

Yiiklenici igyerinde daimi olarak teknik uygulama sorumlusu sifatiyla bir elektrik miihendisi
gorevlendirecektir. Bu miithendis ayn1 zamanda hem mevzuatin yiikledigi sorumluluklar1 alacak hem de

yiiklenicinin santiye sefi olarak yetkili olacaktir.

2.4. GEREKLI PERSONEL:

Isyerinde bulunmasi gereken personel:

a) 1 adet Santiye Sefi (Teknik Uygulama Sorumlusu ) olarak
b) 1 adet elektrik teknisyeni

¢) 1 adet kaynak teknisyeni

¢) isin durumuna gore yeteri sayida yardimei personel

d) gerekli araglar
2.5. GEREKLI DONANIM:

a) Tasima araglari
b) Kaldirma — indirme araglart

¢) Kaynak makineleri
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¢) Takim dolaplari/sandiklan (kilitlenebilir)

d) El aletleri

e) Ol¢ii aletleri

f) Sabit ve seyyar iskeleler

0) Giivenlik donanimi1

&) Kisisel koruyucular (kaynak maskeleri, gozliikler, eldivenler, elbiseler, koruyucu ayakkabilar vb)

h) ilk yardim malzemesi

3. MONTAJ:

3.1. GENEL MONTAJ KURALLARI:

a) Gerekli her tiirlii kablo, kablo kanali, kablo muhafaza borusu, hirdavat, kaynak elektrodu isveren

tarafinca temin edilip yiikleniciye belge ile teslim edilecektir.

b) Malzemelerin igveren ambarindan alinip montaj mahalline getirilmesi, her tiirlii kaldirma/indirme,

yiikleme/bosaltma, ayarlama, tespit etme, sikistirma isleri yiiklenici tarafinca yapilacaktir.

€) Montaj igin gerekli olabilecek her tiirlii sabit ve hareketli iskele, giivenlik donanim, el aletleri, 6l¢ii
aletleri, kaynak makineleri, takimlar vb donamimin isyerinde temini, muhafazasi ve kullanilmasi

yiikleniciye aittir.
3.2. KABLO BORULARI:

Saha cihazlarinin ve kiigiik gii¢lii motorlarin besleme ve sinyal kablolarinin fabrika i¢indeki duvarlarda,
celik yap1 elemanlarinda vb tespiti ve tasinmasi igin 72" ¢apinda aliiminyum borular kullanilacaktir. Bu
borularin duvarlara tespiti i¢in duvarlara diibelle takilmis plastik kroseler kullanilacaktir. Borularin ¢elik

yap1 elemanlarina tespiti igin gerekli parcalar igveren tarafinca temin edilecektir.
3.3. KABLO KANALLARI:

Kablo kanallarimin montaji igin miimkiin oldugunca kendi aksesuarlar1 kullanilacaktir. Montaj
aksesuarlarinin ¢elik yap1 elemanlarina tespiti ¢elik elemanlara kaynatilan civatalarla yapilacaktir.

Kaynatilan yerler tel firca ile temizlenip iki kat boyanacaktir. boya igveren tarafinca temin edilecektir.
3.4. KABLOLAR:

Montaj1 yapilacak tiim kablolar igveren tarafinca temin edilip ambarda yiikleniciye teslim edilecektir.
Kablolarin montaj1 esnasinda kablolarin hasar gérmemesi i¢in azami dikkat gdsterilmelidir. Kablo biikiim

yarigaplar1 konusunda katalog degerlerine riayet edilmelidir. Kablo montaj1 esnasinda yeteri kadar is giicii
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kullanilmalidir. Kablolar ¢ok uzun boylarda siiriiklenmemelidir. Kablo u¢ baglantilar1 verilen baglanti

semalarina gore yapilacaktir.
4. ISIN DENETIMI:

Isin denetimi isveren teknik yetkilisi tarafinca yapilacaktir. Bu denetimde dikkate alinacak olgiitler
asagida maddeler halinde verilmistir. isin denetimi esnasinda asagidaki hususlara riayet edilmedigi tespit
edilirse santiye sefi dnce sozlii olarak uyarilir, uygunsuzluk devam ederse yazili olarak uyarilir. yazili
uyaridan sonra 5 giin i¢inde uygunsuzluk diizeltilmezse isveren sozlesmeyi tek tarafli olarak fesheder ve
yiiklenici kesin teminati irat kaydedilecektir. O tarihe kadar yapilan montaja ait hak edis miktar1 ise

yiikleniciye 6denecektir.

4.1. Ydiklenici verilen isleri planlanan zamanda yapmakla yiikiimlidiir. Ancak isveren montajda
kullanilacak borular, kanallar ve kablolar1 6nceden temin edip zamaninda montaj i¢in yiikleniciye teslim

etmekle yukimlidiir.

4.2. Is giivenligine riayet
4.3. Is yeri kurallarina riayet
4.4. Temizlige riayet

4.5. Sigorta

4.6. Iscilik kalitesi (kaynak kalitesi, sokme/takma islerinde saglamlik, diizenli galisma, monte edilen

malzemelerin diizglin goriinmesi vb)
4.7. Malzemenin 6zenli kullanimi, malzemeye hasar vermeme, malzemenin israf edilmemesi

5. KALITE KONTROLU:

5.1. MALZEMENIN OZENLI KULLANIMI:

Tasima veya montaj esnasinda ¢izilen, ezilen, kesilen, yanan vb. sekilde hasar goren malzemenin yenisi
yiiklenici tarafinca yeni olarak temin edilip monte edilecektir.

5.2. KAYNAK KALITESI:

Kaynak yerleri oOnceden kazinip temizlenmeli, kaynaklarda kabarma, asir1 yanma ve catlama
engellenmelidir.

5.3. DUZGUN MONTAJ:

Monte edilen boru, kanal ve kablolarin hizalarina dikkat edilmeli, diizenli is yapilmalidir.

5.4. BOYA:

Kaynak yerlerinin ¢apaklari iyice temizlenip iki kat boya ile boyanacaktir.

5.5. SIKI TESPIT:

Civatali baglantilar uygun anahtarlarla ve uygun torkla sikilmalidir.
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IV. YUKLENICININ DiGER SORUMLULUKLARI

1. ISYERI KURALLARI:

1.1. Yiiklenici personeli firmanin logosunu tasiyan is elbisesi giymek zorundadir.

1.2. Isyerine giris cikis yapacak yiiklenici personelinin fotografl listesi ve arag plaka listesi nizamiyeye

verilecektir.

1.3. Isyeri calisma saatlerine uyulacaktir. Caligmanin uzamasi gerekirse Onceden isveren teknik

yetkilisine bilgi verilecektir.

1.4. Yiiklenicinin faaliyetleri esnasinda caligsanlara veya diger insanlara, fabrika tesislerine ve g¢evre

verdigi zarar ve ziyanlardan sorumludur.

1.5. Yiiklenicinin fabrika tesislerine ve iiretime verdigi zarar ve ziyanlari tazmin etme yiikiimliligii

sozlesme bedeli ile sinirhidir.

1.6. Yiiklenicinin hatali faaliyeti sonunda insanlarin zarar gérmesi halinde zarar gérenle yiiklenici hukuki

muhatap haline gelir.
2.iS GUVENLIGI:
Islerin yapilmas: esnasinda gereken her tiirlii is giivenligi tedbiri alinmali, yiiklenici personeli gereken
koruyucular1 kullanmalidir. Bu konuda yetersizlik veya dikkatsizlik tespit edilirse yiiklenici yazili olarak
ihtar edilecek ve is durdurulacaktir. Uygunsuzluk 5 giin iginde diizeltilmezse igveren sozlesmeyi tek

tarafli fesheder ve yiiklenici kesin teminati irat kaydedilir. O tarihe kadar yapilan montaja ait hak edis

miktar1 yiikleniciye 6denir.
3. TEMIZLIK:

Her calisma giinli sonunda isten arta kalan ¢Opler ve demontaj edilen malzemeler fabrika sahasinda

gosterilecek olan yere birakilacaktir.
4. YUKLENICIYE AIT MASRAFLAR:

Yiiklenici personelinin her tiirlii ulagim, barinma, beslenme ve saglik giderleri yiikleniciye aittir. Elektrik

temini ise igverene aittir.

V. SOZLESMEYi TAMAMLAYICI HUKUMLER

1. TICARIi KONULAR:
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Ticari konularda genel ticari sartname hiikiimleri gecerlidir. Teklif birim fiyat cetvelindeki miktarlar
sozlesmeye esas bir tutarin olugmasi i¢in verilmis olup ddemeler gergeklesen pozlar igin gerceklesen
rakamlara gore yapilacaktir. Yapilan bir isin birden fazla pozun da kapsamina girmesi durumunda diisiik
fiyath poz uygulanacaktir.

2. SOZLESMENIN SONA ERMESI, UZATILMASI VE DEGiSTiRiILMESI:

2.1. Sozlesme 31.12.2014 tarihinde sona erecektir.

2.2. Sozlesmenin 31.12.2014 tarihinden 6nce sona erme kosullar ilgili maddelerde belirtildigi sekilde
uygulanir.

2.3. Takvim yilinin sonunda yiiklenici aym sartlarla s6zlesmenin uzatilmasin isteyebilir. Bu durumda
isveren sozlesmeyi uzatip uzatmamakta serbesttir.

2.4. Sozlesmenin degistirilmesini gerektiren haller ortaya ¢ikarsa taraflardan birinin yazili miiracaati ve

diger tarafin bunu kabulii ile gerekli degisiklik yapilabilir.

2.5. Herhangi bir sebeple yiiklenici stzlesmeyi sona erdirmek isterse 30 giin onceden yazili olarak
igsverene bildirir. Bu durumda o zamana kadar yiiklenicinin hak edisleri hesaplanip 6denir. Yiiklenicinin

kesin teminati ise irat kaydedilir.
3. SIGORTA:

Yiklenicinin igyerinde calistiracagi isgileri mutlaka sigorta ettirilmelidir. Sigortasiz is¢i calistirildigi
tespit edilirse bu isciler isyeri disina c¢ikarilir ve yiiklenici yazili olarak ihtar edilir. Ayni durum
tekrarlanirsa igveren sozlesmeyi tek tarafli fesheder ve yiiklenici kesin teminati irat kaydedilir. O tarihe

kadar yapilan montaja ait hak edis miktar1 yiikleniciye 6denir.
4. ALT YUKLENICI:

Yiiklenicinin igyerinde alt yiiklenici ile ¢alismasi gerekirse yiiklenici i¢in One siiriilen tiim sartlar aynen
alt yiiklenici icin de gecerlidir. Yiiklenici alt yiiklenicinin her seyinden isverene kars1 sorumludur. Isin

tamamu veya biiylik kismu alt yiiklenicilere yaptirilamaz.

5. ANLASMAZLIKLAR:

Bu sartname/s6zlesmenin anlagilmasi ve uygulanmasi ile ilgili ihtilaflarin ¢6ziim yeri Konya
mahkemeleridir.

6. ODEME SEKLI:

Subat, nisan, haziran, agustos, ekim ve aralik aylarinin son giinii hak edisler yapilir. Hak edisin igveren
tarafindan onayina miiteakip 6demeler yapilir. Hak edis raporlari 6ncesinde sahada bitirilen islerin
Ol¢iilmesi isveren ve yiiklenici teknik yetkililerinin ortak ¢alismasi ile yapilir. Hak edis raporlar yiiklenici

santiye sefi tarafinca hazirlanip onaya sunulur.

7. IMZALAR:
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Bu sozlesme, yiiklenici ve isvereni temsile yetkili asagida imzalar1 bulunanlar tarafindan imzalanarak
taraflarca kabul edilmistir.

TARIH:...... foii... [oeinnn,

YUKLENICI ADINA ISVEREN ADINA




