
Fabrika dahilinde tahmil-tahliyesi ve taşınması yapılıp istif ile taşımaya ek olarak 

paçal yapılması bunkere verilmesi gereken malzemelerin cinsi evsafı

2015-2016 kampanyası yaklaşık miktarı 

± %40 toleranslı 

Hareket görmesi gereken 

günlük miktar ±%40 toleranslı

Fabrika dahilinde yaklaşık taşınacağı 

mesafe ve yerleri±%30 toleranslı
Birim Fiyat Tutar

a)Muhtelif cins kömürler:

Tahmil-tahliyesi –nakli ve paçal yapılıp kömür bunker bandına verme işi 
20.500 ton 170 ton / gün

500 metre fabrika içi stok sahasından 

kömür hazırlama yerine burada paçal yapıp 

banda verme 

b)Kok kömür tahmil – tahliyesi ve nakli ile kireç ocağı bunkere verme işi 5.000 ton 40 ton / gün
500 metre fabrika içi stok sahasından kireç 

ocağı bunkerine 

c)Kireç taşı tahmil – tahliyesi – nakli ile kireç ocağı bunkerine verme işi 60.000 ton 500 ton / gün
600 metre fabrika içi stok sahasından kireç 

ocağı bunkerine

Fabrika dışına tahmil tahliyesi ve taşınması yapılıp istif ile düzeltilmesi yapılacak 

malzemelerin cinsi evsafı

2015-2016 kampanyası yaklaşık miktarı 

± %40 toleranslı 

Hareket görmesi gereken 

günlük miktar ±%40 toleranslı
Yaklaşık taşınacağı mesafe ve yerleri 

±%30 toleranslı
Birim Fiyat Tutar

Fabrikadan yaklaşık 28,5 km uzaklıkta olan 

Kaşınhanı  Konya Şeker Çiftliği şirketimiz 

arazisine dökülmesi

Fabrikadan yaklaşık  20  km uzaklıkta olan 

Kaşınhanı  Konya Şeker Kent ormanı 

şirketimiz arazisine dökülmesi

b-PKF filtreden çıkan filtre toprağı: Tahmil – tahliye – nakli ve nakledilen yerde serilip, 

düzeltilmesi
84.000 ton 700 ton/gün

Fabrikadan yaklaşık 16 km uzaklıkta olan 

Konya Çimento Fabrikası sahasına 

dökülmesi

c-Ot tutucudan çıkan ot, taş tutucudan çıkan taş, kireç dairesi atığı yeni yıkama filtre atığı 

ve malzemeler: Tahmil – tahliye – nakli ve nakledilen yerde serilip, düzeltilmesi
25.000 ton 210 ton/gün

Fabrikadan yaklaşık 16 km uzaklıkta olan 

atık depolama yerine veya Büyükşehir 

belediyesi çöp sahasına dökülmesi

Fabrikadan yaklaşık 28,5 km uzaklıkta olan 

Kaşınhanı  Konya Şeker Çiftliği şirketimiz 

arazisine dökülmesi

Fabrikadan yaklaşık  20  km uzaklıkta olan 

Kaşınhanı  Konya Şeker Kent ormanı 

şirketimiz arazisine dökülmesi

e-VKW kazanı filtre bölümünden çıkan nemli külün kamyonlarla nakli,  nakledilen yerde 

serilip, düzeltilmesi
3000 ton 25 ton/gün

Fabrikadan yaklaşık 16 km uzaklıkta olan 

Büyükşehir Belediyesi çöp sahasına veya 

Çimento fabrikasına dökülmesine

İşin Konusu
2015-2016 kampanyası yaklaşık miktarı 

± %40 toleranslı 

Hareket görmesi gereken 

günlük miktar±%40 toleranslı

Fabrika dahilinde yaklaşık taşınacağı 

mesafe yerleri ±%30 toleranslı
Birim Fiyat Tutar

Yer silosundan pancar bant kanalı pancar nakliyesi işi 110.000 ton 0-12000 ton /gün
400 metre fabrika içi yer silosundan pancar 

bant kanalına

Fabrikadan yaklaşık 28,5 km uzaklıkta olan 

Kaşınhanı Konya Şeker çiftliği şirketimiz 

arazisine dökülmesi

Fabrikadan yaklaşık 20 km uzaklıkta olan 

Kaşınhanı Konya Şeker Kent Ormanı 

şirketimiz arazisine dökülmesi

ARA TOPLAM

GENEL TOPLAM

2 adet seyyar pancar boşaltma makinesinden çıkacak pancar toprağının toplanarak fabrika 

dışına taşınması ve atık sahasının düzenlenmesi 
3000 ton 25-40 ton/gün

2015-2016 KAMPANYA DÖNEMİ KONYA MEYDAN HİZMETLERİ FİYAT TEKLİF FORMU
KONYA ŞEKER FABRİKASI İÇ MEYDAN HİZMETLERİ

KONYA ŞEKER FABRİKASI DIŞ MEYDAN HİZMETLERİ

KONYA ŞEKER FABRİKASI PANCAR TAHMİL TAHLİYE HİZMETLERİ

ARA TOPLAM

ARA TOPLAM

a-Pancar fire toprağı Tahmil – tahliye – nakli ve nakledilen yerde serilip, düzeltilmesi 52.000 ton 430 ton/gün

d-Atık su arıtım tesisinden çıkan çamur kıvamında tarım arazisi yüzey toprağından oluşmuş 

yarı akışkan malzemenin Tahmil – tahliye ve sızdırmazlığı olan özel sarnıç kasalı 

kamyonlarla nakli,  nakledilen yerde serilip, düzeltilmesi

40.000 ton 320 ton/gün


