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Madde 1. Tanimlar

isveren : KONYA SEKER SANAYI VE TICARET A.S.
is . YENi KAMPUS BINALARI I. ETAP INSAATI YAPISAL CELIK iSLERI'nin
Yapilmasi isidir.

Yiklenici: Teklifi uygun goérulen ve kendisiyle s6zlesme yapilacak olan firmadir.

Soézlesme: isveren ile Yiklenicinin karsilikli ve birbirine uygun irade beyanlariyla
yaptiklari yazili hukuki islem ve belgelerdir.

Kontrol: igveren tarafindan Kontrolliik icin gérevlendirilen Kontrolliik firmasidir.
Gun: Takvim gunu anlamindadir.
Madde 2.  Yiiklenicinin Yukumlulukleri

2.1. Yuklenici, igveren’in talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi
tarafindan karsilanmak Uizere isveren ve Kontrollik’in onaylayacagi bir laboratuvar ya da
kurulusta tahkikini yaptiracak ve neticelerini isveren ve Kontolliik’iin onayina sunacaktir.

2.2. Isbu Sdzlesme kapsaminda Yklenici'nin taahhidiine verilen igler, Sdzlesme ve
ekleri uyarinca Tahmini Kesfi Ozeti ve Birim Fiyat Tariflerinde belirtilen igler ile ilgili,
isveren tarafindan temin edilecedi acgikca belirtilenler disinda her tirli malzemenin
teminini, makine, ekipman, el aletleri, techizat, imalat, nakliye, montaj, her turlu iscilik, ara¢
gereg, yatay dusey tasima, yakit, genel gider, her turli vergi, harg, sigorta prim ve
cezalari, isteki kusur, bozukluk ve eksikliklerin giderilmesi hususlarini, ilgili kalite kontrol,
planlama, organizasyon, gerekli test, deney ve muayenelerin yapilmasi v.b. hizmet ve
faaliyetlerini, isin gerektirdigi diger her turla faaliyeti, diger her turli masraflari, mal ve
hizmetlerde olusabilecek her tirlii fiyat artisini ve Yiklenici karini kapsar. igveren
tarafindan verilece@i agikga belirtiimemis tim is ve hizmetler igin, YUklenici s6zlesme ve
eklerinde belirtiimedigi gerekgesi ile isin yapimi igin gereken herhangi bir igi yapmaktan
imtina edemez, ya da bunu gergeklestirmek icin ilave bir bedel de talep edemez.
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2.3. ihale éncesi insaatin yapilacagi arsa, yiiklenici tarafindan incelenmelidir. Yiklenici,
projede bir hata veya celiski tespit etmesi durumunda ihale éncesine kadar isverenden
diuzeltiimesini talep etmelidir. Uygulama safhasinda tespit edilen aksakliklar yuklenici
tarafindan, bir bedel talep etmeden isveren’in onayini miteakip dizeltiimeli ve imalata
devam etmelidir

2.4. Anaig programinin ve ara terminlerin gereklerini yerine getirebilmek icin kaba ingaat
programi dahilinde Yiklenici, Igveren talimati ile sahanin degisik bolimlerinde yeni
makine/ekip/ekipman getirmeye ve ayni anda birka¢ noktada calismaya, gerektiginde
mesai yapmaya hazir olmahdir.

2.5. Yuklenici'nin s6zlesmenin gerekliliklerine uymak igin yapacagi her turlt faaliyet igin
ayri bir 6deme yapilmaz ve butin masraflarin, metraj cetvelindeki bedellere dahil oldugu
kabul edilir.

2.6. ligveren, Yiiklenici’nin uygun bir kalite kontrol sistemini planlayip uygulamakta
yetersiz kaldigini tespit ettiginde, herhangi bir ihtara ihtiyag duymaksizin gerekli test ve
deney c¢alismalarini uzman kuruluglara yaptirir ve bedelini %25 fazlasi ile Yuklenici’den
keser. Ayni zamanda igveren gerekli test ve deneylerin yapilmadig§i imalat ile ilgili nefaset
kesmeye veya hakedisten ¢ikarmaya tam yetkilidir.

2.7. lIsveren veya lisveren’in yiklenicileri zaman zaman Yiiklenici’nin isyerinde
bulundurdugu ekipmanlari Isyeri icerisinde baska islerde kullanmak isteyebilirler.
Yuklenici, bdyle bir durumda ekipmanlarini kendi is programini aksatmamak kaydiyla,
piyasa rayicinden, igsveren’e veya yiiklenicilere kullandiracaktir.

2.8. lIsveren saha sorumlulari tarafindan onaylansin ya da onaylanmasin yapilan tiim
igler ile ilgili tim sorumluluk Yiiklenici’ye aittir. Yuklenici, is ile ilgili olarak igleri suresince
hem devam eden diger imalatlarin hem de islerinin sonlanmasina kadar malzemelerini ve
imalatlarini korumakla yukumludur. Dogacak tum risk, malzemelerin hasar gormesi,
imalatin korunamamasi ve olasi problemlerin tim sorumlulugu Yuklenici’ye aittir.

2.9. ligveren isin basinda Yiiklenici’nin élciim calismalari icin sabit réper noktalarini ve
kotlarini teslim edecektir. Gerekli tim olgim galismalar Yuklenici tarafindan yarutilecek
ve igveren’ce denetlenecektir. Yiiklenici, igveren’in Yiklenici'nin isleri ile ilgili kontrol
amaciyla yapacagi élgme calismalarina istirak etmekle yiukimli olup igveren’in dlgim
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kontrollerini yapabilmesi igin gerekli sartlarinin ( ekip, ekipman vb.) saglanmasindan
sorumludur. isveren’in yapacadi Topografik calismalarda kalifiye elemani hazir
bulunmadigi takdirde, igveren’in &lgcimlemelerini kabul eder. igveren’in dlgim
calismasini kontrol etmesi ve onaylamasi Yuklenici'yi dlgum ile ilgili sorumluluklarindan
kurtarmaz. Olgiimlemenin Yiklenici tarafindan hatali uygulanmasindan kaynaklanan
hatali imalatlar halinde imalatin tekrar yapilmasi bilabedel Yiklenici tarafindan karsilanir,
hatali imalat sokturulerek tekrar yaptirihr.

2.10. Yuklenici, imalatlarinin aplikasyonunu onayli aplikasyon projesine goére (Ulusal
Koordinat Sistemi) gerceklestirecektir. YUklenici, butliin yapilara ait aplikasyon olculerini
mevcut islere ve onayli projelere gore belirleyecektir. Yuklenici, harita islerinin
yurutilmesinde ve aplikasyonda deneyimli ve kalifiye eleman caligtiracaktir. Yuklenici
tarafindan kullanilacak arazi 6lgim aletleri iyi calisir durumda olacaktir.

2.11. Celik imalatlarin sevk ve montaji asamasinda Yuklenicinin diger yuklenici ve alt
taseronlarin imalatlatlarina, ¢alismalarina zarar vermesi sonucu meydana gelecek zararlar
yiiklenici tarafindan karsilanacaktir. isveren hicbir sekilde sorumlu tutulmayacaktir.

2.12. Yiiklenici firma; tim malzeme imalatlarinda, imalattan once Iisveren ve
Kontrollik’den malzeme onayi almalidir.

2.13. Yiiklenici teslim aldigi isveren malzemelerinin giivenliginden ve uygun sekilde
kullanilmasindan sorumludur. Hasar géren yada galinan igveren malzemesi Yiiklenici
hakedisinden kesilir yada Yuklenici ayni malzemeyi santiyeye bilabedel getirir. Bu durum
iste bir gecikmeye sebebiyet verir nitelikte ise, isveren sdzlesmenin gecikme cezasi
maddelerini uygulayabilir. Ayrica kabul edilen (Or.: DSI, Bayindirlik Bakanligi analizleri)
zayiat oranlarinin Uzerinde bir tUketim olustugu tespit edilirse, bu miktar Yuklenici
hakedislerinden derhal kesilir.

2.14. Yiiklenici, Iisveren tarafindan hazirlanmasi talep edilen, tim periyodik kontrol
raporlarini, kontrol ve onay formlarini vaktinde ve eksiksiz olarak tanzim etmekle ve bir
kopyasini is sonuna kadar muhafaza etmekle yukimludur.

2.15. Yuklenici, hazirlamis oldugu is programini dizenli olarak guncelleyecek, is
ilerleyiginin incelenecedi periyodik toplantilara katllacak ve varsa aksayan geciken
hususlar ile ilgili tedbirleri stratle isleme koyacaktir.
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2.16. Yuklenici, isbu Sobzlesme uyarinca yapimini taahhut ettigi islere ait tim
ayiplarindan dolay! (malzeme ve iggilik dahil) sorumlu olup; bu ayiplarin, ihbar ve ihbar
siiresi kosulu aranmaksizin, isverenin ilk talebi iizerine en kisa siire icinde Ucretsiz olarak
giderilmesini, gerekli halde tamirlerin yapiimasini ve gerektiginde ayipli imalatin
kaldirlarak yeniden yapilmasini kabul ve garanti eder.

2.17. Santiye yemekhanesi isveren tarafindan kurulacak olup isveren izni ile Yiiklenici bu
yemekhaneden bedeli mukabilinde yararlanacak olup disardan herhangi bir yemek
girisiminde bulunulmayacaktir.

2.15 YduUklenici, islerin gerekli buatin kisimlarinda kendisi icin yeterli nitelikte gegici
aydinlatma ve elektrik enerjisini temin ve tesis edecek ve bu tesisatlarla ilgili olarak batin
personelin glvenligini saglayacak onlemleri alacaktir. Yuklenici, islerin uygun sekilde
yurGtilmesi ve kontrolii igin Isveren tarafindan kabul edilen yeterli aydinlatmayi
saglayacaktir. isveren bu aydinlatmayi yeterli bulmaz ise yiklenici, istenilen ilave
aydinlatma duzenlemelerini yapacaktir.

2.16 Onaylatimasi gereken tiim formlar, igveren tarafindan belirlenen formatta énce
isveren’e onaylatilacaktir. Gerekli tim tanzim, takip ve arsivleme calismalari Yklenici
tarafindan yapilacaktir.

2.17 Yuklenici’nin ¢alisma sahasindaki isin ifasi icin ve kamp sahasinda kullanacagi
elektrik bedeli YUklenici hakediglerinden kesilecektir. YUklenici tim elektrik tesisatlarina
saya¢ koymakla yukumiudar.

2.18 Standartlar aksi belirtimedigi sltrece, en son tarihli Turk Standartlar Enstitlisu
standartlari ya da esdeger Uluslar Arasi standartlar gecerli olacaktir.

2.19 lscilik birinci sinif olacak ve en Kkaliteli iscilik sartlarina uygun olacaktir. Teknik
Sartnamelerdeki standartlara uygunluk saglanacaktir. Sarthamelere uygun yapilmayan
imalatlar sokulecek ve tekrar yapilacaktir. sOkulen imalatlar igcin herhangi bir bedel
0denmeyecektir.

2.20 Yuklenici, s6zlesmenin gerceklesmesi sirasinda, isveren’i tatmin edecek sekilde,
isleri, gecici isleri ve bitisik mulkleri yangina kargi korumak ig¢in her turli dizenlemeyi
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yapacaktir. Eger gerekir ise yangina karsi alinan onlemleri denetlemesi i¢cin muntazam
araliklarla itfaiye gérevlilerini davet edecektir.

Yuklenici ark kaynagi cihazi ile galismada, oksijen — asetilen kaynagi ile ¢alismada, kesme
cihazi, spiral gibi yuksek isi ve kivilcim ureten cihazlar ile ¢alismalarda 6zel bir dikkat
gOsterecektir. Bu gcalismalar gerektiginde, ¢alisma alani yakininda 2 ( iki ) adet tamamen
kontrol edilmis ve dolu yangin sondirme cihazi kullanima hazir olarak bulundurulacaktir.
Yuklenici, yanici 6zellik gosteren tim artik ve fazla malzemeyi kaldiracak, bu malzemelerin
sahada bulundurulmasi gerekiyorsa, butin ates ve kivilcim kaynaklarindan uzak bir
yerde saklanacaktir.

2.21 Gurultd ve gevreye verilecek rahatsizliklar en az ve makul bir seviyede tutulacaktir.
Batin motorlu cihazlara fabrika ¢ikisli gurtlti emici ekipman takilacaktir.

Yuklenici, 6zellikle gece galigmalarinda, hassas bdlgelerin ve konut alanlarinin yakininda
calisan isgilerin gorevlerini sessiz bir sekilde yapmalarini saglamak icin gerekeni
yapacaktir.

2.22 Yuklenicinin yapacagi igler halki gereksiz sekilde rahatsiz etmeyecektir. Halkin
gecis haklarina daima riayet edilecektir. Polis, karayollari veya diger kamu makamlarinin
yazih izni olmadan, karayolu veya yurume yollari gecisi engellenmeyecektir.

Yuklenici, trafik dizenlemesi ve yol emniyet tedbirleri icin Belediyeden, Polisten ve
Karayollari yetkililerinden konu ile ilgili bilgileri temin edecek ve bu makamlarin getirdigi
sartlara ve Onerilere uyacaktir.

Yuklenici, proje sahasinin yakininda butin kamu vyollarinin ve kaplamalarin temiz
tutulmasi ve santiye aktivitelerinden meydana gelebilecek dokuntulerden uzak
tutulabilmesi icin gerekli butiin dnlemleri alacaktir.

Madde 3.  Diger Yiikleniciler ile Koordinasyon Ve Uyum

3.1. ligveren projeyi Yiiklenici is paketlerine ayirarak gerceklestirecektir.
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3.2. Yuklenici is programi yaparken ve is suresini degerlendirirken, diger yuklenici
faaliyetlerine imkan taniyacak bir galisma programinin olusturulmasi, onlarin faaliyetlerinin
kendi iglerine olasi etkilerini gz 6nune almak zorundadir. Teklif Sahibi bu durumu ve bunu
her tlrli muhtemel sonucunu (parasal, suresel vs.) gbz 6nune alarak teklif fiyatlarini
olusturacaktir.

3.3. Yuklenici, diger YUklenicilerin kalicl yada gegici isleri yapmasina ya da ulasmasina
engel teskil etmeyecek bir yapim yontemini planlamak ve uygulamak durumundadir.
isveren, diger bir Yiiklenici’nin islerini gerceklestirmek, hizlandirmak, destek olmak ya da
duzeltmek icin gereken her turli hizmeti YUkleniciden bedeli kargihginda talep etmekte
serbesttir.

Madde 4.  Projeler

4.1. lIgveren tarafindan, Ihale Sartnamesi ekinde, Genel Yerlesim Plani, Mimari Proje,
Statik Proje (betonarme ve yapisal gelik), Projeleri verilmigtir. Verilen uygulama projelerine
gore Yuklenici firma, is programini aksatmayacak sekilde, gerekli durumlarda uygulama
projelerine uygun shop drawing projeleri hazirlayip Kontrolllik’in onayini alacaktir.

4.2. Verilen hesap ve yapim kriterlerine uygun olarak kaba insaat firmasi tarafindan
betonarme imalat tamamlanacak, betonarme imalatin tamamlanmasina istinaden
Kontrolliik tarafindan yapilacak ankraj ve gomullu celik kontroliinden sonra Yuklenici
tarafindan tamamlanan yapisal celik imalati montaji bu seviyeden sonra yapilacaktir. isin
gidisati ile ilgili olarak yapilacak toplantilar sonucu slreg tayini ve islerin tamamlanma
suresi net olarak Kontrolliik’e verilecektir. Imalatlar Kontrolliik'ten onay alinarak
yapilacaktir. Onayi alinmamig higbir projenin uygulamasi yapilamaz. Aksi takdirde yapilan
imalat hakedis 6demelerinde dikkate alinmaz ve yikilir, yerine onaylanan imalat bila bedel
Yuklenici’ye yaptirilir.

Gerekli gériilmesi halinde Igveren isin uygulamasi sirecinde dahi proje degisikligi
yapabilecektir. imalati tamamlanmis islerde revizyon istenmesi halinde istenen revizyonun
Yiiklenici'ye verecegi zarar ve siire kaybi isveren’ce tazmin edilecektir.

imalatina baslanmamis islere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayisiyla
Yuklenici hi¢bir hak ve talepte bulunamaz.



KONYA

UNIVERSITY

KONYA GIDA VE TARIM UNIVERSITESI

o YENi KAMPUS BiNAI__ARI I. ETAP iN_SAATI
ONIVERSITES| YAPISAL CELIK ISLERI YAPIM ISI
OZEL SARTNAME

4.3. Yiiklenici, isveren tarafindan verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen
uygulamaya mecburdur. Yuklenici mutabakat saglanmamis proje degisikliklerini yapamaz.
Yiklenici projenin uygulanmasi sirasinda dogabilecek sorun ve uyumsuzluklar o is
kalemine baglamadan Once (is programini aksatmayacak bir stre once) bildirmek ve
¢cozmek zorundadir.

4.4. Yiklenici, uygulama projelerinin kendisine verilmesini takip eden bes gun igerisinde
uygulama projelerini inceleyerek, varsa, tespit edecedi eksik, hatali ve kusurlu isleri
Kontrollige yazil olarak bildirecektir.

Onaylanmis malzemelerin imalat detaylari ve uygulama cizimleri, imalat¢ firmalar
tarafindan, sureg icerisinde gerekebilecek diger detay ve gizimler Yuklenici tarafindan
dizenlenecek ve is programini aksatmayacak sekilde onay icin Kontrolliik’e verilecektir.
Proje detaylariyla secilen Urlin detaylari arasinda uyumsuzluk olmasi durumunda,
secilenin detayina goére yapilacak proje degisikligi Yuklenici tarafindan yapilacaktir. Bu
uyarlama is programinda aksatma yapmayacak sekilde Kontrolliik’in de onayiyla
gerceklestirilecektir. Yiiklenici projeyle ilgili sorunlari slre uzatimi igin mucbir sebep
sayamaz.

4.5. Gegici kabulden sonra Yuklenici, imalat sirasinda yapilan degisiklikleri (atasmanla
tespit edilen) As-built proje yapilabilecek sekilde mevcut projeler Uzerine isleyerek
Kontrollik'lige teslim edecektir.

Madde 5. ligyeri Temizligi

5.1. Gunluk Temizlikler: Santiyede islerin yapildigi boélimler duizenli ve dizgun
tutulacak, atik ve enkaz malzemeleri yapim suresi boyunca gunluk temizlikle taginacaktir.
Her gun sonunda insaat sahasinda olusabilecek yanabilir atiklar, ambalaj sandiklari,
kartonlar, kagitlar is sahasinda toplanarak Kontrolliik’Un gosterecegi bir yere atilacaktir.
TUm tesisat malzemeleri, ingaat artiklarindan, enkazdan, kirden ve tozdan temizlenecektir.

5.2. Bitirig Temizligi: Tum kir ve toz toplanan vyuzeyler, Kontrolluk’in final
denetiminden &nce, lIgveren’in insaati kullanabilecegi derecede temizlenecektir.
Temizleme igi, ilgili isin imalat¢isinin talimatlarina uygun olacaktir. Temizlenemeyecek
kalemler Kontrolliik’in kabuliine sayan olacak sekilde rétuslanacak veya degistirilecektir.
Boyle bir degistirme isi Yuklenici tarafindan bedelsiz yapilacaktir.
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Madde 6. Mobilizasyon

6.1. Yiiklenici, isveren’ce Yiiklenici’ye gosterilecek sahada, kendi santiye tesislerini
kuracaktir. isveren saha ofisinin, ambar ve koguslarin mobilizasyonu icin sadece yer
gosterir. Yiklenici, gecici tesislerini sadece Igveren’in gdsterecedi bu yerde kurabilir.
Yiklenici, isveren tarafindan gerekli onay verimeden Santiye sahasinda kamp
kurmayacaktir. YUklenici tim mobilizasyonunu kendi marifetiyle yapacaktir. Tium direkt ve
endirekt personel Ylklenici firma sorumlulugunda barindirilacaktir.

6.2. Yuklenici’nin personeli igin tesis edecegi kamp asgari ihtiyacglar (dus, banyo, wc,
yatak, vs) ve hijyeni karsilayacak standartta olacak, 6zen, intizam ve disiplin igerisinde
isletilecektir. Yuklenici tesis edece@i kamp igin bir kamp amiri tayin edecek ve kamp
icerisinde disiplini saglayacaktir.

6.3. Yuklenici yapacagi bir planlama sonunda, Vaziyet Planina uygun sekilde
hazirlayacagi bir “santiye ofisi ve yatakhane duzenlemesi” projesini, s6zlesme tarihinden
itibaren en geg 7 (yedi) giin iginde isveren’in onayina sunacaktir. Kurulacak santiye gegici
tesisleri, Yiiklenici’nin teknik personelinin ofis calismasi ve malzeme depo ihtiyacini
karsilayacak buyuklikte olacaktir. Santiye gecici tesisleri hizli  mobilizasyonu
gerceklestirmek amaciyla prefabrik yada konteynir tipi olacaktir. islerin yapimi igin gerekli
tum gegici ekipmanlar is programina uygun bir sekilde santiyede islerin gerektirdigi sure
boyunca hazir bulunacaktir.

6.4. Enerji Temini: Isveren, Yiiklenici‘nin ihtiyaci olan 220/380 voltluk A.G. elektrik
enerjisini bedeli mukabili Yiiklenici’ye verecektir. Enerji, isveren tarafindan imalat veya
montaj sahasina en yakin noktada tesis edilmis mevcut panolardan Yiklenici'ye
verilecektir. Bu noktadan sonraki elektrik panolari, elektrik sayaci, kablolar, kablo ¢ekimi ve
dagitimin butun masraflari, giderleri ile emniyet tedbirlerinin alinmasi Yuklenici’ye ait
olacaktir. Yuklenici kuracagi sistemlere gerekli sayaclari dahil edecektir. Elektrik temininde
isveren’in kontrolii disinda kisa siireli veya araliklarla kesinti olmasi halinde meydana
gelecek kayiplardan igveren sorumlu degildir. Bu tip kesintilerde is kayiplarinin
yasanmamasl icin Yuklenici yeterli kapasitede jenerator sistemleri temin edecek ve
isletmeye alacaktir.
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Verilen enerjinin bedeli Yuklenici tarafindan ddenecek olup tiketildigi aya ait gecerli
MEDAS tarifelerine gore aylik olarak tespit edilecek miktarlar tzerinden hak edislerden
kesilecektir.

6.5. Su Temini: isveren, Yiiklenici’ye santiye binasi icin kendi kullanim suyundan
bedeli mukabili verecektir. igsveren’in gdsterecegdi noktadan itibaren santiye binasi disi ve
icerisindeki dagitim, kirli sularin desarj hattina veriimesi Yiiklenici’ye aittir. Yuklenici
kuracagi sistemlere gerekli su sayaglarini dahil edecektir.

6.6. Atik Su Giderleri: Yiklenici atik su giderleri ile ilgili kendi imkanlar ile dnlem
alacaktir.

Madde 7.  Yuklenici Personeli ve Organizasyonu

7.1. Santiye Sefi: Yuklenici islerin ylratilmesi igcin santiyede isin basindan sonuna
kadar yapilacak isin niteligine uygun vasiflarda en az 10 yil tecriibeli insaat veya Makine
Muhendisini Santiye Sefi olarak tayin edecektir.

7.2. Yiuklenici, Kontrolliik’'in Santiye Sefini onaylamasindan sonra ise baslayacaktir.
Kontrol iglerin yurGtiimesi sirasinda Santiye Sefinin yetersiz oldugu kanaatine varirsa
yazili olarak degistiriimesini talep edecek ve bu talep bir hafta iginde yerine getirilecektir.
Santiye Sefi Yuklenici adina ticari mimessili gibi tam yetkiyle donatilacaktir. Santiye
Sefine verilen tim talimatlar Yiklenici’ye verilmis addedilecektir. Santiye Sefi iglerin
yurutilmesi sirasinda Yiklenici tarafindan degistiriimek istenirse, isten ayrilmadan bir
hafta 6nce Yuklenici is sahibine yazili olarak basvuracak yeni atayacagdi sefini de
belirtecektir. iki sef arasinda yetki boslugu birakilmayacaktir.

7.3. Yiuklenici Firmanin Sahada Hazir Bulundurmasi Gereken Teknik Personel:
Yiiklenici islerin yuritilmesi icin Isveren’in uygun gorecedi sekilde santiyede asgari
asagidaki teknik elemanlari istihdam edilecektir.

Sira _ _ Benzer
Adet Pozisyon Mesleki Unvan .
No Tecrube

1 1 | Santiye Sefi insaat / Makine Miihendisi 10
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7.4. igveren is programina gore bu listede yer alan teknik personelin takviye edilmesi
gerektigine kanaat getirirse, Yuklenici ihtiya¢g duyulan ilave personelleri talep edilen stre
boyunca ilave her hangi bir bedel talep etmeksizin bulundurmak zorundadir.

Yukaridaki elemanlara ilave olarak yapilacak isle ilgili yeterli deneyim ve birikimi kanitlayici
bilgi ve belgelere sahip personel de istidam edilecektir. Teknik personel icin isveren’in
onayini alacaktir. Kontrol, onaylanan personelin yetersiz oldugu kanaatine varirsa
bunlarin degistiriimesini talep edecek ve bu talep hemen yerine getirilecektir. Yukarida
yazilan personelin diginda Ylklenici isin yapimi igin gerekli diger alt kadrolarini
olusturacaktir.

7.5. Yuklenici, bu isin yapimi icin sdzlesmede ve is programinda belirtilen surede isin
tamamlanabilmesi igin, isin yapimi sirasinda gerekirse en az 2 vardiya olmak Uzere 24
saat araliksiz ¢aligma prensibine dayali olarak imalat ve montaj islerini yurutecektir.

7.6. Yuklenici, tum personelinin gsantiyede ve tesis sahasindaki disiplinini, uyum
icerisinde calismasini ve Kontrolluk’'in talimatlarina uymasini, is slresi boyunca
saglayacaktir. insaat sahasinda Yiiklenici’nin tim personeli is Giivenligi ve Saghgi
Teknik Sartnamesindeki kurallara uyacak olup sahada baret ve is ayakkabisi basta olmak
uzere teknik emniyet donanimi olmayan hi¢ kimse dolagsmayacaktir. Bu kurallara uymayan
her kim olursa olsun derhal sahadan uzaklastirilacaktir.

7.7. lIsveren, insaat sahasinin gece ve giindiiz givenligini saglayacaktir. Bunun icin
gerekli guvenlik personelini 24 saat boyunca istihdam edecek olup gerekli tel ¢it, kapi
guvenlik yapilari vs. dnlemleri alacaktir. Saha igeresinde tum c¢alisanlarda isimleri ve firma
adi yazili guvenlik kartlari bulunacaktir. Ziyaretgi karti ve guvenlik donanimi bulunmayan
sahislar sahada dolagmayacaktir. isveren tarafindan proje kapsaminda Yiklenicilere
verilecek bu giivenlik hizmeti Yiklenici hakedislerinden isveren’in belirleyecedi oranda
kesilecektir.
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Santiye ici sorunlar ve duzenlemeleri, Santiye sefi ile Kontrolluk’ln bilgisinde ortaklasa
gorusu ve Kontrolliik’lin talimatlariyla dizenlenir.

Madde 8. Santiye Koordinasyon Toplantilari

8.1. Kontrolliik’ln tespit edecegi bir gin ve saatte her hafta Yuklenici, Santiye Sefi ve
kilit personelinin katihmi ile haftalik olagan koordinasyon toplantilari yapilacaktir. Bu
toplantinin disinda Kontrolliik gerek duydugu zamanda ilave toplantilar tertip edebilir.
Toplanti gundemi Santiye sefi ve Kontrolluk tarafindan ortak belirlenir. Toplanti gorusme
notlari ve kararlari toplanti sonrasinda katiimcilara dagitilir ve teyit edilerek gerekleri
yapilmak Uzere taraflara ve katilimcilara imzalatilarak verilir.

8.2. Her toplantidan en az 48 saat Oncesine kadar Yuklenici, guncellenmis is
programini isin yurutilmesi sirasinda kendi iradesi disinda karsilasilan aksakliklar veya
¢ozlilmesi icin gereken problemleri yazili olarak Kontrolliik’e iletecektir. Toplantida
guncellenmis is programi mutlaka bulunacaktir. Ayrica Kontrolliikk ve Yiiklenici’nin
katilimi ile haftalik faaliyetlerin gézden gegcirilmesi igin haftanin ayri bir ginunde de toplanti
yapilacaktir. Toplanti sekil ve kayitlar haftalik koordinasyon toplantisindakine benzer
olacaktir.
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Madde 9.  As-Built Projeleri

9.1. Yiuklenici, isin basindan sonuna kadar projelerde yapilacak tadilatlari, bilgisayar
ortaminda (AutoCAD) resimler Uzerine igleyecek ve projeleri uygulandigl nihai hale goére
revize edecektir. Resimler Uzerinde As-Built ifadesi yazilacaktir. As-built projeler
“‘Kontrolliik’e 6nce onay igin teslim edilecek, sahada uygulama ile resmin uygunlugunun
kontroliinden sonra varsa gerekli dizeltmelerin Yuklenici tarafindan yaptiriimasini
muteakip son halleri CD ve 4 takim kopya olarak Kontrolliik’e teslim edilecektir. As built
projelerin Kontrolluk tarafindan onayl yapilmadan gegici kabul islemi tamamlanmis
sayllmayacaktir.

Madde 10. Uygulanacak Yasal Mevzuat ve Standartlar

10.1. Yiiklenici, isveren’e taahhiit ettigi isi veya isleri asagida belirtilen kanun, tizik,
yonetmelik, sartnameler ve standartlar bazinda planlamak, uygulamak, takip etmek,
denetlemek ve raporlamak zorunda oldugunu kabul ve taahhit eder.

6331 sayili Is Sagligi ve Glvenligi Kanunu

1593 sayili Umumi Hifzissihha Kanunu

3194 sayil imar Kanunu

2872 sayili Cevre Kanunu

Yapi iglerinde isci saghgi ve is guvenligi Tuzugu

Agir ve tehlikeli isler Tizugi

is sureleri Tuzigu

Postalar halinde ¢galisma Tuzugu

Fazla galisma Tuzugu

Gunde ancak 7.5 saat ve daha az calisilacak igler TtUzugu

isci saghigi ve is guivenligi Tizigu

vV V V V V V VYV V V VYV V VY

Gurulth kontrol Yonetmeligi

Bu liste sadece aydinlatici nitelikte olup ydrurlukteki tum mevzuatin uygulanmasi
Yuklenici tarafindan eksiksiz yerine getirilecektir.
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Madde 11. ihale Dosyasinda Degisiklik Yapilmasi

isveren, teklif giiniinden énce ihale dokiimanlarina aciklik getirmek, yeni bilgiler eklemek
ya da hatalari duzeltmek amaciyla teklif sahiplerine degisiklikleri bildirmek hakkina sahiptir.
Buna iliskin zeyilnameler yayinlayabilir. ihale dosyasinda yapilacak bu degisiklikler
sozlesmenin eki olacak dokimanlara da aynen aktarilacaktir.

Madde 12. Sézlegmede Bulunmayan iglerin Fiyatinin Tespiti

12.1. Sozlesme ekinde verilen 6zel birim fiyat tariflerinde aksine bir hikim olmadikca
batin malzemelerin temin edildikleri yerlerden gantiyeye nakilleri ile santiye dahilindeki
nakliyeler ve santiye digi, santiye ici ylukleme bosaltma, istif, depolama ve koruma
bedelleri, malzeme zayiatlari, is iskeleleri, montaj platformlari, caraskal, mobil ve sabit
vingler birim fiyata dahildir.

12.2. lsin yuritilmesi asamasinda isveren’in gerekli gdrerek yapilmasini istedigi ve ihale
dokimaninda ve/veya teklif kapsaminda fiyati veriimemis yeni is kalemlerinin ve/veya is
gruplarinin bedelleri ile s6zlesme kapsaminda yaptirilacak ilave iglerin bedelleri, asagida
belirtilen usuller cercevesinde Yuklenici, Kontrolliik ile birlikte tespit edilen yeni birim
fiyatlar Gzerinden Yiklenici’ye 6denir.

Sozlesme kapsami disinda istenen ilave islerin birim fiyatinin tespitinde isin 6zelligine
gore;

a) Kesif 6zetinde bulunan benzeri birim fiyatin enterpolasyonu ile,

b) ihale kesif 6zetinde benzer fiyat yok ise isveren tarafindan yapilan piyasa
arastirmasina gore tespit edilen birim fiyata % 15 genel giderler ve muteahhitlik kari ilave
edilerek uygulanir. Yiiklenici, isveren tarafindan belirlenen bu fiyati o ise ait teklif fiyat
olarak kabul etmek zorundadir. Ancak, igle ilgili mal, malzeme veya hizmeti emsal olmak
ve igveren’e kabul ettirilmek kosuluyla diledigi yerden, diledigi sartlarla alabilir.

Her hallikarda yeni bir birim fiyatin uygulanmasi igin igveren’in énceden onayi sarttir.
Onayi olmayan birim fiyatlara ait ddeme yapilmaz hakedisten ¢ikarilir.
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Fiyat hususunda mutabakat saglanamayan islere, fiyat tespiti beklemeden isveren’in
uygun gorecedi fiyat gecici olarak uygulanmak Uzere YUklenici tarafindan baslanilacaktir.
Fiyatin onaylanmamig olmasi yikleniciye ise devam etmeme hakkini vermez.

Madde 13. insaat ile imalat Seyrinin Fotograflanmasi

Yapisal celik imalatlari en geg¢ bir haftalik periyotlarda fotograflanip dosyalanacaktir. Bu
goruntiler, anlasmazliklari ¢bézmede belge olarak ve ayrica hakediglerde
kullanilabilecektir.

Toplantilarda gerekli goérulurse ayni kurulus data sovla goruntuli sunuslar da
yapabilecektir.

Duzenlenen fotograf albimu veya video goéruntileri anlagsmazliklari ¢cozmede en énemli
belge olabilme niteligini saglayacak 6zellikte olacaktir.

Madde 14. s Giivenlik Birimi Olusturulmasi ve ilgili Kesintiler

isveren, isyerinde saglikli ve givenli bir calisma ortaminin tesis edilmesi, saglk ve
guvenlik risklerinin dnlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yurutulmesi icin gerekli tedbirlerin
belirlenmesi, bu tedbirlerin uygulanmasi ve uygulamalarin izlenmesi islerini yuratmek
Uzere; “Ortak Saglik Birimi” ile anlasma yapmis olup Yduklenici ilgili hizmeti bedeli
karsiliginda bu firmadan alacaktir.

14.1. Yiklenici ise giris muayenesi dahil iscilerinin saglk hizmetlerini bu birimden
karsilayacaktir. Bu birimin butgesi igin, Yuklenici’'nin ¢alistirdigi is¢i sayisi oranindaki
miktar hakedisinden kesilecektir.

Madde 15. Diger Hususlar

ihale sinirlari isveren tarafindan giivenlik citi ile gevriimesine ragmen ek givenlik igin
gerekli 6nlemler Yuklenici tarafindan alinacaktir.

Santiye lojistigi ile ilgili (ihzarat alani, depolama, yatakhane v.b.) tesisler isveren tarafindan
tahsis edilen alanda yapilacaktir. Higcbir sekilde Konya S$eker'e ait diger alanlara
gecilmeyecektir. Yuklenici buna iligkin tim onlemleri almakla sorumludur.
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