
Bina Adı

Bina No  

Keşif grubu İNŞAAT İŞLERİ

Sıra 

No 
Poz No Açıklama Pursantaj Oranı

Pursantaj Oranı

İmalat Grubu

Pursantaj Oranı

İmalat Tutar

0% TL

İ.1 KABA YAPI METRAJI 0,000%

İ.1.02 Hafriyat Yapılması

İ.1.05.1 Kum Dolgu Yapılması

İ.1.06.1 Ocak Taşı Mazleme İle Dolgu Yapılması ( 0-38 mm. Çaplarında )

İ.2 BETON İŞLERİ 0,000%

İ.02.04.5 Çelik Tellii C25 Saha Betonu

İ.02.04.6 Çelik Tel Temini Ve Montajı

İ.10 MÜTEFERRİK İŞLER 0,000%

İ.10.09 Beton Kırım İşleri

İ.10.10 Ø300 Beton Bacanın Boru Giriş Tabanlarının Yenisi İle Değiştirilmesi İşi

İ.10.11 Ø1000 Beton Bacanın Boru Giriş Tabanlarının Yenisi İle Değiştirilmesi İşi

İ.10.12 Ø300 Beton Bacanın Boru Girişinin İç Yüzeyine Yalıtım Yapılması İşi

İ.10.13 Ø1000 Beton Bacanın Boru Girişinin İç Yüzeyine Yalıtım Yapılması İşi

İ.14 SAHA İŞLERİ 0,000%

İ.14.14 Ø300 Korige Boru Temini ve Montajı ( SN 8 )

İ.14.17 Ø1000 Korige Boru Temini ve Montajı  ( SN 8 )

İ.14.18 Mevcut Parkenin El İle Sökülüp, İstiflenmesi ve Yeniden Montajı

İ.14.20 Ø300 Çapında Mevcut Beton Büz Borunun Sökülmesi ve Gösterilen Yere Nakli

İ.14.23 Ø1000 Çapında Mevcut Beton Büz Borunun Sökülmesi ve Gösterilen Yere Nakli

İ.14.24 Alt Yapı Rögarları Arası Su Tahliyesinin Dalgıç Pompa ve Boru Tesisatı ile Sağlanması

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE TİC.A. Ş. 

ET&SÜT ENTEGRE TESİSLERİ ALT YAPI İNŞAAT İŞLERİ

GENEL TOPLAM

GENEL TOPLAM


