
01.00 KAZI VE DOLGU İŞLERİ

ÖBF01.02 Hafriyat Yapılması m3. 206,609

ÖBF01.06.1 Balast Dolgu Yapılması (Elek Üstü) m3. 42,966

02.00 BETON İŞLERİ

ÖBF02.01.2 Grobeton (C16) m3. 27,274

ÖBF02.04.4 Hasır Çelikli C 25 Saha Betonu (Yol, Otopark Ve Tretuar) m3. 20,283

ÖBF02.05.1 Donatılı C30 Beton (Temel, Kolon, Kiriş, Döşeme) m3. 200,165

ÖBF02.07 Kalıp Yapılması (Plywood İle) m2. 535,846

ÖBF02.08 Nervürlü İnşaat Demiri ton. 24,384

ÖBF02.10 Hasır Çelik ton. 0,720

ÖBF02.11 PVC Su Tutucu m. 67,610

10.00 MÜTEFERRİK İŞLER

ÖBF10.09 Beton Kırıkması m3. 54,548

ÖBF10.24 Sürme Su Yalıtımı Yapılması ( Döşeme + Perde + Kolon ) m2. 768,018

15.00 ELEKTRİK İŞLERİ

15.01 Bina Topraklama Sistemi bütün. 1,000

TOPLAM

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                                                                                                                                   

ÇUMRA ŞEKER ENTEGRE TESİSLERİ BIOETHANOL TESİSİ SOĞUTMA KULESİ KAPASİTE ARTIRMA İNŞAAT İŞLERİ
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