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KONYA ŞEKER A.Ş. SEYDİBEY T.Ü.İ.E.T.  NİŞASTA FABRİKASI 
PATATES ALIM BUNKERİ REVİZYON İŞİ SÖZLEŞMESİ TEKNİK 

ŞARTNAME 

1. İŞİN TARİFİ 
KONYA ŞEKER SAN. Ve TİC. A. Ş. SEYDİBEY TESİSLERİ ’inde bulunan patates fabrikası patates alım 

bunkerlerine yapılacak olan revizyon işlerini içermektedir.  

  

  Sistemdeki makinaların ve ekipmanların yapımı, nakliyesi, montajı, birbiri arasındaki haberleşme 

otomasyon sistemi işlemleri yüklenici firmaya aittir.  

TEKNİK ŞARTLAR 

a) GRİMME 20-60 BUNKERLERE YAPILACAK İŞLEMLER 
I. Tüm yapılacak olan iş ve/veya işlemler yükleniciye ait yetkili teknik elemanları tarafından yapılacaktır.             

Yüklenici bu işlemlerin gerçekleşmesinde taşeron kullanamaz.  

II. Elimizde bulunan 5 adet Grimme 20-60 bunkerlerin revizyonu yapılacaktır. Grimme 20-60 bunkerlerin            

her birine 12 adet ayıklama rulosundan oluşacak 2. Ayıklama rulo sistemi, bu rulo sisteminin yapıldığı               

her iki tarafa da platform, 2. ayıklama rulo sistemi altına yeni 1 adet bant, 1. ayıklama sistemi altıdaki                  

banttan alarak atık tartım bunkerine dökecek olan bant, 2. ayıklama rulo sistemi altındaki banttan              

alarak atık bunkerine döken banda aktaracak 1 adet bant  yapılacaktır. 

III. Ruloların özelliği Grimme firmasının kullandığı rulolardan oluşacaktır. 

IV. (7 numaralı rulo sistemi) Rulo sisteminde yeni yapılacak rulolar ilk 4 adedi aralarındaki boşluğun              

ayarlanması için bir entegre çalışacaktır. 2. Grup olacak olan diğer 8 adet rulolarda, ruloların              

aralarının ayarlanması bakımından birbirine entegre olarak çalışacaktır. Yapılacak olan rulolar hızı           

sabit olacak olup, alım bandı hızına eşit olacaktır.  

V. (10 numaralı bant) Mevcut bunkerde bulunan 1. Ayıklama rulolarından sonra patateslerin toplandığı            

bant sökülerek yapılacak olan 2. Ayıklama ruloları sonrasına konulacaktır. 

VI. 2. Ayıklama ruloları ve yeri değiştirilecek olan patates toplama bandı için uygun şase yapılarak              

bunkere entegre edilecektir. 

VII. (6 numaralı bant) Yapılacak olan 2. Ayıklama rulolarının altına, rulolar tamamen açıldığında patates             

dökülmeyecek şekilde ve ruloların genişliğinden daha uzun olacak şekilde altına çift yönlü            

çalışabilecek bant yapılacaktır. 

VIII. 1. Ayıklama rulolarının altında bulunan banttan kendi çöp bandımız toprağı alarak yeni yapılacak olan              

atık tartım bunkerine dökecektir.  

IX. Yeni yapılacak olan atık tartım bunkeri 5 ton kapasiteli olacaktır. Taşınabilir olacaktır. Ve             

taşınabilmesi için hafif ve tekerlekli olacaktır. 

X. Atık tartım bunkeri loadcellli olacaktır. İçindeki atığı ölçerek kantardaki bilgisayara gönderecektir. 

XI. Atık tartım bunkerinin altına yapılacak boşaltma kapağı hidrolik sistemli açılır kapanır olacaktır. 
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XII. (9 numaralı bant) Atık bunkerinde toplanan toprak,ot,çöp,kum,taş gibi atıkları kamyona taşıyacak           

hareketli ve ayarlanabilir bant yapılacaktır. 

XIII. (8 numaralı bant) 2. Ayıklama rulolarının altına yeni yapılacak olan banttan alarak 1. Boyutlama              

altından alan kendi mevcut çöp bandımıza dökmesi için bant yapılacaktır. Bant 2. Ayıklama rulolarının              

altındaki banttan atığı alarak, 1. Boyutlama rulolarının altındaki banttan alan kendi çöp bandımıza             

dökecek şekilde tasarlanacaktır. 

XIV. (8-9 numaralı bantlar, atık tartım bunkeri) Yağmur, kar, rüzgar gibi hava olaylarında toprağın             

dağılmaması için yeni yapılacak olan, atığı 2. ayıklama rulolarının altına yapılacak olan yeni banttan              

alarak 1. Ayıklama rulolarının altındaki banttan sonraki kendi çöp bandımıza aktaracak bant, yeni             

yapılacak olan atık tartım bunkeri ve atık bunkerinden alarak kamyona boşaltacak bantların hepsinin             

üstü brandalı sistemle kapalı olarak dizayn edilecektir. 

XV. (7 numaralı rulolar) Yeni yapılacak olan 2. Ayıklama rulolarının üstüne şase yapılarak brandalı             

sistemle üstü kapana bilecek şekilde dizayn edilecektir. Ayrıca şase üzerine aydınlatmalar           

yapılacaktır. 

XVI. Yeni yapılacak olan tüm sistem için ayrı kontrol panosu yapılacaktır. Yeni yapılan sistemde interlock              

bağlantısı olacaktır. 

XVII. Yapılacak olan tüm yeni ekipmanlar hidromotor ile çalışacak olup, hidromotorların çalışması için            

mevcut bulunan bunkere pompa dizayn edilerek üstüne takılacaktır. Pompalar, hidromotorlar,          

hidromotorlar için yağ hortumları yüklenici firmaya ait olacaktır. 

XVIII. Toplamda 5 adet Grimme 20-60 rh bunkerleri için; 5 adet kontrol panosu, 5 adet 2. Ayıklama rulo                 

ünitesi, 5 adet 2. Ayıklama ruloları altına yapılacak bant, 5 adet 2.ayıklama rulolarının altındaki              

banttan alarak 1. Ayıklama ruloları altındaki banttan sonraki banda boşaltacak bant , 5 adetatık tartım               

bunkerinin altından alarak kamyona dökebilecek hareketli ve yüksekliği ayarlanabilir bant, 5 adet atık             

tartım bunkeri yapılacaktır. 
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b) GRİMME 24-60 BUNKERLERE YAPILACAK İŞLEMLER 

 
I. Tüm yapılacak olan iş ve/veya işlemler yükleniciye ait yetkili teknik elemanları tarafından            

yapılacaktır. Yüklenici bu işlemlerin gerçekleşmesinde taşeron kullanamaz.  

II. Elimizde bulunan 1 adet Grimme 24-60 bunkerlerin revizyonu yapılacaktır. 

III. Grimme 24-60 bunkerine 1. Ayıklama ruloları sonrasına 1 adet tüm, 1 adet sağ kısımda, 1               

adet sol kısımda olacak şekilde 2 adet seçme bandı , sağ ve sol kısma yapılacak olan seçme                 

bantların ortasının altına gelecek 1 adet atık bandı bant yapılacaktır. yeni yapılacak 2. grup              

ruloların altına yapılacak 1 adet bant, ayıklama rulolarının ve ayıklama bantlarının           

yapılacağı bunkerin sağ ve sol kısmına personelin ayıklama yapabileceği şekilde dizayn           

edilmiş platform, eklenecek ayıklama bantları ve 2. grup ayıklama rulolarının üstü brandalı            

sistemle kapatılabilecek şekilde şase tasarlanarak branda ile kapatılacak ve aydınlatma          

sistemi yapılacaktır. 

IV. (2-3-4-5 numaralı bantlar) Mevcut bulunan 1. Ayıklama rulolarından sonraki yeni tüm           

banttan, sonrasına yapılacak sağ ve soldaki ayrı iki adet seçme bandına patates dökülecek             

olup orada personeller tarafından ayıklanarak sağ ve sola yapılacak olan bantların altına            

yapılacak olan atık bandına atılarak, mevcut bulunan 1. Ayıklama ruloları altındaki banda            

dökecektir. atık bandı bandı geri yönlü çalışacaktır. 

V. Eklenecek olan bant sistemlerinin yanlarına insan çalışabilecek şekilde platform yapılarak          

mevcut bunkere entegre edilecektir. 

 



5 

VI. (7 numaralı rulolar) Yeni yapılacak olan bantlardan sonra Grimme 24-60 bunkerine 12 adet             

ayıklama rulosundan oluşacak 2. Ayıklama rulo sistemi yapılacaktır. 

VII. Ruloların özelliği Grimme firmasının kullandığı rulolardan oluşacaktır. 

VIII. (7 numaralı rulolar) Rulo sisteminde yeni yapılacak rulolar ilk 4 adedi aralarındaki boşluğun             

ayarlanması için bir entegre çalışacaktır. 2. Grup olacak olan diğer 8 adet rulolarda,             

ruloların aralarının ayarlanması bakımından birbirine entegre olarak çalışacaktır. Yapılacak         

olan rulolar hızı sabit olacak olup, alım bandı hızına eşit olacaktır.  

IX. (9 numaralı bant) Mevcut bunkerde bulunan 1. Ayıklama rulolarından sonra patateslerin           

toplandığı bant sökülerek yapılacak olan 2. Ayıklama ruloları sonrasına konulacaktır. 

X. Yeni yapılacak olan 1 adet tüm bant, 2 adet seçme bandı, 1 adet çöp bandı, 2. Ayıklama                 

ruloları, 2. Ayıklama ruloları altına yapılacak yeni bant, 2.ayıklama ruloları altındaki banttan            

alarak 1. boyutlama altındaki banttan alıp atık tartım bunkerine dökecek olan kendi çöp             

bandımıza aktaracak bant ve yeri değiştirilecek olan patates toplama bandı için uygun            

şase yapılarak bunkere entegre edilecektir. 

XI. (6 numaralı bant) Yapılacak olan 2. Ayıklama rulolarının altına, rulolar tamamen açıldığında            

patates dökülmeyecek şekilde ve ruloların genişliğinden daha uzun olacak şekilde altına           

çift yönlü çalışabilecek bant yapılacaktır. 

XII. (2-3-4-5-8 numaralı ekipmanlar) Yağmur, kar, rüzgar gibi hava olaylarında toprağın          

dağılmaması için yeni yapılacak olan tüm bant, sağ ve sol seçme bantlarının, 2. ayıklama              

ruloları altındaki banttan alarak dökecek bandın üstü brandayla kapatılacak şekilde şase           

yapılarak branda ile kapatılacaktır. 

XIII. (7 numaralı bant) Yeni yapılacak olan 2. Ayıklama rulolarının üstüne şase yapılarak brandalı             

sistemle üstü kapanabilecek şekilde dizayn edilecektir. Ve üstü branda ile kapatılacaktır. 

XIV. Yeni yapılacak olan tüm sistem için ayrı kontrol panosu yapılacaktır. Yeni yapılan sistemde             

interlock bağlantısı olacaktır. 

XV. Yapılacak olan tüm yeni ekipmanlar hidromotor ile çalışacak olup, hidromotorların          

çalışması için mevcut bulunan bunkere pompa dizayn edilerek üstüne takılacaktır.          

Pompalar, hidromotorlar, hidromotorlar için yağ hortumları yüklenici firmaya ait olacaktır. 

XVI. Toplamda 1 adet Grimme 24-60 rh bunkerleri için; 1 adet kontrol panosu, 1 adet 2.               

Ayıklama rulo ünitesi, 1 adet 2. Ayıklama ruloları altına yapılacak bant, 1 adet 1. Boyutlama               

ruloları sonrası tüm bant, 1’er adet tüm bant sonrası yapılacak (seçme bantları) sağ ve sol               

bant, 1 adet sağ ve sol bandın ortasından gözükecek şekilde dizayn edilecek,1 adet 2.              

ayıklama rulo sisteminden alarak 1. rulo sistemi altından alıp çöp bunkerine aktaracak            

kendi bandımıza aktaracak bant ve ve altına yapılacak ters yön çalışacak çöp bandı,             

platform sistemini içermektedir. 
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c) GRİMME 20-45 BUNKERLERE YAPILACAK İŞLEMLER 

 
I. Tüm yapılacak olan iş ve/veya işlemler yükleniciye ait yetkili teknik elemanları tarafından             

yapılacaktır. Yüklenici bu işlemlerin gerçekleşmesinde taşeron kullanamaz. 

II. Elimizde bulunan 1 adet Grimme 20-45 bunkerlerin revizyonu yapılacaktır. 

III. Grimme 20-45 bunkerine 1. Ayıklama ruloları sonrasına 1 adet tüm, 1 adet sağ kısımda, 1               

adet sol kısımda olacak şekilde 2 adet seçme bandı , sağ ve sol kısma yapılacak olan                

bantların ortasının altına gelecek atık bandı , yeni yapılacak olan 2. ayıklama rulolarının             

altına yapılacak 1 adet bant, 2. boyutlama rulolarının altındaki yeni yapılacak olan banttan             
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alarak 1. ayıklama rulolarının altındaki banttan alıp atık bunkerine dökecek kendi çöp            

bandımıza aktaracak 1 adet bant, yeni yapılacak atık tartımı bunkerinin altından alarak            

kamyona aktaracak hareketli ve ayarlanabilir bant yapılma işidir. 2. ayıklama rulolarının           

ekleneceği yere sağ ve sol tarafa platform yapılacaktır. Yeni yapılacak olan 2. grup ayıklama              

sistemi üzerine brandalı şekilde kapatabilecek sistem yapılıp aydınlatma sistemi olacaktır. 

IV. (2-3-4-5 numaralı bantlar) Mevcut bulunan 1. Ayıklama rulolarından sonraki yeni tüm           

banttan, sonrasına yapılacak sağ ve soldaki ayrı iki seçme bandına patates dökülecek olup             

orada personeller tarafından ayıklanarak sağ ve sola yapılacak olan seçme bantların altına            

yapılacak olan çöp bandına atılarak, mevcut bulunan 1. Ayıklama ruloları altındaki banda            

dökecektir. Çöp bandı geri yönlü çalışacaktır. 

V. Eklenecek olan bant sistemlerinin yanlarına insan çalışabilecek şekilde platform yapılarak          

mevcut bunkere entegre edilecektir. 

VI. (7 numaralı rulo sistemi) Yeni yapılacak olan bantlardan sonra Grimme 20-45 bunkerine 12             

adet ayıklama rulosundan oluşacak 2. Ayıklama rulo sistemi yapılacaktır. 

VII. Ruloların özelliği Grimme firmasının kullandığı rulolardan oluşacaktır. 

VIII. (7 numaralı rulo sistemi) Rulo sisteminde yeni yapılacak rulolar ilk 4 adedi aralarındaki             

boşluğun ayarlanması için bir entegre çalışacaktır. 2. Grup olacak olan diğer 8 adet             

rulolarda, ruloların aralarının ayarlanması bakımından birbirine entegre olarak çalışacaktır.         

Yapılacak olan rulolar hızı sabit olacak olup, alım bandı hızına eşit olacaktır.  

IX. (10 numaralı bant) Mevcut bunkerde bulunan 1. Ayıklama rulolarından sonra patateslerin           

toplandığı bant sökülerek yapılacak olan 2. Ayıklama ruloları sonrasına konulacaktır. 

X. (2-3-4-5-6-7-10 numaralı ekipmanlar) Yeni yapılacak olan 1 adet tüm bant, 2 adet seçme             

bandı, 1 adet çöp bandı, 2. Ayıklama ruloları, 2. Ayıklama ruloları altına yapılacak yeni bant               

ve yeri değiştirilecek olan patates toplama bandı için uygun şase yapılarak bunkere            

entegre edilecektir. 

XI. (6 numaralı bant) Yapılacak olan 2. Ayıklama rulolarının altına, rulolar tamamen açıldığında            

patates dökülmeyecek şekilde ve ruloların genişliğinden daha uzun olacak şekilde altına           

çift yönlü çalışabilecek bant yapılacaktır. 

XII. (9 numaralı bant) 1. ayıklama rulo sisteminin altındaki banttan alarak atık tartım bunkerine             

dökecek kendi çöp bandımız yerleştirilecek olup atık tartım bunkeri altından alarak           

kamyona aktaracak hareketli ve yüksekliği ayarlanabilir 1 adet bant yapılacaktır. 

XIII. (8 numaralı bant) 2. ayıklama rulolarının altına yapılacak yeni bandın altından alarak, 1             

ayıklama rulolarının altındaki banttan alıp atık bunkerine götüren banda dökecek 2. bir            

bant yapılacaktır. 

XIV. Yeni yapılacak olan atık tartım bunkeri 5 ton kapasiteli olacaktır. Taşınabilir olacaktır. Ve             

taşınabilmesi için hafif ve tekerlekli olacaktır. 

XV. Atık tartım bunkeri loadcellli olacaktır. İçindeki atığı ölçerek kantardaki bilgisayara          

gönderecektir. 

XVI. Atık tartım bunkerinin altına yapılacak boşaltma kapağı hidrolik sistemli açılır kapanır           

olacaktır. 

XVII. (2-3-4-5-6-7-8-9-atık tartım bunkeri) Yağmur, kar, rüzgar gibi hava olaylarında toprağın          

dağılmaması için yeni yapılacak olan tüm bant, sağ ve sol bantların üstü, atık bunkerinin              
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üstü, atık bunkerinden kamyona taşıyacak bandın üstü brandayla kapatılacak şekilde şase           

yapılarak branda ile kapatılacaktır. 

XVII. (7 numaralı rulo sistemi) Yeni yapılacak olan 2. Ayıklama rulolarının üstüne şase yapılarak             

brandalı sistemle üstü kapanabilecek şekilde dizayn edilecektir. Ve üstü branda ile           

kapatılacaktır. 

XVIII. Yeni yapılacak olan tüm sistem için ayrı kontrol panosu yapılacaktır. Yeni yapılan sistemde             

interlock bağlantısı olacaktır. 

XIX. Yapılacak olan tüm yeni ekipmanlar hidromotor ile çalışacak olup, hidromotorların          

çalışması için mevcut bulunan bunkere pompa dizayn edilerek üstüne takılacaktır.          

Pompalar, hidromotorlar, hidromotorlar için yağ hortumları yüklenici firmaya ait olacaktır. 

XX. Toplamda 1 adet Grimme 20-45 rh bunkerleri için; 1 adet kontrol panosu, 1 adet 2.               

Ayıklama rulo ünitesi, 1 adet 2. Ayıklama ruloları altına yapılacak bant, 1 adet 1. Boyutlama               

ruloları sonrası tüm bant, 1’er adet tüm bant sonrası yapılacak sağ ve sol bant, 1 adet sağ                 

ve sol bandın ortasından gözükecek şekilde dizayn edilecek ve altına yapılacak ters yön             

çalışacak çöp bandı, 1 adet atık tartım bunkeri, 1 adet atık tartım bunkerinden kamyona              

taşıyacak olan bant ve  platform sistemini içermektedir. 
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2.ELEKTRİK ŞARTNAMESİ 
 

● Yapılacak elektrik panosu paslanmaz saçtan imal edilecek olup en az IP65 olacaktır. 

● Yapılacak olan bantlar ve bunkerlerin kontrolü tek panodan çalışacak şekilde dizayn edilecektir.  

● Ekipmanlar ile pano arası kablo bağlantıları jaklı (soketli) olacaktır.  

● Pano içerisinde kullanılacak olan şalt malzemeler SİEMENS veya ABB marka olacaktır.  

● Sistem barkod okuyup çalışmaya uygun olacak, zaruri durumda yetkili amirin onayıyla devre dışı bırakılarak 

alım yapması sağlanacak şekilde dizayn edilecektir. 

● Ölçülen atık okutulan barkoda entegre bir şekilde scada sistemi üzerinden yetkili kullanıcıların görmesi 

sağlanacaktır. 

● Sistem depolar içerisinde çalışacağından buradaki network ağı wifi aracılığı ile saglacaktır. 

● PLC ve WİFİ modülü (pano içi)  SİEMENS marka olacaktır. 

● SİEMENS marka OP paneli konulup sistemin akışı ve çalışma ayarları bunun üzerinden kontrolü 

sağlanacaktır. Ortam tozlu olduğundan seçilecek ekran bu ortama uygun olmalıdır. 

● OP panelinin arızalanması gibi durumlarda PLC ve Manuel seçenekleri pano üzerinde bulunacak, operatör 

ekranı devreden çıkarıp manuel olarak çalıştırabilecektir. 

● Kullanılacak olan loadcell ve çevirici modülü kolay temin edilebilir ve ortam şartlarından çabuk 

etkilenmeyecek tipte ve özellikte olmalıdır. 

● Yapılan işlerin anlaşılır ve etiketli olması gerekmektedir. 
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● Yüklenici iş tesliminde Projeleri, yazılımı ve kullanması durumunda sürücü parametrelerinin softunu ve pdf 

çıktılarını işveren yetkilisine teslim edecektir. 

● Yapılan iş 2 yıl yüklenici garantisinde ve 10 yıl yedek parça garantisinde olacaktır. 

● Tüm bu yapılacak olan elektrik işlerinde yürürlükte olan mevzuat ve yükümlülüklerine uymak, iş güvenliği 

önlemlerini almak ve buna uygun davranmakla yükümlüdür.  

● Otomasyon ve touch panelle ilgili ihale sonrası Konya Şeker bilgi işlem birimiyle 

görüşülecektir. 
 

 
3.GENEL ŞARTLAR 

● Teklif verecek firmaların ilgili kişiden yer görme belgesi alması zorunludur. Yer görme belgesi             
olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır.  

● Fabrika sahasındaki sigara içme alanları dışında sigara içmek kesinlikle yasaktır. Firma bütün iş             
güvenliği kurallarına uymak zorundadır.  

● Montaj ve nakliye firmaya aittir. İndirme kaldırma ekipmanlarını firma kendi tedarik edecektir. Konya             
Şeker A.Ş. hiçbir imkân sağlamayacaktır.  

● İş kanunda belirtilen ve işverenin istediği belgeleri teslim etmeden işe başlanılmayacaktır.  
● Yemek, konaklama, ulaşım yükleniciye aittir. 
● Montaj işi Seydibey Tesisleri montaja uygun olduğu zaman yapılacaktır. 
● Yüklenici teknik belgeleri  ve hesaplarını iş bitiminde Seydibey Bakım Müdürlüğüne teslim edecektir. 
 

MÜTEAHHİT FİRMALARLA YAPILACAK ÇALIŞMALAR İLE İLGİLİ DOKÜMANLAR 

Yüklenici firma çalışmalara başlamadan önce;  çalıştıracağı personelin;  

•  SGK bildirgesini  

•  Nüfus cüzdan fotokopisi,  

•  Adli sicil belgesi  

•  İşe giriş sağlık muayene raporu  

• MEB onaylı Mesleki yeterlilik sertifikası  

•  Gerekiyorsa özel eğitim sertifikası (yüksekte çalışma eğitim sertifikası, kapalı alan çalışma eğitim sertifikası, 
vb.)  

•  Özel belge gerekiyor ise (operatör sertifikası, kaynakçı sertifikası, EKAT sertifikası, vb.)  

•  Temel İş Güvenliği eğitimi sertifikası veya eğitim katılım formunu,  

•  Kişisel Koruyucu Donanım teslim edildiğine ve kullanılacağına dair belgeyi, İlgili ​işveren vekiline sunmak 
zorundadır.​ ​Belgesi tamamlanmayan personel işyerine alınmayacaktır.  

 Yüklenici işe başlamadan önce hizmet aldığı OSGB firmasının iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık 
personeline ait İSG Katip çıktısını ​ilgili işveren vekiline verecektir. 

 

 


