KONYA SEKER A.S. SEYDIBEY T.U.I.E.T. NiSASTA FABRIKASI
PATATES ALIM BUNKER1 REVIZYON iSt SOZLESMESi TEKNiK
SARTNAME

1. iSIN TARIFi
KONYA SEKER SAN. Ve TIC. A. S. SEYDIBEY TESISLERI ’inde bulunan patates fabrikasi patates alim
bunkerlerine yapilacak olan revizyon islerini icermektedir.

Sistemdeki makinalarin ve ekipmanlarin yapimi, nakliyesi, montaji, birbiri arasindaki haberlesme
otomasyon sistemi islemleri yiiklenici firmaya aittir.

TEKNIK SARTLAR
a) GRIMME 20-60 BUNKERLERE YAPILACAK {SLEMLER

I.  Tum yapilacak olan is ve/veya islemler ylkleniciye ait yetkili teknik elemanlari tarafindan yapilacaktir.
Yuklenici bu islemlerin gergeklesmesinde taseron kullanamaz.

ll.  Elimizde bulunan 5 adet Grimme 20-60 bunkerlerin revizyonu yapilacaktir. Grimme 20-60 bunkerlerin
her birine 12 adet ayiklama rulosundan olusacak 2. Ayiklama rulo sistemi, bu rulo sisteminin yapildigi
her iki tarafa da platform, 2. ayiklama rulo sistemi altina yeni 1 adet bant, 1. ayiklama sistemi altidaki
banttan alarak atik tartim bunkerine dokecek olan bant, 2. ayiklama rulo sistemi altindaki banttan
alarak atik bunkerine déken banda aktaracak 1 adet bant yapilacaktir.

. Rulolarin 6zelligi Grimme firmasinin kullandigi rulolardan olusacaktir.

IV. (7 numarali rulo sistemi) Rulo sisteminde yeni yapilacak rulolar ilk 4 adedi aralarindaki boslugun
ayarlanmasi icin bir entegre calisacaktir. 2. Grup olacak olan diger 8 adet rulolarda, rulolarin
aralarinin ayarlanmasi bakimindan birbirine entegre olarak ¢alisacaktir. Yapilacak olan rulolar hizi
sabit olacak olup, alim bandi hizina esit olacaktir.

V. (10 numaral bant) Mevcut bunkerde bulunan 1. Ayiklama rulolarindan sonra patateslerin toplandigi
bant sokiilerek yapilacak olan 2. Ayiklama rulolari sonrasina konulacaktir.

VI. 2. Ayiklama rulolari ve yeri degistirilecek olan patates toplama bandi icin uygun Sase yapilarak
bunkere entegre edilecektir.

VIl. (6 numaral bant) Yapilacak olan 2. Ayiklama rulolarinin altina, rulolar tamamen acildifinda patates
dokilmeyecek sekilde ve rulolarin genisliginden daha uzun olacak Sekilde altina ¢ift yonla
calisabilecek bant yapilacaktir.

VIIl. 1. Ayiklama rulolarinin altinda bulunan banttan kendi ¢op bandimiz topragi alarak yeni yapilacak olan
atik tartim bunkerine dékecektir.

IX. VYeni vyapilacak olan atik tartim bunkeri 5 ton kapasiteli olacaktir. TaSinabilir olacaktir. Ve
tasinabilmesi igin hafif ve tekerlekli olacaktir.

X.  Atik tartim bunkeri loadcellli olacaktir. Icindeki atigi 6lcerek kantardaki bilgisayara génderecektir.

XI. Atk tartim bunkerinin altina yapilacak bosaltma kapagi hidrolik sistemli agilir kapanir olacaktir.
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(9 numaral bant) Atik bunkerinde toplanan toprak,ot,cop,kum,tas gibi atiklari kamyona taSiyacak
hareketli ve ayarlanabilir bant yapilacaktir.

(8 numarali bant) 2. Ayiklama rulolarinin altina yeni yapilacak olan banttan alarak 1. Boyutlama
altindan alan kendi mevcut ¢op bandimiza dokmesi icin bant yapilacaktir. Bant 2. Ayiklama rulolarinin
altindaki banttan atigi alarak, 1. Boyutlama rulolarinin altindaki banttan alan kendi ¢6p bandimiza
dokecek sekilde tasarlanacaktir.

(8-9 numarali bantlar, atik tartim bunkeri) Yagmur, kar, rlzgar gibi hava olaylarinda topragin
dagilmamasi igin yeni yapilacak olan, atigi 2. ayiklama rulolarinin altina yapilacak olan yeni banttan
alarak 1. Ayiklama rulolarinin altindaki banttan sonraki kendi ¢cop bandimiza aktaracak bant, yeni
yapilacak olan atik tartim bunkeri ve atik bunkerinden alarak kamyona bosaltacak bantlarin hepsinin
Ustl brandali sistemle kapali olarak dizayn edilecektir.

(7 numaral rulolar) Yeni yapilacak olan 2. Ayiklama rulolarinin {stiine Sase yapilarak brandali
sistemle Ustli kapana bilecek sekilde dizayn edilecektir. Ayrica Sase Uzerine aydinlatmalar
yapilacaktir.

Yeni yapilacak olan tiim sistem igin ayri kontrol panosu yapilacaktir. Yeni yapilan sistemde interlock
baglantisi olacaktir.

Yapilacak olan tiim yeni ekipmanlar hidromotor ile ¢alisacak olup, hidromotorlarin ¢aliSmasi igin
mevcut bulunan bunkere pompa dizayn edilerek Ustline takilacaktir. Pompalar, hidromotorlar,
hidromotorlar icin yag hortumlari yiiklenici firmaya ait olacaktir.

Toplamda 5 adet Grimme 20-60 rh bunkerleri igin; 5 adet kontrol panosu, 5 adet 2. Ayiklama rulo
Unitesi, 5 adet 2. Ayiklama rulolari altina yapilacak bant, 5 adet 2.ayiklama rulolarinin altindaki
banttan alarak 1. Ayiklama rulolari altindaki banttan sonraki banda boSaltacak bant, 5 adetatik tartim
bunkerinin altindan alarak kamyona dokebilecek hareketli ve yiksekligi ayarlanabilir bant, 5 adet atik
tartim bunkeri yapilacaktir.
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b) GRIMME 24-60 BUNKERLERE YAPILACAK iSLEMLER

Tum yapilacak olan is ve/veya islemler yukleniciye ait yetkili teknik elemanlari tarafindan
yapilacaktir. Yiklenici bu islemlerin gerceklesmesinde taseron kullanamaz.

Elimizde bulunan 1 adet Grimme 24-60 bunkerlerin revizyonu yapilacaktir.

Grimme 24-60 bunkerine 1. Ayiklama rulolari sonrasina 1 adet tim, 1 adet sag kisimda, 1
adet sol kisimda olacak sekilde 2 adet segcme bandi , sag ve sol kisma yapilacak olan secme
bantlarin ortasinin altina gelecek 1 adet atik bandi bant yapilacaktir. yeni yapilacak 2. grup
rulolarin altina yapilacak 1 adet bant, ayiklama rulolarinin ve ayiklama bantlarinin
yapilacagl bunkerin sag ve sol kismina personelin ayiklama yapabilecegi Sekilde dizayn
edilmis platform, eklenecek ayiklama bantlari ve 2. grup ayiklama rulolarinin Gisti brandah
sistemle kapatilabilecek Sekilde Sase tasarlanarak branda ile kapatilacak ve aydinlatma
sistemi yapilacaktir.

(2-3-4-5 numarah bantlar) Mevcut bulunan 1. Ayiklama rulolarindan sonraki yeni tiim
banttan, sonrasina yapilacak sag ve soldaki ayri iki adet se¢cme bandina patates dokiilecek
olup orada personeller tarafindan ayiklanarak sag ve sola yapilacak olan bantlarin altina
yapilacak olan atik bandina atilarak, mevcut bulunan 1. Ayiklama rulolari altindaki banda
dokecektir. atik bandi bandi geri yonlii calisacaktir.

Eklenecek olan bant sistemlerinin yanlarina insan caliSabilecek sekilde platform yapilarak
mevcut bunkere entegre edilecektir.
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(7 numarali rulolar) Yeni yapilacak olan bantlardan sonra Grimme 24-60 bunkerine 12 adet
aylklama rulosundan olusacak 2. Ayiklama rulo sistemi yapilacaktir.

Rulolarin 6zelligi Grimme firmasinin kullandigi rulolardan olusacaktir.

(7 numarali rulolar) Rulo sisteminde yeni yapilacak rulolar ilk 4 adedi aralarindaki boslugun
ayarlanmasi icin bir entegre calisacaktir. 2. Grup olacak olan diger 8 adet rulolarda,
rulolarin aralarinin ayarlanmasi bakimindan birbirine entegre olarak calisacaktir. Yapilacak
olan rulolar hizi sabit olacak olup, alim bandi hizina eSit olacaktir.

(9 numaral bant) Mevcut bunkerde bulunan 1. Ayiklama rulolarindan sonra patateslerin
toplandigi bant sokiilerek yapilacak olan 2. Ayiklama rulolari sonrasina konulacaktir.

Yeni yapilacak olan 1 adet tim bant, 2 adet se¢gme bandi, 1 adet ¢op bandi, 2. Ayiklama
rulolari, 2. Ayiklama rulolari altina yapilacak yeni bant, 2.ayiklama rulolari altindaki banttan
alarak 1. boyutlama altindaki banttan alip atik tartim bunkerine dékecek olan kendi ¢op
bandimiza aktaracak bant ve yeri degistirilecek olan patates toplama bandi igin uygun
sase yapilarak bunkere entegre edilecektir.

(6 numarali bant) Yapilacak olan 2. Ayiklama rulolarinin altina, rulolar tamamen acildiginda
patates dokilmeyecek sekilde ve rulolarin genisliginden daha uzun olacak sekilde altina
¢cift yonlu calisabilecek bant yapilacaktir.

(2-3-4-5-8 numarali ekipmanlar) Yagmur, kar, riizgar gibi hava olaylarinda topragin
dagilmamasi icin yeni yapilacak olan tim bant, sag ve sol segme bantlarinin, 2. ayiklama
rulolari altindaki banttan alarak dokecek bandin Ustli brandayla kapatilacak Sekilde Sase
yapilarak branda ile kapatilacaktir.

(7 numarali bant) Yeni yapilacak olan 2. Ayiklama rulolarinin Gstline Sase yapilarak brandali
sistemle Ustl kapanabilecek sekilde dizayn edilecektir. Ve Usti branda ile kapatilacaktir.
Yeni yapilacak olan tiim sistem icin ayri kontrol panosu yapilacaktir. Yeni yapilan sistemde
interlock baglantisi olacaktir.

Yapilacak olan tim yeni ekipmanlar hidromotor ile calisacak olup, hidromotorlarin
c¢alismasi icin mevcut bulunan bunkere pompa dizayn edilerek Ustline takilacaktir.
Pompalar, hidromotorlar, hidromotorlar icin yag hortumlari yiiklenici firmaya ait olacaktir.
Toplamda 1 adet Grimme 24-60 rh bunkerleri icin; 1 adet kontrol panosu, 1 adet 2.
Ayiklama rulo Unitesi, 1 adet 2. Ayiklama rulolari altina yapilacak bant, 1 adet 1. Boyutlama
rulolari sonrasi tim bant, 1’er adet tim bant sonrasi yapilacak (se¢me bantlari) sag ve sol
bant, 1 adet sag ve sol bandin ortasindan goziikecek sekilde dizayn edilecek,1 adet 2.
aylklama rulo sisteminden alarak 1. rulo sistemi altindan alip ¢6p bunkerine aktaracak
kendi bandimiza aktaracak bant ve ve altina yapilacak ters yon calisacak ¢op bandi,
platform sistemini icermektedir.
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c) GRIMME 20-45 BUNKERLERE YAPILACAK {SLEMLER

Tum yapilacak olan is ve/veya islemler yikleniciye ait yetkili teknik elemanlari tarafindan
yapilacaktir. Yiklenici bu islemlerin gerceklesmesinde taseron kullanamaz.
Elimizde bulunan 1 adet Grimme 20-45 bunkerlerin revizyonu yapilacaktir.
Grimme 20-45 bunkerine 1. Ayiklama rulolari sonrasina 1 adet tiim, 1 adet sag kisimda, 1
adet sol kisimda olacak sekilde 2 adet secme bandi , sag ve sol kisma yapilacak olan
bantlarin ortasinin altina gelecek atik bandi , yeni yapilacak olan 2. ayiklama rulolarinin
altina yapilacak 1 adet bant, 2. boyutlama rulolarinin altindaki yeni yapilacak olan banttan
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alarak 1. ayiklama rulolarinin altindaki banttan alip atik bunkerine dékecek kendi ¢op
bandimiza aktaracak 1 adet bant, yeni yapilacak atik tartimi bunkerinin altindan alarak
kamyona aktaracak hareketli ve ayarlanabilir bant yapilma isidir. 2. ayiklama rulolarinin
eklenecegi yere sag ve sol tarafa platform yapilacaktir. Yeni yapilacak olan 2. grup ayiklama
sistemi Gizerine brandali sekilde kapatabilecek sistem yapilip aydinlatma sistemi olacaktir.
(2-3-4-5 numarali bantlar) Mevcut bulunan 1. Ayiklama rulolarindan sonraki yeni tim
banttan, sonrasina yapilacak sag ve soldaki ayri iki se¢me bandina patates dokilecek olup
orada personeller tarafindan ayiklanarak sag ve sola yapilacak olan segme bantlarin altina
yapilacak olan ¢6p bandina atilarak, mevcut bulunan 1. Ayiklama rulolari altindaki banda
dokecektir. Cop bandi geri yonli calisacaktir.

Eklenecek olan bant sistemlerinin yanlarina insan ¢alisabilecek Sekilde platform yapilarak
mevcut bunkere entegre edilecektir.

(7 numarali rulo sistemi) Yeni yapilacak olan bantlardan sonra Grimme 20-45 bunkerine 12
adet ayiklama rulosundan olusacak 2. Ayiklama rulo sistemi yapilacaktir.

Rulolarin 6zelligi Grimme firmasinin kullandigi rulolardan olusacaktir.

(7 numarali rulo sistemi) Rulo sisteminde yeni yapilacak rulolar ilk 4 adedi aralarindaki
boslugun ayarlanmasi icin bir entegre caliSacaktir. 2. Grup olacak olan dier 8 adet
rulolarda, rulolarin aralarinin ayarlanmasi bakimindan birbirine entegre olarak ¢alisacaktir.
Yapilacak olan rulolar hizi sabit olacak olup, alim bandi hizina esit olacaktir.

(10 numarah bant) Mevcut bunkerde bulunan 1. Ayiklama rulolarindan sonra patateslerin
toplandigi bant sokiilerek yapilacak olan 2. Ayiklama rulolari sonrasina konulacaktir.
(2-3-4-5-6-7-10 numaral ekipmanlar) Yeni yapilacak olan 1 adet tim bant, 2 adet se¢cme
bandi, 1 adet ¢6p bandi, 2. Ayiklama rulolari, 2. Ayiklama rulolari altina yapilacak yeni bant
ve yeri degistirilecek olan patates toplama bandi icin uygun Sase yapilarak bunkere
entegre edilecektir.

(6 numarali bant) Yapilacak olan 2. Ayiklama rulolarinin altina, rulolar tamamen acildi§inda
patates dokilmeyecek sekilde ve rulolarin genisliginden daha uzun olacak sekilde altina
¢cift yonlu calisabilecek bant yapilacaktir.

(9 numarali bant) 1. ayiklama rulo sisteminin altindaki banttan alarak atik tartim bunkerine
dokecek kendi ¢cop bandimiz yerlestirilecek olup atik tartim bunkeri altindan alarak
kamyona aktaracak hareketli ve yiiksekligi ayarlanabilir 1 adet bant yapilacaktir.

(8 numarali bant) 2. ayiklama rulolarinin altina yapilacak yeni bandin altindan alarak, 1
aylklama rulolarinin altindaki banttan alip atik bunkerine gotliren banda dokecek 2. bir
bant yapilacaktir.

Yeni yapilacak olan atik tartim bunkeri 5 ton kapasiteli olacaktir. Tasinabilir olacaktir. Ve
tasinabilmesi icin hafif ve tekerlekli olacaktir.

Atik tartim bunkeri loadcellli olacaktir. Icindeki atiZi dlcerek kantardaki bilgisayara
gonderecektir.

Atik tartim bunkerinin altina yapilacak bosSaltma kapagi hidrolik sistemli agilir kapanir
olacaktir.

(2-3-4-5-6-7-8-9-atik tartim bunkeri) Yagmur, kar, riizgar gibi hava olaylarinda topragin
dagilmamasi icin yeni yapilacak olan tim bant, sag ve sol bantlarin Gstd, atik bunkerinin
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Ustd, atik bunkerinden kamyona taSiyacak bandin Ustl brandayla kapatilacak sekilde Sase
yapilarak branda ile kapatilacaktir.

(7 numaral rulo sistemi) Yeni yapilacak olan 2. Ayiklama rulolarinin Ustline Sase yapilarak
brandali sistemle (sti kapanabilecek sekilde dizayn edilecektir. Ve Ustli branda ile
kapatilacaktir.

Yeni yapilacak olan tiim sistem icin ayri kontrol panosu yapilacaktir. Yeni yapilan sistemde
interlock baglantisi olacaktir.

Yapilacak olan tim yeni ekipmanlar hidromotor ile ¢alisacak olup, hidromotorlarin
calismasi icin mevcut bulunan bunkere pompa dizayn edilerek Ustline takilacaktir.
Pompalar, hidromotorlar, hidromotorlar igin yag hortumlari yiiklenici firmaya ait olacaktir.
Toplamda 1 adet Grimme 20-45 rh bunkerleri igin; 1 adet kontrol panosu, 1 adet 2.
Ayiklama rulo Unitesi, 1 adet 2. Ayiklama rulolari altina yapilacak bant, 1 adet 1. Boyutlama
rulolari sonrasi tim bant, 1’er adet tiim bant sonrasi yapilacak sag ve sol bant, 1 adet sag
ve sol bandin ortasindan gozikecek sekilde dizayn edilecek ve altina yapilacak ters yon
calisacak ¢op bandi, 1 adet atik tartim bunkeri, 1 adet atik tartim bunkerinden kamyona
tasiyacak olan bant ve platform sistemini icermektedir.
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2.ELEKTRIK SARTNAMES|{

Yapilacak elektrik panosu paslanmaz sagtan imal edilecek olup en az IP65 olacaktir.

Yapilacak olan bantlar ve bunkerlerin kontrolii tek panodan ¢alisacak Sekilde dizayn edilecektir.
Ekipmanlar ile pano arasi kablo baglantilari jakli (soketli) olacaktir.

Pano icerisinde kullanilacak olan salt malzemeler SIEMENS veya ABB marka olacaktir.

Sistem barkod okuyup caliSmaya uygun olacak, zaruri durumda yetkili amirin onayiyla devre disi birakilarak
alim yapmasi saglanacak sekilde dizayn edilecektir.

Olgiilen atik okutulan barkoda entegre bir sekilde scada sistemi lizerinden yetkili kullanicilarin gérmesi
saglanacaktir.

Sistem depolar igerisinde ¢alisacagindan buradaki network agi wifi aracilifi ile saglacaktir.

PLC ve WiF1 modiilii (panoici) STEMENS marka olacaktir.

SIEMENS marka OP paneli konulup sistemin akisi ve calisma ayarlari bunun tizerinden kontrolii
saglanacaktir. Ortam tozlu oldugundan segilecek ekran bu ortama uygun olmalidir.

OP panelinin arizalanmasi gibi durumlarda PLC ve Manuel secenekleri pano lzerinde bulunacak, operator
ekrani devreden gikarip manuel olarak ¢calistirabilecektir.

Kullanilacak olan loadcell ve g¢evirici modiili kolay temin edilebilir ve ortam Sartlarindan ¢cabuk
etkilenmeyecek tipte ve 6zellikte olmalidir.

Yapilan islerin anlasilir ve etiketli olmasi gerekmektedir.
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e Yiiklenici i tesliminde Projeleri, yazilimi ve kullanmasi durumunda siriict parametrelerinin softunu ve pdf
ciktilarini isveren yetkilisine teslim edecektir.
Yapilan is 2 yil yiiklenici garantisinde ve 10 yil yedek parc¢a garantisinde olacaktir.
TUm bu yapilacak olan elektrik islerinde yirirlikte olan mevzuat ve yukiumliliklerine uymak, is glivenligi
onlemlerini almak ve buna uygun davranmakla ytkiamladir.

e Otomasyon ve touch panelle ilgili ihale sonrasi Konya Seker bilgi islem birimiyle
goriasulecektir.

3.GENEL SARTLAR

o Teklif verecek firmalarin ilgili kisiden yer gérme belgesi almasi zorunludur. Yer gorme belgesi
olmayan teklifler gegersiz sayilacaktir.

e Fabrika sahasindaki sigara igme alanlari disinda sigara igmek kesinlikle yasaktir. Firma batln is
givenligi kurallarina uymak zorundadir.

e Montaj ve nakliye firmaya aittir. Indirme kaldirma ekipmanlarini firma kendi tedarik edecektir. Konya
Seker A.S. hicbir imkan saglamayacaktir.

Is kanunda belirtilen ve isverenin istedigi belgeleri teslim etmeden ise baslaniimayacaktir.

Yemek, konaklama, ulasim yukleniciye aittir.

Montaj iSi Seydibey Tesisleri montaja uygun oldugu zaman yapilacaktir.

Yuklenici teknik belgeleri ve hesaplarini is bitiminde Seydibey Bakim Mudurliglne teslim edecektir.

MUTEAHHIT FIRMALARLA YAPILACAK GALISMALAR iLE iLGiLi DOKUMANLAR

Yiklenici firma galismalara baglamadan 6nce; calistiracagi personelin;

SGK bildirgesini

Nifus clizdan fotokopisi,

Adli sicil belgesi

Ise giris saglik muayene raporu

MEB onayl Mesleki yeterlilik sertifikasi

Gerekiyorsa 6zel egitim sertifikasi (ylksekte ¢alisma egitim sertifikasi, kapal alan ¢alisma egitim sertifikasi,
vb.)

Ozel belge gerekiyor ise (operatér sertifikasi, kaynakg sertifikasi, EKAT sertifikasi, vb.)
Temel Is Giivenligi eZitimi sertifikasi veya egitim katilim formunu,

Kisisel Koruyucu Donanim teslim edildiZine ve kullanilacagina dair belgeyi, iIgili isveren vekiline sunmak
zorundadir. Belgesi tamamlanmayan personel isyerine alinmayacaktir.

Yiiklenici iSe baslamadan dnce hizmet aldig1 OSGB firmasinin is glivenligi uzmani, i$ yeri hekimi ve diger saglik
personeline ait 1SG Katip ¢iktisini ilgili isveren vekiline verecektir.



