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KONYA SEKER SANAYi VE TICARET A.S.

SOZLESME

Bir tarafta Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. ile diger tarafta miuteahhit
................................................................. arasinda asagidaki sartlarda is bu sb6zlesme
akdedilmistir. Bu sdzlesmede Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. (idare) ve Miiteahhit firma
ise (mUteahhit) diye adlandiriimaktadir.

1-TAAHHUDUN KONUSU VE TEKLIF BiRiM FiYATI:

Taahhudin Konusu: Fabrikamiz sahasi igerisinde bulunan pancar fire topradi, ot
tutucudan ¢ikan ot, tas tutucudan ¢ikan tas gibi muhtelif atiklar ile atik su aritim tesisinden
¢ilkan camur kivaminda topraktan olusmus malzemeler ve VKW kazani kili gibi ihale
sartnamesinde malzeme ayrintisi belirten atiklardan pancar fire topragi ve atik su aritim
tesisinden ¢ikan camur kivaminda topragin 30 km mesafedeki Kasinhani Konya Seker Ciftligi
sirketimiz arazisine, ot tutucudan c¢ikan ot, tas tutucudan gikan tas,VKW kazan kull gibi
muhtelif atiklarin ise Konya Seker San.Tic.A.$ tarafindan goésterilen 30 km mesafedeki atik
doékum yerine nakli, tahmil — tahliye ve dokum yerinde bir dizen dahilinde istifi ve tesfiyesini
muteakiben sikistiriimasi isin konusunu kapsamaktadir.

Fabrika disina tahmil - tahliyesi 2019 — 2020 Hareket Yaklasik taginacagl mesafe
ve tasimasi yapilip istif ile kampanyasi goérmesi ve yerleri + % 10 toleransh
duzeltiimesi yapilacak | yaklasik miktari + % gereken
malzemelerin cinsi evsafi 40 toleransli gunlik
miktar + %40
toleransli
: o Fabrikadan yaklagik 30 km
a--Pancar fire topragi
. . ; uzaklikta olan Kasinhani
Tahmil — tahliye — nakli ve et
nakledilen yerde serili Konya Seker Giftligi
on ¥ >erip, 60.000 ton 500 ton/gln | sirketimiz arazisine
duzeltilmesi - .
dokulmesi
b- Seyyar pancar bosaltma Fabrikadan yaklasik 30 km
makinesinden ¢ikacak pancar 4.000 ton 35 ton/gun | uzaklikta olan Kaginhani
topraginin  Tahmil — tahliye — Konya Seker ciftligi
nakli ve nakledilen yerde serilip, sirketimiz arazisine
duzeltilmesi dokulmesi
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c- Ot tutucudan cikan ot, ve Fabrikadan yaklasik 30 km
saha ¢Opl gibi malzemeler: uzakhikta olan atik
Tahmil — tahllye — nakli ve dep0|ama yerine veya
nakledilen yerde serilip, 5.000 ton 40 ton/gln | Biiyiiksehir Belediyesi yeni
dizeltilmesi ¢Op sahasina dokiilmesi
d- Atk su aritim tesisinden
cilkan camur kivaminda tarim
arazisi  yuzey topragindan Fabrikadan yaklasik 30 km
olusmus yari akiskan malzeme uzaklikta olan Kaginhani
ve tas tutucudan c¢ikan tagsin 36.000 ton 300 ton/gln | Konya Seker Ciftligi
Tahmil — tahliye ve sizdirmazhgi sirketimiz arazisine
olan  6zel sarnic  kasall dokilmesi

kamyonlarla nakli, nakledilen
yerde serilip, dizeltilmesi

e- Tas tutucudan ¢ikan tas, kireg
dairesi atigr, kum ve VKW
kazani filtre bdliminden c¢ikan
nemli kdl, atiginin kamyonlarla
nakli ve nakledilen yerde serilip, 22.000 ton 150 ton/glin
duzeltilmesi

Fabrikadan yaklasik 16 km
uzaklikta olan Buyuksehir
Belediyesi atik dokim
sahasina

2-TEKLIF BIRIM FIYAT KAPSAMI:

Pancar fire topragi, muhtelif atiklar (ot tutucudan g¢ikan ot, tas tutucudan c¢ikan tas, kireg
dairesi atigi v.b.), atik su aritim tesisinden ¢ikan ¢amur kivaminda tarim arazisi yizey topragindan
olusmus maddenin (sizdirmazligi olan kamyonlar kullanilarak tagima yapilacaktir.) fabrika diginda
gOsterilen yere tahmil-tahliye ve nakli, nakledilen yerde (Konya Seker Ciftligi Pancar fire topraginin
idarenin gosterecegi agaclarin aralarina kadar géturilmesi dahil) serilip dizeltiimesi,

a-) 1 ton pancar fire topragini yaklasik 30 km mesafeye ekli glizergah dogrultusunda (Tahmil —
tahliye dahil) nakli ve nakledilen yerde idarenin istedigi yerlere ddkerek serip duzeltmeyi ...............
TL/ton’dan

b- ) 1 ton Seyyar pancar bosaltma makinesinden ¢ikacak pancar topraginin yaklasik 30 km
mesafeye ekli glizergah dogrultusunda (Tahmil — tahliye dahil) nakli ve nakledilen yerde serip dizeltip
sikigtirilmasint ................ ...... TL/ton’dan

c- ) 1 ton Ot tutucudan ¢ikan ot ve saha ¢6pu gibi malzemeleri yaklasik 30 km mesafeye ekli
guzergah dogrultusunda (Tahmil — tahliye dahil) nakli ve nakledilen yerde serip duzeltip
sikistirllmasini............... ... TL/ton'dan

d-) 1 ton Atik su aritim tesisinden ¢ikan gamur kivaminda tarim arazisi ylizey topragindan
olusmus yari akiskan malzeme ve tas tutucudan cikan tasin yaklasik 30 km mesafeye ekli glizergah
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dogrultusunda (Tahmil — tahliye dahil) nakli ve nakledilen yerde serip dizeltmeyi ...............

...... TL/ton’dan

e-) 1 ton Tas tutucudan g¢ikan tas, kire¢ dairesi atigi, kum ve VKW kazani filtre boliminden
ctkan nemli kil atiginin yaklasik 16 km mesafeye ekli gizergah dogrultusunda (Tahmil — tahliye dahil)
nakli ve nakledilen yerde serip dizeltmeyi ...................... TL/ton’dan

(Bosaltma yerinin degismesi durumu igin artan veya azalan her 1km igin birim
fiyat.........ene. TL/ton)’dan

Muiteahhit ..........ccccccei ‘'ne yukaridaki teklif fiyatlari ile yapmayi
kabul ettigi nakliye isinde fiyat farki adi altinda her hangi bir para édenmesi s6z konusu
degildir. Bu hususta ¢ikmig gikacak higbir devlet karari gecerli olmayacaktir.

Miteahhit taahhlidinl tamamlamasi sonucunda idareden alacagi para; naklettigi ve
dokim yerinde serip dizeltme isini yaptigi malzemelerin miktarlarinin verilen teklifler ile
carpimlarinin toplamlari + KDV’si olacaktir. is yillara sari de olsa miteahhide fark fiyat
vermek (bu ihale kapsami igin) s6z konusu degildir.

Verilen bu teklif 2019/2020 yillari igin gerekli olup bu teklifler Gzerinden 6deme yapilip
taahhut tamamlanacaktir.

3-YER TESLIMi - iSE BASLAMA — GECIKME:

Taraflarca imzalanan sézlesmenin muteahhide teblig tarihinden itibaren 5 gun iginde
idarece bir tutanakla yapilan yer tesliminden sonra miuteahhit 3 gin icinde ise baslayip
verilen programa gore malzeme naklini yapacaktir.

Mditeahhitten:

a-Zamaninda ise baslamama: Her gegen gun i¢in 1000.-TL/gun

b-Verilen programi gergeklestirmemesi halinde her bir tniteye her gun igin verilen 500
TL/gun ceza kesilecektir. Ancak bu ceza kesme isi idarenin yetkisindedir. Soyle ki idare
isterse her gecen gin icin bu cezayi keserek ekleyebilecedi gibi isterse sézlesmeyi higbir
yazismaya gerek duymayarak tek tarafli bozabilir ve isi muteahhidin nam ve hesabina yapar
veya bagska bir miteahhide yaptirabilir.

4-ISIN MIKTARI:

Nakledilecek fabrikamiz meydan tesislerinde hareket géren cesitli 6zellikteki (1. maddede
bahsedilen) nakliyeye esas malzemelerin tamami olup + % 40 degiskendir.

5-iSIN SURESI:

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
SEMIH NAMAL ALI ONUR KOKLD NEVZAT KAHVECI




. . DOKUMAN NO KS.MYD.SR.01
KONYA SEKER SI:\.I;.AYI VE TICARET REV?ZYON NO — >
DIS MEYDAN HIZMETLERI REVIZYON TARIHI 10.07.2019
TAHMIL TAHLIYE VE NAKLIYE ISI | SAYFA NO Sayfa 4 /5
IHALE SOZLESMESI YAYIN TARIHI 10.07.2019

Tasimalar 24 saatlik sire icinde belirli araliklarla gerceklestirilecektir. isin toplami
2019/2020 kampanya silresince olacaktir. (Kampanya baslangici ..../[...../2019 tahmini
kampanya bitisi ..... /...../2020) Kampanya bitis tarihindeki degisme sirketimize fazladan
yukumlulik getirmez.

6-VERGI VE FIYATLARIN DEGISMESI:

Mditeahhit ihale tarihinden sonra gerek is suresi icinden gerekse her hangi bir sekilde
uzayan sure i¢inde taahhiddun tamamen ifasina kadar (vergilere zam yapilmasi veya yeni
vergiler ve resimler konulmasi fiyatlarin yikselmesi nakliye ve is¢i Ucretlerinin artmasi) gibi
sebeplere istinat ederek fazla para verilmesi veya sire uzatilmasi isteginde bulunamaz.
Taahhit tamamlanincaya kadar yil atlasa da 6demeler verilen teklif Gzerinden yapilacaktir.

7-ODEMELER:

Ara 6demeler fiilen ise baglama tarihinden itibaren aylik olarak miteahhit firmaca (bu iste
gorevli fabrika yetkilisinin denetiminde) hazirlanacak hakediglerle yapilacaktir. Hakediglerde
gececek miktarlarin tespitinde, fabrika kantarlarinda yapilan tartimlarin ay sonu icmalleri
esas alinacaktir. is bitiminde ise tim yil boyu yapilan tartimlarin genel icmali yapilip,
dengeleme hesabi kesin hakedise alinarak, kontrol denetimini muteakip hesap kapamasi
yapilir. Miteahhit fabrika disina tasidigi malzemenin 6zelliginden veya hava sartlarindan
dolayr dékim alaninda malzemeyi kampanya suresince yayamadidi taktirde kampanya
sonrasi uygun sartlar olustuktan sonra isi tamamlayacaktir. Béyle bir durumda muteahhitin
teminati 6denmeyip, isi tamamlayana kadar tutulacak olup, isi tamamladiktan sonra teminat
geri verilecektir. Eger muteahhit isi yapmaz ise teminat irat olarak kaydedilecektir.

8-KANUNIi VE SOSYAL SiIGORTALARA AIT iSLEMLER:

isyeri calistirdigi isciler hakkinda is kanunu ile sosyal sigortalar kanunu ve
mevzuatinin gerektirdigi miikellefiyetler miteahhide ait olacaktir. idare bu hususlarda higbir
sekilde zorunlu tutulmayacaktir.

9-MUTEAHHIDIN YAPTIGI iS KAPSAMINDA KAZA OLURSA:

Taahht konusu is kapsaminda ¢ikabilecek kazalardan ve sebep olacagi zararlardan
dogrudan dogruya muteahhit sorumlu olacagindan kesinlikle alinmasi gerekli tim gavenlik
tedbirlerini hicbir ikaza hacet kalmadan kendisi alacaktir. Ozellikle tagimalar, yiiriirliikte
olan karayollari ile trafik kanun ve yonetmeliklerine uygun yapilacaktir. Yiiklii aracin
lizerinin kapatiimasi, tonaj uygulamasina riayet v.b. karayollari ile trafik kanun ve
ybénetmeliklerine uymamaktan dogacak herhangi bir kanuni ve mali sorumluluk
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idaremize intikal etmis olmasi halinde bu sorumlulugun karsiligi miiteahhide aynen
intikal ettirilip miiteahhit alacagindan kesilecektir. Bu hususta muteahhit (fabrikamizin
calismalari ile zaman zaman ayni is sahasina ayni anda ¢alisma durumlari da oldugundan
fabrika caligsanlarina da istenmeyen bir kazadan direkt sorumlu olacagindan) azami titizligini
gOsterip is yerinden ayrilmayacaktir.

Kisaca her turli kaza ve sorumluluklar idaremize degdil muteahhide aittir.

10-TAAHHUDUN YAPILMAMASI VE DEVRI HALINDE:

Miteahhit s6zlesme yapildiktan sonra taahhlidlinden vazgecerse protesto ¢gekmeye
ve hikim almaya hacet kalmaksizin idarece s6zlesme fesh olunur. Kesin teminati ve diger
teminatlarinin tamami gelir kaydolunur. Ayrica miteahhit bu sézlesme ile icrasinin taahhut
eyledigi isler idarenin yazilh muvafakati olmaksizin tamamen veya kismen baska birine
devredemez. Devrettigi takdirde her turli sorumluluk muteahhide ait olmak Uzere idare
derhal s6zlesmeyi ihtar ve protestoya ve mahkemeden hikim almaya lizum kalmadan fesh
ve teminatlarinin tamamini gelir kaydeder. idarenin zarar ve ziyan tutari irat kaydolunan
teminat miktarini asarsa bu miktar miteahhitten ayrica talep ve tahsil edilir. Teminat miktarini
asmazsa artan iade edilmez. S6zlesmenin bu surette feshinden dolayi idarenin yukarida
zikredilen zarari tespit edilinceye kadar muteahhidin mevcut istihkaklari teminattan
karsilanamayan zarar mahsup edilmek Uzere bloke tutulur. Kesin teminat ve diger teminatlar
iade edilmez.

11-SOZLESMENIN FESHi:

Miteahhit bu s6zlesmeyi ve ekleriyle tayin ve tespit olunan vecibelerini kismen veya
tamamen yerine getirmedidi yahut s6zlesmenin icrasinda s6zlesme ve ekleri ile sarthamede
yazili hikumleri herhangi bir surette riayet etmedigi veya isi tatil ettigi veyahut idarece
verilecek talimati belirtecek sire zarfinda ifa etmedigi veya idarece miteahhidin igi yurutlp
zamaninda ikmal etmeyecegine kanaat getirdigi takdirde idare protesto kesidesine hikim
istihsaline vesaire kanuni merasime hacet kalmaksizin sézlesmeyi tek tarafli bozarak feshe
yetkilidir.

Soézlesmenin bu surette feshinden dolayi idarece yukarida zikredilen zarari tespit
edilinceye kadar miteahhidin mevcut istihkaklari teminattan karsilanamayan zarara mahsup
edilmek Uzere bloke tutulur. Kesin ve diger teminatlari iade edilmez.

Bundan baska miteahhidin makine ve techizatina alet edevatina lizum goérdiiklerine
vaziyet etmek salahiyetine haizdir.

12-KESIN TEMINATIN GERI VERILMESI:
Miteahhit taahhidin tamamen yerine getirip kesin hesabi bitirdikten sonra Sosyal

Sigortalar Kurumu’ndan bu isle ilgili ilisiginin kalmadigini belirten yazi getirmesi halinde kesin
teminatini hemen isin sonunda alacaktir.
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13-IHTILAFLARIN HAL MERCIi:

Bu sdzlesmenin hukim veya tatbikatindan dogabilecek ihtilaflarin halline Konya
Mahkemeleri ve Icra daireleri yetkilidir. inhtilaf halinde idare defter ve kayitlar ile bil ciimle
idare vesaikini HU.M.K.’nun 287. maddesi geregince yegane delil ve esas oldugunu
muteahhit kabul eder.

14-KANUNIi IKAMETGAH:

Adresini kanuni ikametgah olarak gosterilmistir. Adres degisikligi muteahhidin ve idareye
bildiriimedigi muddetge tim yazismalar bu adrese yapilacaktir.

15-SOZLESMENIN TADILI:

Taraflarin s6zlesmenin akdinden sonraki yazismalari sézlesmeyi tadil edemez ve
s6zlesme hukumleri hilafina taraflari baglamaz. Sézlesme ancak karsilikli olarak teati
edilecek birbirine tetabuk eden sarih irade beyanlari veya tadili ihtiva eden bir vesikanin
mustereken imza edilmesi sureti ile tadil edilebilir.

MUTEAHHIT KONYA SEKER SAN. VE TiC. A.S.
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