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I. AMAC

Bu sartnamenin temel amagclar1 sunlardir:

1. Elektrik tesislerinde, can ve mal giivenliginin saglanmasi, ekonomik kayiplarin 6nlenmesi i¢in gerekli isletme
hizmetleri ile bu hizmetlerin yiiriitiilmesini tistlenen isletme sorumlusu elektrik mithendisinin, gorev, yetki ve
caligma yontemlerini diizenlemektir.

2. Elektrik tesislerindeki kestirimci bakim hizmeti, gerekli bakim onarim isleri ve igverenin gerekli gérdiigii
yeni elektrik tesislerin yiiriirliiliikteki mevzuata uygun olarak yapilmasi.

3. Elektrik tesislerinde olusabilecek ariza durumlarinda ciddi iiretim kayiplarinin 6niine gegmek amaciyla
gerekli goriildiiglinde uzman bir firmanin kisa siirede arizay1 6nlemesi.

4. Sartname kapsaminda yapilmasi planlanan islerin tek tek piyasadan siparis yoluyla temin edilmesi
durumunda s6z konusu islerin hem daha ge¢ yapilmasia ve hem de tek tek yapilacagi i¢in daha pahaliya mal
olacaktir. Bu yontemle s6z konusu iglerin hem daha kisa siirede hem de ekonomik olarak daha uygun yapilmasi
amaglandi. Ayrica bu yontemle s6z konusu isler i¢in yetkin bir firmanin secilmesi de hedeflendi.

5. Ozellikle kantarlarm elektrik dagitim sistemini 1slah etmek.

6. Kantarlarda elektrik yiiklerinin siirekli degisiklik gdstermeleri nedeniyle kompanzasyon tesislerinin ciddi bir
sekilde gozlenmesi ve gerekli miidahalelerin gecikmeden yapilmasi gerekmektedir. Boylelikle reaktif enerji i¢in

6denen bedellerin minimize edilebilmesi yani enerji tasarrufu yapilmasi.

II. KAPSAM

Bu sartnamenin kapsamini olusturan bilesenler:

1. iISLETME SORUMLULUGU HiZMETi:
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Gigleri belirtilen trafolarin, bu trafolara ait 1 kV istiindeki tiim yiiksek gerilim tesislerinin elektrik kuvvetli
akim yonetmeligi hiikiimleri ¢er¢evesinde yliksek gerilim isletme sorumlu mithendislik hizmetinin alinmasidir.
Isverene ait yeni tesisler ve kiralik yerler de bu kapsam igerisinde degerlendirilebilecektir.

Isveren istirakleri icin “Yiiklenici ile mutabik kalmak kaydiyla” sézlesme kapsamindaki isleri talep edebilir.

2. KESTIRIMCI BAKIM iCiIN MUHENDISLIiK HIZMETI VE BAKIM ONARIM iSLERI:

Gigleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak yapilmasi gereken muayene, 6lgme,
degerlendirme ve bakim-onarim isleri. Isveren tarafindan gerekli goriiliirse yeni yapilacak olan trafo tesisleri ve
i¢ tesisat igleri de bu kapsam igerisinde yaptirilacaktir.

3. ELEKTRIK ARIZA ISLERI:

Gigleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak igveren tarafindan bildirilen

elektriksel arizalarin giderilmesi isidir.

III. GENEL SARTLAR

1. TANIMLAR:

ISVEREN :Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S.

YUKLENICI :Ihale konusu isi yapacak olan gercek veya tiizel kisi
ISTEKLI :Teklif hazirlayan gergek veya tiizel kisiler.

2. TEKLIF VERME SEKLI:

Teklif asagidaki belgelerden olusur:

2.1. YETERLILIK DOSYASI:

Yeterlilik dosyasi iginde su belgeler bulunmalidir:
a) Isteklinin kimlik ve adres bilgileri,

b) Noter imza sirkiileri,

¢) Ilgili meslek odasi kayit belgesi sureti,

¢) Isteklinin uzmanhgm belgeleyen resmi belgeler,
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d) Diploma sureti,

e) Egitim kurs sertifikalarinin suretleri,

f) Yiiksek gerilim tesislerinde yetkilendirme belgesi,

g) Elektrik tesislerinde topraklama yetkilendirme belgesi,

g) Isteklinin is deneyimini belgeleyen resmi belgeler ve referans listesi,

h) Isteklinin sigortali olarak galistirdig1 teknik personellere ait belgeler (mithendis, tekniker, teknisyen, elektrik
ustasi),

1) Isteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtilmis 6l¢ii aletlerinin listesi (topraklama meggeri, izolasyon
meggeri, enerji analizorl, harmonik 6l¢iim cihazz,...),

i) Arag¢ ve donanim listesi,

j) Isteklinin; ariza ihbarinn bildirilisinden itibaren ariza ekibinin yola ¢ikisina kadar gecen siireyi belirtmelidir
(arizaya miidahale siiresi),

k) Istekli ayn1 anda bildirilen arizalar i¢in kag ariza ekibi yola ¢ikarabilecegini belirtmelidir.

2.2. FIYAT ZARFI:

Fiyat zarfi1 kapali olarak verilecektir. Sartname kapsamindaki isler i¢in teklif edilmesi gereken fiyatlarin hangi
is/hizmete karsilik oldugu asagida maddeler halinde belirtilmistir. Istekli, agiklamali olarak belirtilen maddeler
icin teklifini ekteki teklif birim fiyat cetveline yazacaktir. Isveren bakim onarim islerinde kullanilmak {izere
istedigi malzemeyi yiikleniciye verebilir. Bunun yaninda yiiklenici tarafindan temin edilen malzemelerde marka
olarak igverenin onay verecegi malzemeler kullanilmak zorundadir.

a) EKkli listede giigleri belirtilen direk/bina tipi trafo merkezlerinin yiiksek gerilim isletme sorumlulugu ve
kestirimci bakim i¢in miithendislik hizmet bedeli i¢in tek fiyat aylik olarak verilecektir. Bu fiyat ekli listedeki
tiim trafo merkezleri i¢in toplam olarak teklif edilecektir.

b) isverene ait yeni tesislerin devreye alinmas1 nedeniyle yeni trafo merkezleri, trafo giiclerindeki artislardan
dolay1 ve igverene ait kiralik yerler igin: Yiksek gerilim isletme sorumlulugu ve kestirimci bakim igin
miihendislik hizmet bedeli KVA/ay olarak ilave hizmet bedeli teklif edilmelidir. Isveren yeni yaptiracagi bir
tesiste bu maddede belirtilen hizmetleri diledigine vermede serbesttir.

¢) Bakim onarim isleri i¢in kullanilacak malzeme ve is¢ilik icin TEDAS 2021 Ozel Isler birim fiyatlar1 gecerli

olacaktir. Bu birim fiyatlarin tamamina uygulanacak indirim/zam yiizdesi teklif edilecektir.
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¢) Bakim onarim isleri TEDAS 2021 Ozel Isler birim fiyatlarinda yer almaz ise Bayimdirlik Bakanlig1 2021
birim fiyatlar gecerli olacaktir. Bu yiizden bakim onarim isleri i¢in kullanilacak malzeme ve iscilik i¢in
Bayindirlik Bakanlig1 2021 birim fiyatlar1 gecerli olacaktir. Bu birim fiyatlarin tamamina da uygulanacak
indirim/zam yiizdesi teklif edilecektir.

d) Isverene ait elektrik tesislerinde ortaya ¢ikabilecek elektriksel arizalar igin ariza-bakim-onarim miidahale
bedeli teklif edilmelidir (ariza ihbar1 basina),

e) Sadece ariza ihbar isinde gecerli olmak iizere kilometrik yol bedeli teklif edilmelidir,

f) Akim ve gerilim harmoniklerinin 8lgiilmesi trafo dagitim panosu basina teklif edilecektir. isveren akim ve
gerilim harmoniklerinin 6l¢iilmesini diledigi firmaya yaptirabilir.

h) Yeni yapilan veya tadil edilen tesislerin sadece proje ve TUS hizmetleri icin EMO 2021 birim fiyatlar gegerli
olacaktir. Bu birim fiyatlarin tamamina uygulanacak indirim/zam yiizdesi teklif edilecektir.

2.3. TEKLIFLERIN DEGERLENDIRILMESI:

a) Teklifler degerlendirilirken yeterlilik dosyasindaki verilerin yan1 sira isteklinin daha dnce isverene yaptigi
islerdeki tutumu ve i programina uyup uymadigi da dikkate alinacaktir. Yeterli bulunmayan firmanimn teklif
zarfi agilmayacaktir.

b) Yeterli bulundugu halde olagandis1 diisiik/yliksek fiyat teklifi verilmesi durumunda bu teklifler
degerlendirme dis1 birakilacaktir.

¢) Ihaleyi kazanan firma yazil olarak sézlesmeye davet edilecektir. Firma belirtilen siire i¢inde sdzlesme
imzalamaya gelmezse gecici teminati irat kaydedilecektir.

2.4. SOZLESME:

Bu sartname/sozlesme istekli ve igveren yetkilileri tarafinca imzalandiginda s6zlesme hiiviyeti kazanir.
Sozlesmede her fiyat teklifi igin sdzlesmeye esas olacak tahmini miktarlar yazilacaktir. Ancak bu durum sadece
bir sézlesme bedeli olusmasi igin verilecek olup taraflari baglayici degildir. Odemeler gergeklesen miktarlar

tizerinden yapilacaktir.

Bu sartname/sézlesmenin imzalanmasi ile, yiiklenici; Is Saghg ve Giivenligi mevzuatina, sdzlesme siiresince
mevzuat giincellemelerine uyacagini da taahhiit etmis olup, Yiiklenici asagidakileri yerine getirecektir.

Sozlesme asamasinda; Taseron, miiteahhit, alt isverenlerden is saghg: ve giivenligi hususunda,

Konya Seker San. Ve Tic. A.S. Tel: 0 332 221 73 00 www.konyaseker.com.tr
Cumra Seker Fabrikasi Fax: 0 332 221 73 04


http://www.konyaseker.com.tr

KASIM

] ] 2021
KONYA SEKER SANA_YI VE TIC.A. S.
CUMRA SEKER FABRIKASI
\
X‘ Sayfa 6 / 13

Sexer

ELEKTRIK TESISLERINDE
. = .

ISG birimine verilmek iizere istenen belge ve dokiimanlar

Calisanlarin saglik raporlari
(Varsa) Yemekhane ve ¢ay ocaklarinda c¢alisanlarin portér muayeneleri
(Varsa)Metal iglerinde calisanlarin tetanos asilarinin yapildigina dair kayitlar
Calisanlarin is saglig1 ve giivenligi egitimlerini aldigina dair belgeler
Yiiksek gerilimde ¢aligma Elektrik kuvvetli akim tesislerinde ¢alisma (EKAT) belgesi
(Varsa) Kaldirma araglarinin periyodik kontrol belgeleri
(Varsa) Kompresor, hava tanklari, basingl kaplarin kontrol belgeleri
Risk degerlendirmesi raporlari
Calisma talimatlari
. (Varsa) Is makinas1 kullananlarm operatorliik belgeleri/ Siiriicii belgeleri
. Kisisel koruyucu donanimlarinin verildigine dair zimmet tutanaklari
. Aylik SGK bildirgesi
. Is Giivenligi Uzman1 tarafindan alinacak sicak ve 1s1l islem, bakim onarim, elektrik calismalari,
yliksekte calisma, kimyasal maddelerle ¢alisma kontrol formlari
. Calisanlarin mesleki egitimlerine ait dokumanlar (teknikerlik, teknisyenlik, ustalik, kalfalik, ¢iraklik
vb.)
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IV. YUKLENICININ SORUMLULUKLARI

Asagida yiiklenicinin sorumluluklari maddeler halinde verilmistir. Yiiklenici bu sorumluluklarini yerine
getirirken her tiirlii raporlari, 6l¢iim sonuglarini vs. yazili olarak ve bilgisayar ortaminda isverene sunmak
zorundadir.

4.1 YUKSEK GERILiM TESIiSLERi iSLETME SORUMLULUGU YONETMELIGi GEREGI
OLANLAR:

Yiiksek gerilim tesisleri isletme sorumlulugu yonetmeligi geregi olan sorumluluklarin yerine getirilmesidir.
Bunlar:

a) Isletme sahibine ait olan bu Yonetmelik kapsamindaki YG tesislerinin (iiciincii sahislarla ortak kullanilan YG
tesisleri hari¢ olmak iizere) isletme sorumlulugunu iistlenmis olur. Isletme sorumlusu kanunlar karsisindaki
sorumluluk disinda, igletme sahibi adina enerji saglayan kurulusa kars1 da sorumlu ve muhataptir.

b) Gorevi listlenmesini takiben mevcut YG tesislerini denetler, tesislerin hali hazir durumda isletme yoniinden

kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadigini belirler ve durumu isletme sahibine rapor eder.
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¢) Belirlenen igletme personelinin egitimini yaptirir ve herhangi bir yanlis manevraya meydan vermeyecek
sekilde gerekli dnlemleri alir.

¢) YG tesislerinin tek hat semasini hazirlayarak YG hiicrelerinin yer aldigi boliime asilmasini saglar.

d) Manevra yonergeleri hazirlayarak isletme personeline imza karsiliginda verir. Bu yonergeler yeteri boyutta
bir levhaya yazilarak YG hiicrelerinin yer aldig1 boliime ayrica asilir.

e) Gilivenlik malzemelerinin yetersizligi halinde durum isletme sorumlusu tarafindan isletme sahibine raporlanir
ve yeterli duruma getirilmesi saglanir. Isletme sorumlusu tarafindan var olan giivenlik malzemelerinin
bakimlarinin, yeterli araliklarla kontrol ve testlerinin yaptirilmasi saglanir.

f) Isletmelerde gereken manevralarin isletme sorumlusu tarafindan yapilmasi esastir. Ancak isletme sorumlusu
bu manevralarin bir kismimi ya da tamamini yonergeler ¢ercevesinde kendi gozetimi altinda ve sorumlulugu
kendisine ait olmak iizere yetkili bir isletme personeline yaptirabilir. Y6nergeler diginda yapilan manevralardan
ya da personelin kisisel hatalarindan dogacak kazalardan isletme sorumlusu, sorumlu degildir.

g) Isletme sirasinda ortaya cikacak ariza agmalarinda, agmanin degerlendirilerek gereken manevranin yapilmasi
isletme sorumlusunun talimatiyla gergeklestirilir.

h) Isletme yoniinden isletme sahibini enerji saglayan kurulus nezdinde temsil etmekle gorevlidir. Enerji
saglayan kurulustan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden enerji verilmesini talep etmek, kesinti ariza ve
benzeri konularda enerji saglayan kurulus ile gerekli iligkileri siirdiirmek isletme sorumlusunun goérevidir.

1) Isletme sahibi, enerji saglayan kurulus ve bakim sorumlusu ile ilgili gerekli iliskileri siirdiirerek bakim
islerinin giin ve saatini belirler ve gerekli koordinasyonu saglar.

i) Bakim ekiplerinin tesislerde yapacaklar1 bakimlar dolayistyla techizatin gerilimden izole edilmis ve
topraklanmig olarak bakim ekibine teslimini ve bakim sonrasinda teghizatin kontrol edilerek bakim ekibinden
devralinmasini ve ardindan gerekli manevralari yapilarak normal isletmeye gegirilmesini saglar.

j) Mevcut YG teghizatinin durumunu siirekli olarak izler ya da izletir. Yapacagi degerlendirme sonucunda
miidahaleyi gerektirecek bir tespitin yapilmasi halinde durumu isletme sahibine yazili olarak bildirir.

k) Sorumlulugu altindaki tesislerin giinliik bakiminin isletme personeli tarafindan yapilmasini saglar.

1) isletmeye iliskin topraklama testlerini, isletmenin ¢alisma kosullarina ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar

Y o6netmeligine gore diizenli araliklarla veya gerektikce yaptirilmasindan sorumludur.

Konya Seker San. Ve Tic. A.S. Tel: 0 332 221 73 00 www.konyaseker.com.tr
Cumra Seker Fabrikasi Fax: 0 332 221 73 04


http://www.konyaseker.com.tr

KASIM

] ] 2021
KONYA SEKER SANA_YI VE TIC.A. S.
CUMRA SEKER FABRIKASI
\
X‘ Sayfa 8/ 13

Sexer

ELEKTRIK TESISLERINDE
. = .

m) Gerek gordiigiinde ya da en fazla dort ayda bir tesisin durumuna, yapilacak ¢alismalara, varsa sorunlara,
¢Ozlim Onerilerine ve alinacak 6nlemlere iligkin raporunu enerji saglayan kurulusa ve isverene vermek tlizere
rapor diizenler.

n) Ilave sorumluluk: Gérev kapsamu belirtilen tesislerde iigiincii sahislarla ortak kullanilan YG tesislerinin
(Konya Seker San. ve Tic. A.S.’nin ortak oldugu yerler) hali hazir durumda isletme yoniinden kusur ve

eksiklerinin bulunup bulunmadigin belirlemek. Bu durumu igverene ve enerji saglayan kurulusa rapor eder.

4.2. KESTiRiIMCi BAKIM iCiN MUHENDISLiK HiZMET BEDELI:

Tesislerin periyodik dl¢lim ve muayenelerinin yapilmasidir. Bunlar:

a) Hat bag1 ayiricisinin muayenesi

b) Hat bas1 sigortalarinin muayenesi

¢) Izolatorlerin ve baglantilarin diirbiinle muayenesi,

¢) Direk topraklama direnclerinin 6l¢iilmesi

d) Trafo ayiric1 ve sigortalarinin muayenesi

e) Trafo yalitim direnci 6l¢limii,

f) A.G. pano yalitim direnci 6l¢tilmesi

g) Pano baglantilar sikilik muayenesi,

h) Pano igi temizlik muayenesi,

1) Sigorta akimlariin dogrulanmasi,

i) Kompanzasyon devresinin muayenesi,

j) Isletme ve koruma topraklamalarinin 8lgiilmesi,

k) Sahada ve i¢ tesisatta bulunan kablo, pano, salter, sigorta, kontaktér vb donanimin muayenesi,
1) Sayaclarin muayenesi,

m) Her bir direk, pano ve trafo i¢in gerekli toprak gecis direncinin hesab.

4.3. BAKIM ONARIM ISLERI:

Tesislerin bakim planlarini hazirlanmasi, bu bakim ¢aligmalarini yaptirmasi ve denetlemesi isleridir. Bunlar:

a) Modernizasyon yapilmasi gerekiyorsa yaptirir,
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b) Tiim baglantilarin sikilmasi,

¢) Mafsallarin yaglanmasi,

¢) Bozuk parcalarin yenisi ile degistirilmesi,

d) Topraklamanin yeterli olmadig yerlerde ilave topraklama yapilmasi,

e) Trafo yaglarinin ikmali,

f) Boyama isleri,

g) Eskiyen ve risk olusturan pargalarin yenilenmesi,

h) Arizalara en kisa zamanda miidahale edilmesi,

1) Degistirme esnasinda sokiilen parcalarin fabrikaya getirilmesi ve teslim edilmesi.

i) Her ay ii¢ kez tiim kompanzasyon tesislerinin yerinde gozlenmesi, role ayarlarinin gézden gecirilmesi,
endekslerin alinmasi ve Isveren’e raporlanmasi.

j) Yeni veya tadil edilecek tesislerde enerji miisaadesi miiracaati ve enerji miisaadesi alinmasi (bu amacla
gereken hat krokisi, koordinat dl¢iilmesi, topografik dlctimler vb isler). Trafo projesinin tanzimi, fenni
mesuliyetinin alinmast ve elektrik dagitim sirketine tasdik ettirilmesi. Koruma topraklamasi ve igletme
topraklamasinin mevzuata gore hesaplanmasi, boyutlandirilmasi, malzemelerin temini ve montaji ( 6zgiil toprak
direnci, topraklama gecis direnci vb dlgmelerin yapilip rapor halinde tarafimiza sunulmasi ). Gerekli
malzemelerin temini, montaji, demontaji. Fenni mesul olarak gegici kabuliin yaptirilmasi. Kabul tutanaklarinin
tanzim ve imza edilmesi. Ise baslama, is bitim ve motor muayene vesair abone evraklarmin tanzim edilmesi.
Evraklardaki denetleyen, tesisat tarafimdan yapilmistir ve fenni mesul bdliimlerinin tarafinizdan imzalanmasi.
On abone ve abone islemlerinin yapilmasi. Isin demontaj, montaj veya kabul asamalarinda elektrik dagitim
sirketi ile gerekli koordinasyonu saglayarak asgari diizeyde kesinti olacak sekilde planlamanin yapilmasi.

k) Demontaj edilen malzemelerin Konya Seker San. Ve Tic. A.S.” nin malzeme ambarina nakli ve teslimi.

1) Trafo tesislerinin disinda igveren gerekli goriirse aydinlatma, kuvvet ve i¢ tesisatlarda teklif edilen

indirim/zam yiizdesi uygulanarak birim fiyatlar {izerinden yaptirilabilecektir.

V. GOREV KAPSAMINDAKI TRAFO MERKEZLERI

1. CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERINE AiT TRAFO MERKEZLERI
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TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Cumra Seker Entegre Tesisleri 5000
Sehir Irtibat Trafosu
TOPLAM GUC 5000
2. DIGER TRAFO MERKEZLERI:
ILI MEVKIl TRAFO GUCU (KVA)
Kony
1 Karkin Karkin Kantari 250
a
Kony
2 Yenibucak Yenibucak Kantar1 160
a
Kony . )
3 Alibeyhiiyligii | Alibeyhiiyligii Kantar1 250
a
Kony | . .
4 Iceri Cumra I¢eri Cumra Kantari 250
a
TOPLAM GUC 910
VL IS TAKVIMI

1. S6zlesmenin imzalanmasina miiteakip yiiklenici tarafindan ilgili elektrik dagitim sirketinin ilgili birimine

sunulmasi. S6zlesme sadece isletme sorumlulugu kapsaminda olmadigindan ve ticari sirlar1 da i¢erdiginden

isverenin onay1 alinmak kaydiyla yiiklenici tarafindan matbu bir yiiksek gerilim sorumlu miihendislik

sozlesmesi tanzim edilmelidir.

2. S6zlesmenin imzalanmasina miiteakip kapsamdaki tiim tesislerin ziyaret edilmesi ve 6n muayenelerin

yapilmasi, muayene raporlarinin hazirlanmasi, bakim ihtiyag raporlarinin hazirlanmasi ve igverene sunulmasi.

Bu islemlerin yapilmamasi durumunda her bir ay icin isletme sorumlulugu kadar ceza uygulanacaktir.
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3. Nisan-Mayis-Haziran 2022 aylar1 i¢cinde bakim i¢in gerekli malzeme ve is¢iligin temini ve yerinde
kullanilmasi.

4. Haziran 2022 ay1 i¢inde topraklama direnglerinin 6l¢iilmesi ve raporlanmasi, ilave topraklama ihtiyacinin
tespit edilmesi, igverene ihtiyag listesi verilmesi, listenin onayin1 miiteakip ilave topraklamalarin yapilmasi.
Topraklama él¢iimii yapilmamasi durumunda 6l¢iim bedeli kadar ceza uygulanacaktir.

5. Eyliil 2022 ay1 basinda tesislerin isletmeye hazirlik muayenelerinin yapilmasi ve raporlanmast.

6. Her ay iki kez tiim kompanzasyon tesislerinin yerinde gézlenmesi, role ayarlariin gézden gegirilmesi ve
endekslerin alinmas gerekmektedir. Isverene yansiyan reaktif cezasi yilda 1 kez isveren tarafindan
karsilanacak olup takip eden fatura donemlerinde yiikleniciye riicu edilecektir.

7. S6zlesmenin gegerli oldugu siire boyunca ortaya ¢ikabilecek arizalarin giderilmesi, manevra ihtiyaclarmin
giderilmelidir eger gelen arizalara miidahale siiresi sartnamede belirtilen yeterlilik dosyasinda ki ariza
miidahale siiresini asarsa asarsa ariza ihbar bedeli kadar ceza uygulanacaktir.

8. {lgili hak edislerin tanzim edilerek onay i¢in isverene sunulmasi.

VII. DIGER SARTLAR

1. TICARI KONULAR:
Ticari konularda genel ticari sartname hiikiimleri gecerlidir. S6zlesme ekinde yer alacak birim fiyatlar
sOzlesmeye esas olacak tahmini miktarlardir. Ancak bu durum sadece bir sozlesme bedeli olusmasi i¢in

belirlenmis olup taraflar1 baglayici degildir. Odemeler gergeklesen miktarlar iizerinden yapilacaktir.

2. SOZLESMENIN SONA ERMESI, UZATILMASI VE DEGiSTiRiLMESi:

2.1. Sézlesme 31/12/2022 tarihinde sona erecektir.

2.2. Yiiklenici s6zlesmede yer alan sorumluluklarini yerine getirmez ise yazili olarak uyarilir. S6z konusu
tutumunda bir degisiklik olmaz ise tekrar bir uyariya gerek olmadan kesin teminatina el konarak s6zlesmesi
sona erdirilir.

2.3. Takvim yilinin sonunda yiiklenici ayni sartlarla s6zlesmenin uzatilmasini isteyebilir. Bu durumda isveren

sOzlesmeyi uzatip uzatmamakta serbesttir.
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2.4. Sozlesmenin degistirilmesini gerektiren haller ortaya ¢ikarsa taraflardan birinin yazili miiracaati ve diger
tarafin bunu kabulii ile gerekli degisiklik yapilabilir.

3.ISIN DEVRI:

Yiiklenici bu s6zlesmede bahsedilen hak ve yiikiimliiliiklerini bagkasina devredemez. Ancak yardimei personel
istihdam edebilir. Bununla beraber bu sartnamede tarif edilen asli gérevleri yardime1 personele yaptiramaz.

4. DENETIM:

Sézlesme kapsamindaki tiim islerin denetimi isveren yetkilisi tarafinca yapilir.

5. ANLASMAZLIKLAR:

Bu sartname/sdzlesmenin anlasilmasi ve uygulanmasi ile ilgili ihtilaflarin ¢6ziim yeri Konya Mahkemeleridir.
6. ODEME SEKLI:

Subat, nisan, haziran, agustos, ekim ve aralik aylariin son giinii hak edisler yapilir. Hak edigin igveren
tarafindan onayina miiteakip 6demeler yapilir.

7. IMZALAR:

Bu s6zlesme, yiiklenici ve igvereni temsile yetkili asagida imzalar1 bulunanlar tarafindan imzalanarak taraflarca
kabul edilmistir.

TARIH:....../..... e

YUKLENICI ADINA ISVEREN ADINA
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Eki: Teklif birim fiyat cetveli

Burak TOMRUK
Elektrik Elektronik Mithendisi
0332 2217300-7716

buraktomruk@konyaseker.com.tr
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