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I. AMAC

Bu sartnamenin temel amaclar1 sunlardir:

1. Elektrik tesislerinde, can ve mal giivenliginin saglanmasi, ekonomik kayiplarin énlenmesi i¢in gerekli
isletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yiiriitiilmesini {istlenen isletme sorumlusu elektrik miithendisinin,
gorev, yetki ve ¢alisma yontemlerini diizenlemektir.

2. Elektrik tesislerindeki kestirimci bakim hizmeti, gerekli bakim onarim isleri ve isverenin gerekli
gordiigii yeni elektrik tesislerin yiiriirliikteki mevzuata uygun olarak yapilmasi.

3. Elektrik tesislerinde olusabilecek ariza durumlarinda ciddi iiretim kayiplarinin 6niine gegmek amaciyla
gerekli goriildiigiinde uzman bir firmanin kisa siirede arizay1 6nlemesi.

4. Sartname kapsaminda yapilmasi planlanan islerin tek tek piyasadan siparis yoluyla temin edilmesi
durumunda s6z konusu islerin hem daha ge¢ yapilmasina ve hem de tek tek yapilacagi i¢in daha pahaliya
mal olacaktir. Bu yontemle s6z konusu islerin hem daha kisa siirede hem de ekonomik olarak daha uygun
yapilmasi amaglandi. Ayrica bu yontemle s6z konusu isler igin yetkin bir firmanin segilmesi de

hedeflendi.

II. KAPSAM

Bu sartnamenin kapsamini olusturan bilesenler:

1. iISLETME SORUMLULUGU HiZMETi:

Gigleri belirtilen trafolarin, bu trafolara ait 1 kV istiindeki tiim yiiksek gerilim tesislerinin elektrik
kuvvetli akim yonetmeligi hiikiimleri ¢cergevesinde yiiksek gerilim igletme sorumlu miihendislik
hizmetinin alinmasidir. Isverene ait yeni tesisler ve kiralik yerler de bu kapsam igerisinde
degerlendirilebilecektir.

Isveren istirakleri i¢in “Yiiklenici ile mutabik kalmak kaydiyla” sézlesme kapsamindaki isleri talep
edebilir.

2. KESTIRIMCI BAKIM iCIN MUHENDISLIiK HIiZMETI VE BAKIM ONARIM iSLERI:
Giigleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak yapilmasi gereken muayene,
dlcme, degerlendirme ve bakim-onarim isleri. Isveren tarafindan gerekli gériiliirse yeni yapilacak olan

trafo tesisleri ve ic tesisat isleri de bu kapsam igerisinde yaptirilacaktir.

3. ELEKTRIK ARIZA iSLERI:
Giigleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak igveren tarafindan bildirilen

elektriksel arizalarin giderilmesi isidir.
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III. GENEL SARTLAR

1. TANIMLAR:

ISVEREN :Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S.

YUKLENICI :Ihale konusu isi yapacak olan gercek veya tiizel kisi
ISTEKLI :Teklif hazirlayan gergek veya tiizel kisiler.

2. TEKLIiF VERME SEKLI:

Teklif asagidaki belgelerden olusur:

2.1. YETERLILIK DOSYASI:

Yeterlilik dosyasi i¢inde su belgeler bulunmalidir:

a) Isteklinin kimlik ve adres bilgileri,

b) Noter imza sirkiileri,

¢) Ilgili meslek odasi kayit belgesi sureti,

¢) Isteklinin uzmanligini belgeleyen resmi belgeler,
d) Diploma sureti,

e) Egitim kurs sertifikalarinin suretleri,

f) Yiiksek gerilim tesislerinde yetkilendirme belgesi,
g) Elektrik tesislerinde topraklama yetkilendirme belgesi,

g) Isteklinin is deneyimini belgeleyen resmi belgeler ve referans listesi,

h) Isteklinin sigortali olarak calistirdig1 teknik personellere ait belgeler (miihendsis, tekniker, teknisyen,

elektrik ustasi),

1) Isteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtilmis 6l¢ii aletlerinin listesi (topraklama meggeri,

izolasyon meggeri, enerji analizorii, harmonik 6l¢iim cihazi,...),

i) Ara¢ ve donanim listesi,

j) Isteklinin; ariza ihbarin bildirilmesinden itibaren ariza ekibinin yola ¢ikisina kadar gecen siireyi

belirtmelidir (arizaya miidahale siiresi),

k) Istekli ayn1 anda bildirilen arizalar igin kag ariza ekibi yola ¢ikarabilecegini belirtmelidir.

2.2. FIYAT ZARFTI:

Fiyat zarfi kapali olarak verilecektir. Sartname kapsamindaki isler i¢in teklif edilmesi gereken fiyatlarin

hangi is/hizmete karsilik oldugu asagida maddeler halinde belirtilmistir. istekli, agiklamali olarak

belirtilen maddeler icin teklifini ekteki teklif birim fiyat cetveline yazacaktir. Isveren bakim onarim

islerinde kullanilmak {izere istedigi malzemeyi ylikleniciye verebilir. Bunun yaninda yiiklenici tarafindan

temin edilen malzemelerde marka olarak isverenin onay verecegi malzemeler kullanilmak zorundadir.

a) Ekli listede giigleri belirtilen direk/bina tipi trafo merkezlerinin yiiksek gerilim isletme sorumlulugu ve

kestirimci bakim i¢in miithendislik hizmet bedeli i¢in tek fiyat aylik olarak verilecektir. Bu fiyat ekli

listedeki tiim trafo merkezleri i¢in toplam olarak teklif edilecektir.
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b) Isverene ait yeni tesislerin devreye alinmasi nedeniyle yeni trafo merkezleri, trafo giiclerindeki
artislardan dolay1 ve igverene ait kiralik yerler i¢in: Yiiksek gerilim igsletme sorumlulugu ve kestirimci
bakim igin miithendislik hizmet bedeli KVA/ay olarak ilave hizmet bedeli teklif edilmelidir. isveren yeni
yaptiracagi bir tesiste bu maddede belirtilen hizmetleri diledigine vermekte serbesttir.

¢) Bakim onarim isleri i¢in kullanilacak malzeme ve is¢ilik icin TEDAS 2021 Ozel Isler birim fiyatlar:
gecerli olacaktir. Bu birim fiyatlarin tamamina uygulanacak indirim/zam yiizdesi teklif edilecektir.

¢) Bakim onarim isleri TEDAS 2021 Ozel Isler birim fiyatlarinda yer almaz ise Baymdirlik Bakanlig
2021 birim fiyatlar1 gegerli olacaktir. Bu yilizden bakim onarim isleri i¢in kullanilacak malzeme ve is¢ilik
icin Bayimdirlik Bakanlig1 2021 birim fiyatlar gecerli olacaktir. Bu birim fiyatlarin tamamina da
uygulanacak indirim/zam ytiizdesi teklif edilecektir.

d) Isverene ait elektrik tesislerinde ortaya ¢ikabilecek elektriksel arizalar igin ariza-bakim-onarim
miidahale bedeli teklif edilmelidir (ariza ihbar1 bagina),

e) Sadece ariza ihbar isinde gecerli olmak iizere kilometrik yol bedeli teklif edilmelidir,

f) Akim ve gerilim harmoniklerinin dl¢iilmesi trafo dagitim panosu basma teklif edilecektir. Isveren akim
ve gerilim harmoniklerinin 6l¢iilmesini diledigi firmaya yaptirabilir.

h) Yeni yapilan veya tadil edilen tesislerin sadece proje ve TUS hizmetleri i¢in EMO 2020 birim fiyatlari
gecerli olacaktir. Bu birim fiyatlarin tamamina uygulanacak indirim/zam yiizdesi teklif edilecektir.

2.3. TEKLIFLERIN DEGERLENDIRILMESI:

a) Teklifler degerlendirilirken yeterlilik dosyasindaki verilerin yami sira isteklinin daha 6nce igverene
yaptig1 islerdeki tutumu ve is programina uyup uymadigi da dikkate alinacaktir. Yeterli bulunmayan
firmanin teklif zarfi agilmayacaktir.

b) Yeterli bulundugu halde olagandisi diisiik/yiiksek fiyat teklifi verilmesi durumunda bu teklifler
degerlendirme dis1 birakilacaktir.

¢) Ihaleyi kazanan firma yazil olarak sézlesmeye davet edilecektir. Firma belirtilen siire i¢inde sozlesme
imzalamaya gelmezse gecici teminati irat kaydedilecektir.

2.4. SOZLESME:

Bu sartname/sozlesme istekli ve igveren yetkilileri tarafinca imzalandiginda s6zlesme hiiviyeti kazanir.
Sozlesmede her fiyat teklifi i¢in sozlesmeye esas olacak tahmini miktarlar yazilacaktir. Ancak bu durum
sadece bir s6zlesme bedeli olusmast icin verilecek olup taraflar1 baglayic1 degildir. Odemeler gerceklesen

miktarlar iizerinden yapilacaktir.




Konya Seker San. ve Tic. A.$. SARTNAME/SOZLESME 17112020
Seydibey TULET. ELEKTRIK TESISLERINDE 7
BAKIM ONARIM ISLERI 4/10

Bu sartname/sézlesmenin imzalanmast ile, yiiklenici; Is Saghg1 ve Giivenligi mevzuatina, sozlesme
stiresince mevzuat giincellemelerine uyacagini da taahhiit etmis olup, Yiiklenici asagidakileri yerine
getirecektir.

Sozlesme asamasinda; Taseron, miiteahhit, alt isverenlerden is saghg ve giivenligi hususunda,

ISG birimine verilmek iizere istenen belge ve dokiimanlar

Calisanlarin saglik raporlari
(Varsa) Yemekhane ve ¢ay ocaklarinda galiganlarin portdr muayeneleri
(Varsa)Metal islerinde ¢aliganlarin tetanos asilarinin yapildigina dair kayitlar
Calisanlarin is saghigi ve giivenligi egitimlerini aldigina dair belgeler
(Varsa) Kaldirma araglarinin periyodik kontrol belgeleri
(Varsa) Kompresor, hava tanklari, basingli kaplarin kontrol belgeleri
Risk degerlendirmesi raporlari
Calisma talimatlari
(Varsa) Is makinas1 kullananlarin operatérliik belgeleri/ Siiriicii belgeleri
. Kisisel koruyucu donanimlarinin verildigine dair zimmet tutanaklar1
. Aylik SGK bildirgesi
. Is Giivenligi Uzman tarafindan alinacak sicak ve 1s1l islem, bakim onarim, elektrik calismalar,
yiiksekte ¢aligsma, kimyasal maddelerle ¢alisma kontrol formlart
. Calisanlarin mesleki egitimlerine ait dokumanlar (teknikerlik, teknisyenlik, ustalik, kalfalik,
ciraklik vb.)
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IV. YUKLENICININ SORUMLULUKLARI

Asagida yiiklenicinin sorumluluklart maddeler halinde verilmistir. Yiiklenici bu sorumluluklarini yerine
getirirken her tiirlii raporlari, 6l¢iim sonuglarini vs. yazili olarak ve bilgisayar ortaminda isverene sunmak
zorundadir.

4.1 YUKSEK GERILIiM TESiSLERi iSLETME SORUMLULUGU YONETMELIGI GEREGI
OLANLAR:

Yiiksek gerilim tesisleri igletme sorumlulugu yonetmeligi geregi olan sorumluluklarin yerine
getirilmesidir. Bunlar:

a) Isletme sahibine ait olan bu Yonetmelik kapsamindaki YG tesislerinin (ligiincii sahislarla ortak
kullanilan YG tesisleri hari¢ olmak iizere) isletme sorumlulugunu iistlenmis olur. Isletme sorumlusu
kanunlar karsisindaki sorumluluk disinda, isletme sahibi adina enerji saglayan kurulusa karsi da sorumlu
ve muhataptir.

b) Gorevi listlenmesini takiben mevcut YG tesislerini denetler, tesislerin hali hazir durumda isletme
yoniinden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadigini belirler ve durumu isletme sahibine rapor eder.
¢) Belirlenen igletme personelinin egitimini yaptirir ve herhangi bir yanlis manevraya meydan

vermeyecek sekilde gerekli 6nlemleri alir.
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¢) YG tesislerinin tek hat semasini hazirlayarak YG hiicrelerinin yer aldig1 boliime asilmasini saglar.

d) Manevra yonergeleri hazirlayarak isletme personeline imza karsiliinda verir. Bu yonergeler yeteri
boyutta bir levhaya yazilarak YG hiicrelerinin yer aldig1 béliime ayrica asilir.

e) Giivenlik malzemelerinin yetersizligi halinde durum isletme sorumlusu tarafindan isletme sahibine
raporlanir ve yeterli duruma getirilmesi saglanir. isletme sorumlusu tarafindan var olan giivenlik
malzemelerinin bakimlarinin, yeterli araliklarla kontrol ve testlerinin yaptirilmasi saglanir.

f) Isletmelerde gereken manevralarin isletme sorumlusu tarafindan yapilmasi esastir. Ancak isletme
sorumlusu bu manevralarin bir kismini ya da tamamin1 yonergeler ¢ergevesinde kendi gdzetimi altinda ve
sorumlulugu kendisine ait olmak {izere yetkili bir isletme personeline yaptirabilir. Yonergeler disinda
yapilan manevralardan ya da personelin kisisel hatalarindan dogacak kazalardan isletme sorumlusu,
sorumlu degildir.

g) Isletme sirasinda ortaya cikacak ariza agmalarinda, agmanin degerlendirilerek gereken manevranin
yapilmasi isletme sorumlusunun talimatiyla gerceklestirilir.

h) Isletme ydniinden isletme sahibini enerji saglayan kurulus nezdinde temsil etmekle gorevlidir. Enerji
saglayan kurulustan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden enerji verilmesini talep etmek, kesinti
ariza ve benzeri konularda enerji saglayan kurulus ile gerekli iliskileri stirdiirmek isletme sorumlusunun
gorevidir.

1) Isletme sahibi, enerji saglayan kurulus ve bakim sorumlusu ile ilgili gerekli iliskileri siirdiirerek bakim
islerinin giin ve saatini belirler ve gerekli koordinasyonu saglar.

i) Bakim ekiplerinin tesislerde yapacaklar1 bakimlar dolayisiyla teghizatin gerilimden izole edilmis ve
topraklanmis olarak bakim ekibine teslimini ve bakim sonrasinda techizatin kontrol edilerek bakim
ekibinden devralimmasini ve ardindan gerekli manevralarin yapilarak normal isletmeye gegirilmesini
saglar.

j) Mevcut YG techizatinin durumunu siirekli olarak izler ya da izletir. Yapacagi degerlendirme sonucunda
miidahaleyi gerektirecek bir tespitin yapilmasi halinde durumu isletme sahibine yazili olarak bildirir.

k) Sorumlulugu altindaki tesislerin giinliik bakiminin isletme personeli tarafindan yapilmasini saglar.

1) Isletmeye iliskin topraklama testlerini, isletmenin ¢alisma kosullarina ve Elektrik Tesislerinde
Topraklamalar Yonetmeligine gore diizenli araliklarla veya gerektikce yaptirilmasindan sorumludur.

m) Gerek gordiigiinde ya da en fazla dort ayda bir tesisin durumuna, yapilacak ¢alismalara, varsa
sorunlara, ¢6ziim Onerilerine ve alinacak dnlemlere iligkin raporunu enerji saglayan kurulusa ve igsverene
vermek lizere rapor diizenler.

n) ilave sorumluluk: Gérev kapsamu belirtilen tesislerde iigiincii sahislarla ortak kullanilan YG tesislerinin
(Konya Seker San. ve Tic. A.S.’nin ortak oldugu yerler) halihazir durumda isletme yoniinden kusur ve
eksiklerinin bulunup bulunmadigini belirlemek. Bu durumu igverene ve enerji saglayan kurulusa rapor

eder.
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4.2. KESTIiRiMCi BAKIM iCiN MUHENDISLIiK HiZMET BEDELI:
Tesislerin periyodik 6l¢lim ve muayenelerinin yapilmasidir. Bunlar:
a) Hat bag1 ayiricisinin muayenesi

b) Hat bas1 sigortalarinin muayenesi

¢) Izolatérlerin ve baglantilarin diirbiinle muayenesi,

¢) Direk topraklama direnclerinin 6l¢iilmesi

d) Trafo ayiric1 ve sigortalarinin muayenesi

e) Trafo yalitim direnci 6l¢limii,

f) A.G. pano yalitim direnci dl¢lilmesi

g) Pano baglantilar1 sikilik muayenesi,

h) Pano i¢gi temizlik muayenesi,

1) Sigorta akimlarinin dogrulanmasi,

i) Kompanzasyon devresinin muayenesi,

j) Isletme ve koruma topraklamalarinin 8lciilmesi,

k) Sahada ve i¢ tesisatta bulunan kablo, pano, salter, sigorta, kontaktér vb donanimin muayenesi,

1) Sayaclarin muayenesi,
m) Her bir direk, pano ve trafo i¢in gerekli toprak gecis direncinin hesab.

4.3. BAKIM ONARIM iSLERi:

Tesislerin bakim planlarini hazirlanmasi, bu bakim ¢aligmalarini yaptirmasi ve denetlemesi isleridir.

Bunlar:

a) Modernizasyon yapilmasi gerekiyorsa yaptirir,

b) Tiim baglantilarin sikilmasi,

¢) Mafsallarin yaglanmasi,

¢) Bozuk pargalarin yenisi ile degistirilmesi,

d) Topraklamanin yeterli olmadig yerlerde ilave topraklama yapilmasi,
e) Trafo yaglarmin ikmali,

f) Boyama igleri,

g) Eskiyen ve risk olusturan parcgalarin yenilenmesi,

h) Arizalara en kisa zamanda miidahale edilmesi,

1) Degistirme sirasinda sokiilen parcalarin fabrikaya getirilmesi ve teslim edilmesi.
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i) Her ay ii¢ kez tiim kompanzasyon tesislerinin yerinde gozlenmesi, role ayarlarinin gozden gegirilmesi,
endekslerin alinmasi ve Isverene raporlanmasi.

j) Yeni veya tadil edilecek tesislerde enerji miisaadesi miiracaat1 ve enerji miisaadesi alinmasi (bu amagla
gereken hat krokisi, koordinat dl¢iilmesi, topografik l¢timler vb isler). Trafo projesinin tanzimi, fenni
mesuliyetinin alinmasi ve elektrik dagitim sirketine tasdik ettirilmesi. Koruma topraklamasi ve isletme
topraklamasinin mevzuata gore hesaplanmasi, boyutlandirilmasi, malzemelerin temini ve montaji ( 6zgiil
toprak direnci, topraklama gegis direnci vb dlgmelerin yapilip rapor halinde tarafimiza sunulmasi ).
Gerekli malzemelerin temini, montaji, demontaji. Fenni mesul olarak gegici kabuliin yaptirilmasi. Kabul
tutanaklarinin tanzim ve imza edilmesi. Ise baslama, is bitim ve motor muayene vesair abone evraklarinin
tanzim edilmesi. Evraklardaki denetleyen, tesisat tarafimdan yapilmistir ve fenni mesul bdliimlerinin
tarafinizdan imzalanmasi. On abone ve abone islemlerinin yapilmasi. isin demontaj, montaj veya kabul
asamalarinda elektrik dagitim sirketi ile gerekli koordinasyonu saglayarak asgari diizeyde kesinti olacak
sekilde planlamanin yapilmasi.

k) Demontaj edilen malzemelerin Konya Seker San. Ve Tic. A.S.” nin malzeme ambarina nakli ve teslimi.
1) Trafo tesislerinin disinda isveren gerekli goriirse aydinlatma, kuvvet ve i¢ tesisatlarda teklif edilen

indirim/zam yiizdesi uygulanarak birim fiyatlar tizerinden yaptirilabilecektir.
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V. GOREV KAPSAMINDAKI TRAFO MERKEZLERI

1. SEYDIBEY TARIM URUNLERI iSLEME ENTEGRE TESISLERINE AiT TRAFO

MERKEZLERI:
TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Seydibey trafo-TR1 3000
2 Seydibey trafo-TR2 3000
3 Seydibey trafo-TR3 2500
4 Seydibey trafo-TR4 (nigasta) 3000
5 Seydibey trafo-TRS5(direk iistii) 400
6 Dogal depo 630
7 Dogal depo 800
8 Kojen step-up trafo-1 2000
9 Kojen step-up trafo-2 1600
10 Kojen i¢ ihtiyag trafosu 250
11 Seydibey Kosk i¢ ihtiyag trafosu 50
12 Gevrekli -Pan-kent(¢iftlik) 400
TOPLAM GUC 17630
VI. IS TAKVIMI

1. So6zlesmenin imzalanmasina miiteakip yiiklenici tarafindan ilgili elektrik dagitim sirketinin ilgili

birimine sunulmasi. S6zlesme sadece isletme sorumlulugu kapsaminda olmadigindan ve ticari sirlar1 da

icerdiginden igverenin onay1 alinmak kaydiyla yiiklenici tarafindan matbu bir yiiksek gerilim sorumlu

miihendislik s6zlesmesi tanzim edilmelidir.

2. S6zlesmenin imzalanmasina miiteakip kapsamdaki tiim tesislerin ziyaret edilmesi ve 6n muayenelerin

yapilmasi, muayene raporlarinin hazirlanmasi, bakim ihtiyag¢ raporlarinin hazirlanmasi ve igverene

sunulmasi.

3. Nisan-Mayis-Haziran 2021 aylar1 i¢cinde bakim i¢in gerekli malzeme ve is¢iligin temini ve yerinde

kullanilmasi.
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4. Haziran 2021 ay1 i¢inde topraklama direnclerinin 6l¢iilmesi ve raporlanmasi (paratoner dahil), ilave
topraklama ihtiyacinin tespit edilmesi, isverene ihtiyag listesi verilmesi, listenin onayin1 miiteakip ilave
topraklamalarin yapilmasi.

5. Eyliil 2021 ay1 basinda tesislerin isletmeye hazirlik muayenelerinin yapilmasi ve raporlanmasi.

6. Her ay iki kez tiim kompanzasyon tesislerinin yerinde gézlenmesi, role ayarlarinin gézden gegirilmesi
ve endekslerin alinmasi, igveren yetkililerine servis formuyla imzali olarak teslim edilmesi, edilmedigi
durumda aylik kontrol edilmemis sayilacak ve aylik kontrol fiyati verilmeyecektir. Kontrol edilmeyen
kompanzasyondan dolay1 cezaya kalinmasi durumunda girilen ceza yiiklenicinin hak edisinden kesislecek
veya fatura edilecektir.

7. S6zlesmenin gegerli oldugu siire boyunca ortaya ¢ikabilecek arizalarin giderilmesi, manevra
ihtiyaglarinin giderilmesi.

8. Ilgili hak edislerin tanzim edilerek onay igin isverene sunulmast.

VII. DIGER SARTLAR

1. TICARI KONULAR:
Ticari konularda genel ticari sartname hiikiimleri gegerlidir. S6zlesme ekinde yer alacak birim fiyatlar
sozlesmeye esas olacak tahmini miktarlardir. Ancak bu durum sadece bir sdzlesme bedeli olusmasi igin

belirlenmis olup taraflar1 baglayic1 degildir. Odemeler gerceklesen miktarlar iizerinden yapilacaktir.

2. SOZLESMENIN SONA ERMESI, UZATILMASI VE DEGISTiRiILMESi:

2.1. Soézlesme 31/12/2020 tarihinde sona erecektir.

2.2. Yiiklenici sozlesmede yer alan sorumluluklarini yerine getirmez ise yazili olarak uyarilir. S6z konusu
tutumunda bir degisiklik olmaz ise tekrar bir uyariya gerek olmadan kesin teminatina el konarak
sozlesmesi sona erdirilir.

2.3. Takvim yilinin sonunda yiiklenici ayni sartlarla s6zlesmenin uzatilmasini isteyebilir. Bu durumda
igveren sdzlesmeyi uzatip uzatmamakta serbesttir.

2.4. Sozlesmenin degistirilmesini gerektiren haller ortaya ¢ikarsa taraflardan birinin yazili miiracaati ve
diger tarafin bunu kabulii ile gerekli degisiklik yapilabilir.

3. iISIN DEVRI:

Yiiklenici bu s6zlesmede bahsedilen hak ve yiikiimliiliiklerini bagkasina devredemez. Ancak yardimct
personel istihdam edebilir. Bununla beraber bu sartnamede tarif edilen asli gérevleri yardime1 personele
yaptiramaz.

4. DENETIM:

So6zlesme kapsamindaki tiim iglerin denetimi isveren yetkilisi tarafinca yapilir.
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5. ANLASMAZLIKLAR:

Bu sartname/sdzlesmenin anlagilmasi ve uygulanmast ile ilgili ihtilaflarin ¢6ztim yeri Konya

Mahkemeleridir.
6. ODEME SEKLI:

Subat, nisan, haziran, agustos, ekim ve aralik aylarinin son giinii hak edisler yapilir. Hak edisin igveren

tarafindan onayina miiteakip 6demeler yapilir.

7. IMZALAR:

Bu sozlesme, yiiklenici ve isvereni temsile yetkili asagida imzalar1 bulunanlar tarafindan imzalanarak

taraflarca kabul edilmistir.

TARIH:...... foo.... [oviini.

YUKLENICI ADINA

ISVEREN ADINA

Eki: Teklif birim fiyat cetveli




