PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN TiC.A.S

ISLETME SORUMLULUGU HiZMETi ALIM iSi
TEKNIK SARTNAMESI

SAT NO: 2-249144

SELIM ALi GULCAN ALPER CAKMAK
Elektrik Bakim Sefi Bakim Onarim Muduri

2021, KONYA



iISLETME SORUMLULUGU HiZMETIi ALIM iSi TEKNIK SARTNAMESI
frp— ). | DOKUMAN NO PNG-BO-SB-SAS-01 | REVIZYON NO 00
[2Lefgfele/2 )} [ REVIZYON TARIHi 18.11.2021 SAYFA NO 1/13
Hazirlayan:Elektrik Bakim Sefi - Selim Ali Onaylayan: Bakim Onarim Muduri-Alper
GULCAN CAKMAK

1. iSIN KONUSU

Merkez fabrika ve bagl kuruluslara ait Yiksek Gerilim Tesislerinde, Elektrik Kuvvetli
Akim Tesisleri Yénetmeligi geregdi alinmasi gereken isletme Sorumlulugu ve bakim hizmetidir.

isin teknik detay asagidaki gibidir.

2. AMAG

Bu sartnamenin temel amaglari sunlardir:
2.1. Elektrik tesislerinde, can ve mal guvenliginin saglanmasi, ekonomik kayiplarin dnlenmesi i¢in
gerekli isletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yuratiimesini tstlenen isletme sorumlusu elektrik
mihendisinin, gbrev, yetki ve galisma yéntemlerini dizenlemektir.
2.2. Elektrik tesislerindeki kestirimci bakim hizmeti, gerekli bakim onarim igleri ve igverenin
gerekli gordugu yeni elektrik tesislerin yurarltlikteki mevzuata uygun olarak yapiimasi.
2.3. Elektrik tesislerinde olusabilecek ariza durumlarinda ciddi Gretim kayiplarinin 6ntiine gegcmek
amaciyla gerekli gorildiginde uzman bir firmanin kisa slrede arizayl dnlemesi.
2.4. Sartname kapsaminda yapilmasi planlanan iglerin tek tek piyasadan siparis yoluyla temin
edilmesi durumunda s6z konusu islerin hem daha ge¢ yapilmasina ve hem de tek tek yapilacagi
icin daha pahaliya mal olacaktir. Bu ydntemle s6z konusu iglerin hem daha kisa sirede hem de
ekonomik olarak daha uygun yapilmasi amaglandi. Ayrica bu ydntemle s6z konusu igler igin

yetkin bir firmanin secgilmesi de hedeflendi.

3. KAPSAM

Bu sartnamenin kapsamini olusturan bilesenler:

3.1. iISLETME SORUMLULUGU HiZMETi:

Gigleri belirtilen trafolarin, bu trafolara ait 1 kV iistiindeki tiim yiiksek gerilim tesislerinin elektrik kuvvetli
akim yonetmeligi hiikiimleri ¢er¢evesinde yiiksek gerilim isletme sorumlu mithendislik hizmetinin
almmasidir. Isverene ait yeni tesisler ve kiralik yerler de bu kapsam icerisinde degerlendirilebilecektir.

3.2. KESTIiRIMCi BAKIM iCiN MUHENDISLiK HIZMETi VE BAKIM ONARIM iSLERI:
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Gigleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak yapilmasi gereken muayene,
dlgme, degerlendirme ve bakim-onarim isleri. Isveren tarafindan gerekli gériiliirse yeni yapilacak olan trafo
tesisleri ve ig tesisat isleri de bu kapsam igerisinde yaptirilacaktir.

3.3. ELEKTRIK ARIZA ISLERI:

Gigleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak igveren tarafindan bildirilen

elektriksel arizalarin giderilmesi.

4. GENEL SARTLAR

4.1. TANIMLAR:

ISVEREN :Panagro Tarim Hayvancihk A.S.

YUKLENICI :ihale konusu isi yapacak olan gercek veya tiizel kisi
ISTEKLI ‘Teklif hazirlayan gergek veya tiizel kisiler.

4.2. TEKLIF VERME SEKLI:

Teklif agagidaki belgelerden olusur:

4.2.1. YETERLILIK DOSYASI:

Yeterlilik dosyasi icinde su belgeler bulunmahdir:

a) isteklinin kimlik ve adres bilgileri,

b) Noter imza sirkdileri,

c) ilgili meslek odasi kayit belgesi sureti,

¢) isteklinin uzmanhgini belgeleyen resmi belgeler,

d) Diploma sureti,

e) Egitim kurs sertifikalarinin suretleri,

f) Yuksek gerilim tesislerinde yetkilendirme belgesi,

g) Elektrik tesislerinde topraklama yetkilendirme belgesi,

§) isteklinin is deneyimini belgeleyen resmi belgeler ve referans listesi,

h) isteklinin sigortali olarak calistirdigi teknik personellere ait belgeler (miihendis, tekniker,
teknisyen, elektrik ustasi),

1) isteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtiimis 6l¢ii aletlerinin listesi (topraklama meggeri,
izolasyon meggeri, enerji analizord, harmonik élgiim cihazi,...),

i) Arac ve donanim listesi,

j) isteklinin; ariza ihbarinin bildirilisinden itibaren ariza ekibinin yola ¢ikisina kadar gecen siireyi

belirtmelidir (arizaya midahale suresi),
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k) istekli ayni anda bildirilen arizalar igin kag ariza ekibi yola ¢ikarabilecegini belirtmelidir.

4.2.2. FIYAT ZARFI:

Fiyat zarfi kapali olarak verilecektir. Sartname kapsamindaki isler icgin teklif edilmesi gereken
fiyatlarin hangi is/hizmete karsilik oldugu asagida maddeler halinde belirtilmistir. istekl,
aciklamali olarak belirtilen maddeler igin teklifini yazacaktir. isveren bakim onarim iglerinde
kullaniimak Uzere istedigi malzemeyi yukleniciye verebilir. Bunun yaninda yuklenici tarafindan
temin edilen malzemelerde marka olarak igsverenin onay verecegi malzemeler kullaniimak
zorundadir.

a) Ekli listede gugleri belirtilen direk/bina tipi trafo merkezlerinin yiksek gerilim igletme
sorumlulugu ve kestirimci bakim icin mihendislik hizmet bedeli igin tek fiyat aylik olarak
verilecektir. Bu fiyat ekli listedeki tim trafo merkezleri icin toplam olarak teklif edilecektir.

b) isverene ait yeni tesislerin devreye alinmasi nedeniyle yeni trafo merkezleri, trafo gliglerindeki
artiglardan dolayi ve igverene ait kiralik yerler i¢in: Yiksek gerilim igletme sorumlulugu ve
kestirimci bakim icin mUhendislik hizmet bedeli KVA/ay olarak ilave hizmet bedeli teklif edilmelidir.
isveren yeni yaptiracag bir tesiste bu maddede belirtilen hizmetleri diledigine vermede serbesttir.
c) Bakim onarim igleri TEDAS 2021 Ozel igler birim fiyatlarinda yer almaz ise Bayindirlik
Bakanhgi 2021 birim fiyatlar gecerli olacaktir. Bu yuzden bakim onarim igleri i¢in kullanilacak
malzeme ve iscilik icin Bayindirlik Bakanhigi 2021 birim fiyatlari gegerli olacaktir. Bu birim
fiyatlarin tamamina da uygulanacak indirim/zam ylzdesi teklif edilecektir.

d) Ekli listedeki trafo merkezlerinde ortaya gikabilecek elektriksel arizalar igin ariza-bakim-onarim
midahale bedeli teklif edilmelidir (ariza ihbari basina),

e) isletme sorumlulugu, kestirimci bakim hizmetleri, yeni tesisler ve planli bakim-onarimlarin
disindaki islerde gecerli olmak tzere kilometrik yol bedeli teklif edilmelidir,

f) Akim ve gerilim harmoniklerinin élglilmesi trafo dagitim panosu basina teklif edilecektir. isveren
akim ve gerilim harmoniklerinin dlgtlmesini diledigi firmaya yaptirabilir.

4.3. TEKLIFLERIN DEGERLENDIRILMESI:

a) Teklifler degerlendirilirken yeterlilik dosyasindaki verilerin yani sira isteklinin daha énce
isverene yaptidi islerdeki tutumu ve is programina uyup uymadigi da dikkate alinacaktir. Yeterli
bulunmayan firmanin teklif zarfi agiilmayacaktir.

b) Yeterli bulundugu halde olagandisi disuk/ylksek fiyat teklifi veriimesi durumunda bu teklifler
deg@erlendirme disi birakilacaktir.

c) ihaleyi kazanan firma yazili olarak sdzlesmeye davet edilecektir. Firma belirtilen siire iginde

sdzlesme imzalamaya gelmezse gegici teminati irat kaydedilir.
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4.4. SOZLESME:

Bu sartname/s6zlesme istekli ve isveren yeftkilileri tarafinca imzalandiginda sdzlesme hiviyeti
kazanir. Sézlesmede her fiyat teklifi icin sdzlesmeye esas olacak tahmini miktarlar yazilacaktir.
Ancak bu durum sadece bir s6zlesme bedeli olugsmasi igin verilecek olup taraflari baglayici

degildir. Odemeler gergeklesen miktarlar (izerinden yapilacaktir.

5. YUKLENICiININ SORUMLULUKLARI

Asagida yuklenicinin sorumluluklari maddeler halinde verilmistir. YUklenici bu sorumluluklarini
yerine getirirken her turll raporlari, 6lcim sonuglarini vs. yazili olarak ve bilgisayar ortaminda
isverene sunmak zorundadir.

5.1 YUKSEK GERILIM TESISLERI ISLETME SORUMLULUGU YONETMELIiGi GEREGI
OLANLAR:

Yuksek gerilim tesisleri isletme sorumlulugu yénetmeligi geredi olan sorumluluklarin yerine
getirilmesidir. Bunlar:

a) isletme sahibine ait olan bu Yénetmelik kapsamindaki YG tesislerinin (liglincl sahislarla ortak
kullanilan YG tesisleri hari¢ olmak (izere) isletme sorumlulugunu Ustlenmis olur. isletme
sorumlusu kanunlar kargisindaki sorumluluga ek olarak, isletme sahibi adina enerji saglayan
kurulusa kars! da sorumlu ve muhataptir.

b) Gorevi Ustlenmesini takiben mevcut YG tesislerini denetler, tesislerin hali hazir durumda
isletme yonunden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadigini belirler ve durumu isletme
sahibine rapor eder.

c) Belirlenen isletme personelinin egitimini yaptirir ve herhangi bir yanlis manevraya meydan
vermeyecek sekilde gerekli dnlemleri alir.

¢) YG tesislerinin tek hat semasini hazirlayarak YG huicrelerinin yer aldigi bélime asiimasini
saglar.

d) Manevra yonergeleri hazirlayarak isletme personeline imza karsiliginda verir. Bu yonergeler
yeteri boyutta bir levhaya yazilarak YG hicrelerinin yer aldigi bélime ayrica asilir.

e) Guvenlik malzemelerinin yetersizligi halinde durum igletme sorumlusu tarafindan isletme
sahibine raporlanir ve yeterli duruma getiriimesi saglanir. isletme sorumlusu tarafindan varolan
glvenlik malzemelerinin bakimlarinin, yeterli araliklarla kontrol ve testlerinin yaptiriimasi saglanir.
f) isletmelerde gereken manevralarin isletme sorumlusu tarafindan yapilmasi esastir. Ancak

isletme sorumlusu bu manevralarin bir kismini ya da tamamini yénergeler ¢ergevesinde kendi
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gbzetimi altinda ve sorumlulugu kendisine ait olmak Uzere yetkili bir isletme personeline
yaptirabilir. Yonergeler diginda yapilan manevralardan ya da personelin kisisel hatalarindan
dogacak kazalardan igletme sorumlusu, sorumlu dedgildir.

g) isletme sirasinda ortaya ¢ikacak ariza agmalarinda, agmanin degerlendirilerek gereken
manevranin yapilmasi igletme sorumlusunun talimatiyla gergeklestirilir.

h) isletme yéniinden igletme sahibini enerji saglayan kurulus nezdinde temsil etmekle gdrevlidir.
Enerji saglayan kurulustan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden enerji verilmesini talep
etmek, kesinti ariza ve benzeri konularda enerji saglayan kurulus ile gerekli iligkileri strdirmek
isletme sorumlusunun goérevidir.

1) isletme sahibi, enerji saglayan kurulus ve bakim sorumlusu ile ilgili gerekli iligkileri stirdiirerek
bakim iglerinin glin ve saatini belirler ve gerekli koordinasyonu saglar.

i) Bakim ekiplerinin tesislerde yapacaklari bakimlar dolayisiyla teghizatin gerilimden izole edilmis
ve topraklanmig olarak bakim ekibine teslimini ve bakim sonrasinda tecghizatin kontrol edilerek
bakim ekibinden devralinmasini ve ardindan gerekli manevralarin yapilarak normal isletmeye
gecirilmesini saglar.

i) Mevcut YG techizatinin durumunu sirekli olarak izler ya da izletir. Yapacagdi degerlendirme
sonucunda muidahaleyi gerektirecek bir tespitin yapiimasi halinde durumu isletme sahibine yazili
olarak bildirir.

k) Sorumlulugu altindaki tesislerin giinlik bakiminin isletme personeli tarafindan yapilmasini
saglar.

) isletmeye iligkin topraklama testlerini, isletmenin calisma kosullarina ve Elektrik Tesislerinde
Topraklamalar Yonetmeligine gore dizenli araliklarla veya gerektikce yaptiriimasindan
sorumludur.

m) Gerek gorduglinde ya da en fazla dort ayda bir tesisin durumuna, yapilacak galismalara,
varsa sorunlara, ¢6zim Onerilerine ve alinacak dnlemlere iliskin raporunu enerji saglayan
kurulusa ve isverene vermek Uzere rapor diizenler.

n) ilave sorumluluk: Gérev kapsami belirtilen tesislerde Uglincii sahislarla ortak kullanilan YG
tesislerinin (Panagro Tarim Hayvancilik. A.$.’nin ortak oldugu yerler) hali hazir durumda isletme
yonunden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadigini belirlemek. Bu durumu igverene ve enerji
saglayan kurulusa rapor eder.

o) ilave sorumluluk: Gérev kapsami belirtilen tesislerde lglincii sahislarla ortak kullanilan YG
tesislerinin (Panagro Tarim Hayvancilik. A.S.’nin ortak oldugu yerler) hali hazir durumda

kullanilan ve YG tesisleri ile dogrudan veya dolayl olarak iligkisi bulunan trafo ve jenerator
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tesislerini (jenerator topraklamasi, trafo-jeneratér transfer panolari) kontrol eder. isletme
yénunden kusur ve eksiklikleri (varsa) isverene ve enerji saglayan kurulusa rapor eder. Kusur
varsa duzeltiimesi igin igverene bilgi verir ve duzeltiimesini saglar.

p) isletmeye ait Yiiksek Gerilim Tesislerinin incelenip, analiz edilip, raporlanmasi isletme
sorumlulugu kapsaminda degerlendirilir. Bu tesislere ait emniyet dnlemlerinin alinmasi bu
onlemler kapsaminda gerekli bakim-onarim igleri isletme sorumlusu tarafindan isverene
raporlanip, isveren onayindan sonra gerekli calismalar igletme sorumlusunun kontroliinde
(bakim-onarim isleri) yapilacaktir.

r) ilave sorumluluk: isletmeye ait her tiirli makine ve teghizatin topraklamalarinin kontrolii isletme
sorumlulugu kapsaminda degerlendirilir. isletme sorumlusu sorumlu oldugu bélgelerde bulunan
makine ve techizatlarin, Elektrik Tesislerinde Topraklama Yonetmeligi hUkuimlerince uygun olup
olmadigini test edip isverene yazil olarak raporlar. (yilda en az 1 defa olmak Uizere) Topraklama
sisteminin uygun olmadigi yerlerde durumu isverene yazil olarak bildirir. igverenin yazili onayina
miteakip belirtilen uygunsuzluklari giderir.

s) ilave sorumluluk:isverene ait ya da isveren tarafindan kiralanan tesislerin (AG veya OG
Tesisler) topraklama élgtimleri, tesislerin ilgili mevzuatlara ve isg kurallarina uygun olup
olmadiginin tespiti ve igsverene yazili olarak raporlanmasi isletme Sorumlulugu kapsaminda
yuklenici tarafindan yapilacaktir. YUklenicinin bu tesislerde uygunsuzluk tespit etmesi halinde
isveren yetkilisinin yazili onayindan sonra yuklenici bu uygunsuzluklari gidererek sistemin gtvenli
bir sekilde galismasini saglayacaktir. Bu kapsamda yapilan islerin 6demesi de yine Tedag 2021
birim fiyatlari Uzerinden yUklenicinin verecegdi indirim/zam yuzdesi hesabina gore yapilacaktir.
5.2. KESTIRIMCi BAKIM iCiN MUHENDISLIK HiZMET BEDELI:

Tesislerin periyodik 6lcim ve muayenelerinin yapilmasidir. Bunlar:

a) Hat basi ayiricisinin muayenesi

b) Hat basi sigortalarinin muayenesi

c) izolatérlerin ve baglantilarin diirbiinle muayenesi,

¢) Direk topraklama direnglerinin dlgtimesi

d) Trafo ayirici ve sigortalarinin muayenesi

e) Trafo yalitim direnci él¢imd,

f) A.G. pano yalitim direnci 6lgulmesi

g) Pano baglantilari sikilik muayenesi,

h) Pano igi temizlik muayenesi,

1) Sigorta akimlarinin dogrulanmasi,
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i) Kompanzasyon devresinin muayenesi,

j) isletme ve koruma topraklamalarinin élgiilmesi,

k) Sahada ve i¢ tesisatta bulunan kablo, pano, salter, sigorta, kontaktér vb donanimin muayenesi,
I) Sayaclarin muayenesi,

m) Her bir direk, pano ve trafo i¢in gerekli toprak gegis direncinin hesabi.

5.3. BAKIM ONARIM iSLERI:

Tesislerin bakim planlarini hazirlanmasi, bu bakim ¢alismalarini yaptirmasi ve denetlemesi.
Bunlar:

a) Modernizasyon yapilmasi gerekiyorsa yaptirir,

b) Tim baglantilarin sikilmasi,

¢) Mafsallarin yaglanmasi,

¢) Bozuk pargalarin yenisi ile degistiriimesi,

d) Topraklamanin yeterli olmadidi yerlerde ilave topraklama yapilmasi,

e) Trafo yaglarinin ikmali,

f) Boyama isleri,

g) Eskiyen ve risk olusturan pargalarin yenilenmesi,

h) Arizalara en kisa zamanda midahale edilmesi,

1) Degistirme esnasinda sokulen pargalarin fabrikaya getiriimesi ve teslim edilmesi.

i) Endekslerin diizenli olarak takibi,

j) Programdan okunamayan sayaglarin ayda iki kez endekslerinin alinarak takibi,

k) Kompanzasyon sistemlerinin dizgun ¢alismasini saglamasi,

1) Reaktif gui¢ kontrol rélelerinin ve asirt akim rdlelerinin ayarlarini yapmasi,

m) Yeni veya tadil edilecek tesislerde enerji miisaadesi miracaati ve enerji misaadesi alinmasi
(bu amagla gereken hat krokisi, koordinat dlgtilmesi, topografik élgiimler vb isler). Trafo projesinin
tanzimi, fenni mesuliyetinin alinmasi ve elektrik dagitim girketine tasdik ettirilmesi. Koruma
topraklamasi ve isletme topraklamasinin mevzuata gére hesaplanmasi, boyutlandiriimasi,
malzemelerin temini ve montaji ( 6zgul toprak direnci, topraklama gegis direnci vb digmelerin
yapllip rapor halinde tarafimiza sunulmasi ). Gerekli malzemelerin temini, montaji, demontaiji.
Fenni mesul olarak gegici kabuliin yaptiriimasi. Kabul tutanaklarinin tanzim ve imza edilmesi. ise
baslama, is bitim ve motor muayene vesair abone evraklarinin tanzim edilmesi. Evraklardaki
denetleyen, tesisat tarafimdan yapilmistir ve fenni mesul bélimlerinin tarafinizdan imzalanmasi.

On abone ve abone islemlerinin yapilmasi. isin demontaj, montaj veya kabul agsamalarinda
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elektrik dagitim sirketi ile gerekli koordinasyonu saglayarak asgari diizeyde kesinti olacak sekilde
planlamanin yapilmasi.

n) Demontaj edilen malzemelerin Panagro Tarim Hayvancilik San. Ve Tic. A.$.” nin malzeme
ambarina nakli ve teslimi.

o) Trafo tesislerinin diginda isveren gerekli gérirse aydinlatma, kuvvet ve i¢ tesisatlarda teklif

edilen indirim/zam yuzdesi uygulanarak birim fiyatlar Gzerinden yaptirilabilecektir.

6. GOREV VE KAPSAMINDAKiIi TRAFO MERKEZLERI

6.1. PANAGRO ET-SUT ENTEGRE TESISINE AIT TRAFO MERKEZLERI

TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Siit Fab. TR-1 2500
2 Siit Fab. TR-2 2500
3 Siit Fab. TR-3 2500
4 Siit Fab. TR-4 2500
5 Et Fab. TR-1 2500
6 Et Fab. TR-2 2500
7 Et Fab. TR-3 2500
8 Et Fab. TR-4 2500
9 Aritim TR-1 800

Toplam Gii¢ 20800

6.2. TASAGIL CiFTLiGINE AiT TRAFO MERKEZLERI:

TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Tasagil trafo-TR1 125
2 Tasagl trafo-TR2 400

Toplam Gii¢ 525

6.3. ASLIM CIiFTLIGINE AiT TRAFO MERKEZLERI:
TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Aslim trafo-TR 1 100
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2 Aslim trafo-TR2 160
3 Aslim trafo-TR3 250
4 Aslim trafo-TR4 250
5 Aslim trafo-TRS 250
6 Aslim trafo-TR6 400
Toplam Gii¢ 1410
6.4. RENDERING TESISINE AIT TRAFO MERKEZI:
TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Rendering Trafo 1250
Toplam Gii¢ 1250

6.5. SARIOGLAN MEYVE SUYU FABRIKASINA AiT TRAFO MERKEZi:

TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Sarioglan Trafo 2500
Toplam Gii¢ 2500

6.6. KAZGIRT-KARAKAYA MEVKIINDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA SISTEMINE AiT

TRAFO MERKEZLERI:
TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Kazgirt Trafo-TR1 160
2 Karakaya Trafo-TR2 100
Toplam Gii¢ 260

Ayrica s6zlesmedeki diger maddeler gegerli olmak ve takibi, sorumlulugu Sekersut Ciftligine ait,
faturasi Sekersut Ciftligine kesilmek zere;

6.7. SEKERSUT URETIM CIFTLiGINE AiT TRAFO MERKEZLERI:

TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Sekersiit Trafo-TR1 250
2 Sekersiit Trafo-TR2 250
3 Sekersiit Trafo-TR3 250
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4 Sekersiit Trafo-TR4 250
Toplam Gii¢ 1000

Ayrica s6zlesmedeki diger maddeler gegerli olmak ve takibi, sorumlulugu Turan igecek Gida
San. ve Tic. A.S. ‘ne ait, faturasi yine Turan icecek Gida San. ve Tic. A.S.’ne kesilmek lzere;

6.8. TURAN iCECEK GIDA SAN.TiC.A.S. AiT TRAFO MERKEZi:

TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Bordo Salgam Trafol 800
Toplam Gii¢ 800
7. IS TAKVIMI

7.1. S6zlesmenin imzalanmasina muteakip yuklenici tarafindan ilgili elektrik dagitim sirketinin ilgili
birimine sunulmasi. Sézlesme sadece isletme sorumlulugu kapsaminda olmadigindan ve ticari
sirlari da icerdiginden isverenin onay! alinmak kaydiyla yiklenici tarafindan matbu bir ylksek
gerilim sorumlu mihendislik sézlesmesi tanzim edilmelidir.

7.2. S6zlesmenin imzalanmasina muiteakip kapsamdaki tim tesislerin ziyaret edilmesi ve 6n
muayenelerin yapilmasi, muayene raporlarinin hazirlanmasi, bakim ihtiyag¢ raporlarinin
hazirlanmasi ve igsverene sunulmasi.

7.3. S6zlesmenin imzalanmasina muteakip bakim igin gerekli malzeme ve isciligin temini ve
yerinde kullaniimasi.

7.4. S6zlesmenin imza tarihinden sonraki ilk birinci ay ve yine s6zlesmenin imza tarihinden
sonraki altinci ay icinde topraklama direnclerinin élglilmesi ve raporlanmasi, ilave topraklama
ihtiyacinin tespit edilmesi, isverene ihtiyag listesi verilmesi, listenin onayini miteakip ilave
topraklamalarin yapiimasi.

7.5. isveren tarafindan yiikleniciye belirtilen ddnemlerde tesislerin isletmeye hazirlik
muayenelerinin yapiimasi ve raporlanmasi.

7.6. Her ay ortasi tim kompanzasyon tesislerinin yerinde gézlenmesi, réle ayarlarinin gézden
gecirilmesi ve endekslerin alinmasi.

7.7. S6zlesmenin gegerli oldugu slre boyunca ortaya ¢ikabilecek arizalarin giderilmesi, manevra
ihtiyaglarinin giderilmesi.

7.8. ligili hak edislerin tanzim edilerek onay igin isverene sunulmasi.
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8. DIGER SARTLAR

8.1.TICARi KONULAR:
Ticari konularda genel ticari sartname hukamleri gecerlidir.

8.2. SOZLESMENIN SONA ERMESI, UZATILMASI, DEGISTIRILMESI VE CEZA ISLEMLERI:
8.2.1. Sozlesme, s6zlesmenin imza tarihinden 1 yil sonra sona erecektir.

8.2.2. Yiklenici s6zlesmede yer alan sorumluluklarini yerine getirmez ise yazili olarak uyarilir.
S6z konusu tutumunda bir degisiklik olmaz ise tekrar bir uyariya gerek olmadan kesin teminatina
el konarak s6zlesmesi sona erdirilir.,

8.2.3. Yuklenicinin yazili olarak uyariimasindan sonra yuklenici uyarilari dikkate almaz ve
sorumluluklarini yerine getirmez ya da eksik olarak yerine getirirse igsveren tarafindan yapmadigi
her islem igin islem Ucretinin %10’u ceza olarak kesilip, bir sonraki hakedis 6édemesinden
kesilecektir.

8.2.4. YUklenici kendi kontrolindeki ve surekli kontrol etmesi gereken kompanzasyon sistemlerini
kontrol etmez ve bundan dolayi isveren ceza kapsamina girerse, yUklenici bu ceza bedelini
6demeyi kabul eder.

8.2.5. Takvim yilinin sonunda yuklenici ayni sartlarla s6zlesmenin uzatiimasini isteyebilir. Bu
durumda igveren sdzlesmeyi uzatip uzatmamakta serbesttir.

8.2.6. Sozlesmenin degistiriimesini gerektiren haller ortaya gikarsa taraflardan birinin yazili
muracaati ve diger tarafin bunu kabulu ile gerekli degigiklik yapilabilir.

8.3. iSIN DEVRI:

Yuklenici bu s6zlesmede bahsedilen hak ve yukumluliklerini bagskasina devredemez. Ancak
yardimci personel istihdam edebilir. Bununla beraber bu sartnamede tarif edilen asli gérevleri
yardimci personele yaptiramaz.

8.4. DENETIM:

Soézlesme kapsamindaki tim iglerin denetimi isveren yeftkilisi tarafinca yapilir.

8.5. ANLASMAZLIKLAR:

Bu sartname/sézlesmenin anlasiimasi ve uygulanmasi ile ilgili ihtilaflarin ¢6zim yeri Konya
Mahkemeleridir.

8.6. ODEME SEKLI:

Subat, nisan, haziran, agustos, ekim ve aralik aylarinin son guini hak edisler yapilir. Hak edisin

isveren tarafindan onayina muteakip 6demeler yapilir.
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FIiRMA BILGILERiI VE ONAY

FiIRMA ADI VE AGIK
ADRESI

FIRMA KASESI VE
YETKILIi imzASI

ELEKTRIK BAKIM SEFi

BAKIM-ONARIM MUDURU

Selim Ali GULCAN

Alper CAKMAK

0534 278 89 78

sagulcan@panag ro@ganagro.com.tr

alpercakmak@panagro.com.tr
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