
KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş.

ELEKTRİK TESİSLERİNDE

BAKIM ONARIM-ARIZA İŞLERİ

ŞARTNAMESİ

I. AMAÇ
Bu şartnamenin temel amaçları şunlardır:

1. Elektrik tesislerinde, can ve mal güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli

işletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yürütülmesini üstlenen işletme sorumlusu elektrik mühendisinin,

görev, yetki ve çalışma yöntemlerini düzenlemektir.

2. Elektrik tesislerindeki kestirimci bakım hizmeti, gerekli bakım onarım işleri ve işverenin gerekli

gördüğü yeni elektrik tesislerinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yaptırılmasıdır.

3. Elektrik tesislerinde oluşabilecek arıza durumlarında ciddi üretim kayıplarının önüne geçmek

amacıyla gerekli görüldüğünde uzman bir firmanın kısa sürede arızayı önlemesidir.

4. Şartname kapsamında yapılması planlanan işlerin tek tek piyasadan sipariş yoluyla temin edilmesi

durumunda söz konusu işlerin hem daha geç yapılmasına yol açacak hem de tek tek yapılacağı için daha

pahalıya mal olacaktır. Bu yöntemle söz konusu işlerin hem daha kısa sürede hem de ekonomik olarak

daha uygun yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca bu yöntemle söz konusu işler için yetkin bir firmanın

seçilmesi hedeflenmiştir.

5. Özellikle kantarların elektrik dağıtım sisteminin ıslah edilmesi amaçlanmıştır.

6. Kantarlarda elektrik yüklerinin sürekli değişiklik göstermeleri nedeniyle kompanzasyon tesislerinin

ciddi bir şekilde gözlenmesi ve gerekli müdahalelerin gecikmeden yapılması gerekmektedir. Böylelikle

reaktif enerji için ödenen bedellerin minimize edilebilmesi yani enerji tasarrufu yapılması

amaçlanmıştır. Ayrıca tesislerde elektrik tüketimi yok iken bazı elektronik cihazların boşta

çalışmasından dolayı oluşan reaktif endüktif veya kapasitif akımların önüne geçmek için gerekli olan

sistemin tasarımının yapılarak sisteme ilave edilmesi gerekmektedir.

II. KAPSAM
Bu şartnamenin kapsamını oluşturan bileşenler:

1. İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMETİ:
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Güçleri belirtilen trafoların, bu trafolara ait 1 kV üstündeki tüm yüksek gerilim tesislerinin elektrik

kuvvetli akım yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yüksek gerilim işletme sorumlu mühendislik hizmetinin

alınmasıdır. İşverene ait yeni tesisler ve kiralık yerler de bu kapsam içerisinde değerlendirilebilecektir.

İşveren iştirakleri için “Yüklenici ile mutabık kalmak kaydıyla” sözleşme kapsamındaki işleri talep edebilir.

2. KESTİRİMCİ BAKIM İÇİN MÜHENDİSLİK HİZMETİ VE BAKIM ONARIM İŞLERİ:

Güçleri belirtilen trafo merkezlerinin tüm elektrik tesisleriyle ilgili olarak yapılması gereken muayene,

ölçme, değerlendirme ve bakım-onarım işlerini kapsar. İşveren tarafından gerekli görülürse yeni yapılacak olan

trafo tesisleri ve iç tesisat işleri de bu kapsam içerisinde yaptırılacaktır. İşveren tarafından gerekli görülürse;

alçak gerilim şebekesinden enerji alan yerler, kiralanan ve kiraya verilen yerlerin iç tesisat ve kuvvet tesisatı

işleri de bu kapsam içerisinde yaptırılacaktır.

3. ELEKTRİK ARIZA İŞLERİ:

Güçleri belirtilen trafo merkezlerinin tüm elektrik tesisleriyle ilgili olarak işveren tarafından bildirilen

elektriksel arızaların giderilmesi işidir. İşveren tarafından gerekli görülürse; alçak gerilim şebekesinden enerji

alan yerler, kiralanan ve kiraya verilen yerlerin elektriksel arızaları da bu kapsam içerisinde yaptırılacaktır.

III. GENEL ŞARTLAR
1. TANIMLAR:

İŞVEREN :Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.

YÜKLENİCİ :İhale konusu işi yapacak olan gerçek veya tüzel kişi

İSTEKLİ :Teklif hazırlayan gerçek veya tüzel kişiler.

2. TEKLİF VERME ŞEKLİ:

Teklif aşağıdaki belgelerden oluşur:

2.1. YETERLİLİK DOSYASI:

Yeterlilik dosyası içinde şu belgeler bulunmalıdır:

1) İsteklinin kimlik ve adres bilgileri,

2) Noter imza sirküleri,

3) İlgili meslek odası kayıt belgesi sureti,
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4) İsteklinin uzmanlığını belgeleyen resmi belgeler,

5) Diploma sureti,

6) Eğitim kurs sertifikalarının suretleri,

7) Yüksek gerilim tesislerinde yetkilendirme belgesi,

8) Elektrik tesislerinde topraklama yetkilendirme belgesi,

9) İsteklinin iş deneyimini belgeleyen resmi belgeler ve referans listesi,

10) İsteklinin sigortalı olarak çalıştırdığı teknik personellere ait belgeler (mühendis, tekniker,

teknisyen, elektrik ustası),

11) İsteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtilmiş ölçü aletlerinin listesi (topraklama

meggeri, izolasyon meggeri, enerji analizörü, harmonik ölçüm cihazı,…),

12) Araç ve donanım listesi,

13) İstekli; arıza ihbarının bildirilişinden itibaren arıza ekibinin yola çıkışına kadar geçen süreyi

belirtmelidir (arızaya müdahale süresi),

14) İstekli aynı anda bildirilen arızalar için kaç arıza ekibi yola çıkarabileceğini belirtmelidir.

15) Yer görme belgesi (Fabrikada yer alan bir trafo merkezi ve ilçelerde bulunan pancar alım

merkezlerinden birisine ait).

2.2. FİYAT ZARFI:

Fiyat zarfı kapalı olarak verilecektir. Şartname kapsamındaki işler için teklif edilmesi gereken fiyatların

hangi iş/hizmete karşılık olduğu aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. İstekli, açıklamalı olarak belirtilen

maddeler için teklifini ekteki teklif birim fiyat cetveline yazacaktır. İşveren bakım onarım işlerinde kullanılmak

üzere istediği malzemeyi yükleniciye verebilir. Bunun yanında yüklenici tarafından temin edilen malzemelerde

marka olarak işverenin onay vereceği malzemeler kullanılmak zorundadır.

1) Ekli listede güçleri belirtilen direk/bina tipi trafo merkezlerinin yüksek gerilim işletme

sorumluluğu ve kestirimci bakım için mühendislik hizmet bedeli için tek fiyat aylık olarak

verilecektir. Bu fiyat ekli listedeki tüm trafo merkezleri için toplam olarak teklif edilecektir.

2) İşverene ait yeni tesislerin devreye alınması nedeniyle yeni trafo merkezleri, trafo güçlerindeki

artışlardan dolayı ve işverene ait kiralık yerler için: Yüksek gerilim işletme sorumluluğu ve

kestirimci bakım için mühendislik hizmet bedeli kVA/ay olarak ilave hizmet bedeli teklif

edilmelidir.
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3) Bakım onarım işleri için kullanılacak malzeme ve işçilik için TEDAŞ 2021 Özel İşler birim

fiyatları geçerli olacaktır. Bu birim fiyatların tamamına uygulanacak indirim/zam yüzdesi teklif

edilecektir.

4) Bakım onarım işleri TEDAŞ 2021 Özel İşler birim fiyatlarında yer almaz ise Bayındırlık

Bakanlığı 2021 birim fiyatları geçerli olacaktır. Bu yüzden bakım onarım işleri için kullanılacak

malzeme ve işçilik için Bayındırlık Bakanlığı 2021 birim fiyatları geçerli olacaktır. Bu birim

fiyatların tamamına da uygulanacak indirim/zam yüzdesi teklif edilecektir.

5) İşverene ait elektrik tesislerinde ortaya çıkabilecek elektriksel arızalar için arıza-bakım-onarım

müdahale bedeli teklif edilmelidir (arıza ihbarı başına),

6) Sadece arıza ihbarı işinde geçerli olmak üzere kilometrik yol bedeli teklif edilmelidir,

7) Akım ve gerilim harmoniklerinin ölçülmesi trafo dağıtım panosu başına teklif edilecektir.

8) Yeni yapılan veya tadil edilen tesislerin sadece proje ve TUS hizmetleri için EMO 2021 birim

fiyatları geçerli olacaktır. Bu birim fiyatların tamamına uygulanacak indirim/zam yüzdesi teklif

edilecektir.

2.3. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

a) Teklifler değerlendirilirken yeterlilik dosyasındaki verilerin yanı sıra isteklinin daha önce

işverene yaptığı işlerdeki tutumu ve iş programına uyup uymadığı da dikkate alınacaktır. Yeterli

bulunmayan firmanın teklif zarfı açılmayacaktır.

b) Yeterli bulunduğu halde olağandışı düşük/yüksek fiyat teklifi verilmesi durumunda bu teklifler

değerlendirme dışı bırakılacaktır.

c) İhaleyi kazanan firma yazılı olarak sözleşmeye davet edilecektir. Firma belirtilen süre içinde

sözleşme imzalamaya gelmezse geçici teminatı irat kaydedilecektir.

2.4. SÖZLEŞME:

Bu şartname/sözleşme istekli ve işveren yetkilileri tarafınca imzalandığında sözleşme hüviyeti kazanır.

Sözleşmede her fiyat teklifi için sözleşmeye esas olacak tahmini miktarlar yazılacaktır. Ancak bu durum sadece

bir sözleşme bedeli oluşması için verilecek olup tarafları bağlayıcı değildir. Ödemeler gerçekleşen miktarlar

üzerinden yapılacaktır.

Bu şartname/sözleşmenin imzalanması ile, yüklenici; İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına, sözleşme

süresince mevzuat güncellemelerine uyacağını da taahhüt etmiş olup, Yüklenici aşağıdakileri yerine getirecektir.
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Sözleşme aşamasında; Taşeron, müteahhit, alt işverenlerden iş sağlığı ve güvenliği hususunda,

İSG birimine verilmek üzere istenen belge ve dokümanlar

1. Çalışanların sağlık raporları

2. (Varsa) Yemekhane ve çay ocaklarında çalışanların portör muayeneleri

3. (Varsa)Metal işlerinde çalışanların tetanos aşılarının yapıldığına dair kayıtları

4. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini aldığına dair belgeler

5. (Varsa) Kaldırma araçlarının periyodik kontrol belgeleri

6. (Varsa) Kompresör, hava tankları, basınçlı kapların kontrol belgeleri

7. Risk değerlendirmesi raporları

8. Çalışma talimatları

9. (Varsa) İş makinası kullananların operatörlük belgeleri/ Sürücü belgeleri

10. Kişisel koruyucu donanımlarının verildiğine dair zimmet tutanakları

11. Aylık SGK bildirgesi

12. İş Güvenliği Uzmanı tarafından alınacak sıcak ve ısıl işlem, bakım onarım, elektrik

çalışmaları, yüksekte çalışma, kimyasal maddelerle çalışma kontrol formları

13. Çalışanların mesleki eğitimlerine ait dokumanlar (teknikerlik, teknisyenlik, ustalık, kalfalık,

çıraklık vb.)

IV. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI
Aşağıda yüklenicinin sorumlulukları maddeler halinde verilmiştir. Yüklenici bu sorumluluklarını yerine

getirirken her türlü raporları, ölçüm sonuçlarını vs. yazılı olarak ve bilgisayar ortamında işverene sunmak

zorundadır.

Arıza-bakım işlerinde özel ekipman kullanımı gerekirse (vinç, kovalı, kepçe, menlift vb gibi) bunlar

İşveren tarafından sağlanacaktır. Bu durumda montaj ödemeleri ilgili poza göre yapılacaktır.

4.1 YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ GEREĞİ

OLANLAR:
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Yüksek gerilim tesisleri işletme sorumluluğu yönetmeliği gereği olan sorumlulukların yerine

getirilmesidir. Bunlar:

1) İşletme sahibine ait olan bu Yönetmelik kapsamındaki YG tesislerinin (üçüncü şahıslarla

ortak kullanılan YG tesisleri hariç olmak üzere) işletme sorumluluğunu üstlenmiş olur.

İşletme sorumlusu kanunlar karşısındaki sorumluluk dışında, işletme sahibi adına enerji

sağlayan kuruluşa karşı da sorumlu ve muhataptır.

2) Görevi üstlenmesini takiben mevcut YG tesislerini denetler, tesislerin hali hazır durumda

işletme yönünden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadığını belirler ve durumu işletme

sahibine rapor eder.

3) İşletme akım sorumluluğu kapsamında “TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMET SÖZLEŞMESİ”

nin odaya onayı Yüklenici firmaya aittir. Bu onaylar için herhangi ilave bir bedel

ödenmeyecektir.

4) Yılda bir defaya mahsus İşveren ile görüşerek trafoların temizlik, bakım, slikajel kontrolleri

ve yağ kontrollerini yaparak rapor eder.

5) Belirlenen işletme personelinin eğitimini yaptırır ve herhangi bir yanlış manevraya meydan

vermeyecek şekilde gerekli önlemleri alır.

6) YG tesislerinin tek hat şemasını hazırlayarak YG hücrelerinin yer aldığı bölüme asılmasını

sağlar. Şayet trafo direk tipi ise enerji alındığı noktadan trafoya kadar olan kısım ile alakalı

tek hat şemasını AG pano içerisine koyacaktır.

7) Manevra, işletme, elektrik kazalarında ilk yardım ve yangın güvenlik talimatlarını

hazırlayarak işletme personeline imza karşılığında tutanak ile verir. Bu talimatları yeteri

boyutta bir levhaya yazılarak YG hücrelerinin yer aldığı bölüme ayrıca asılır. Şayet trafo

direk tipi ise AG pano içerisine koyacaktır.

8) Güvenlik malzemelerinin yetersizliği halinde durum işletme sorumlusu tarafından işletme

sahibine raporlanır ve yeterli duruma getirilmesi sağlanır. İşletme sorumlusu tarafından var

olan güvenlik malzemelerinin bakımlarının, yeterli aralıklarla kontrol ve testlerinin

yaptırılması sağlanır.
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9) İşletmelerde gereken manevraların işletme sorumlusu tarafından yapılması esastır. Ancak

işletme sorumlusu bu manevraların bir kısmını ya da tamamını yönergeler çerçevesinde kendi

gözetimi altında ve sorumluluğu kendisine ait olmak üzere yetkili bir işletme personeline

yaptırabilir. Yönergeler dışında yapılan manevralardan ya da personelin kişisel hatalarından

doğacak kazalardan işletme sorumlusu, sorumlu değildir.

10) İşletme sırasında ortaya çıkacak arıza açmalarında, açmanın değerlendirilerek gereken

manevranın yapılması işletme sorumlusunun talimatıyla gerçekleştirilir.

11) İşletme yönünden işletme sahibini enerji sağlayan kuruluş nezdinde temsil etmekle görevlidir.

Enerji sağlayan kuruluştan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden enerji verilmesini

talep etmek, kesinti arıza ve benzeri konularda enerji sağlayan kuruluş ile gerekli ilişkileri

sürdürmek işletme sorumlusunun görevidir.

12) İşletme sahibi, enerji sağlayan kuruluş ve bakım sorumlusu ile ilgili gerekli ilişkileri

sürdürerek bakım işlerinin gün ve saatini belirler ve gerekli koordinasyonu sağlar.

13) Bakım ekiplerinin tesislerde yapacakları bakımlar dolayısıyla teçhizatın gerilimden izole

edilmiş ve topraklanmış olarak bakım ekibine teslimini ve bakım sonrasında teçhizatın

kontrol edilerek bakım ekibinden devralınmasını ve ardından gerekli manevraların yapılarak

normal işletmeye geçirilmesini sağlar.

14) Mevcut YG teçhizatının durumunu sürekli olarak izler ya da izletir. Yapacağı değerlendirme

sonucunda müdahaleyi gerektirecek bir tespitin yapılması halinde durumu işletme sahibine

yazılı olarak bildirir.

15) Sorumluluğu altındaki tesislerin günlük bakımının işletme personeli tarafından yapılmasını

sağlar.

16) İşletmeye ilişkin topraklama testlerini, işletmenin çalışma koşullarına ve Elektrik Tesislerinde

Topraklamalar Yönetmeliğine göre düzenli aralıklarla veya gerektikçe yaptırılmasından

sorumludur.

17) Gerek gördüğünde ya da en fazla dört ayda bir tesisin durumuna, yapılacak çalışmalara, varsa

sorunlara, çözüm önerilerine ve alınacak önlemlere ilişkin raporunu enerji sağlayan kuruluşa

ve işverene vermek üzere rapor düzenler.
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18) İlave sorumluluk: Görev kapsamı belirtilen tesislerde üçüncü şahıslarla ortak kullanılan YG

tesislerinin (Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.’nin ortak olduğu yerler) hali hazır durumda

işletme yönünden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadığını belirlemek. Bu durumu

işverene ve enerji sağlayan kuruluşa rapor eder.

4.2. KESTİRİMCİ BAKIM İÇİN MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELİ:

Tesislerin periyodik ölçüm ve muayenelerinin yapılmasıdır. Bunlar:

1) Hat başı ayırıcısının muayenesi

2) Hat başı sigortalarının muayenesi

3) İzolatörlerin ve bağlantıların dürbünle muayenesi,

4) Direk topraklama dirençlerinin ölçülmesi

5) Trafo ayırıcı ve sigortalarının muayenesi

6) Trafo yalıtım direnci ölçümü,

7) A.G. pano yalıtım direnci ölçülmesi

8) Pano bağlantıları sıkılık muayenesi,

9) Pano içi temizlik muayenesi,

10) Sigorta akımlarının doğrulanması,

11) Kompanzasyon devresinin muayenesi,

12) İşletme topraklamalarının ölçülmesi ve raporlanması,

13) Pano ve motorların koruma topraklamalarının ölçülmesi ve raporlanması (fabrikadaki nokta

sayısı yaklaşık olarak 1500, kantarlardaki nokta sayısı yaklaşık 1500’dür),

14) Kantarlar için 4 noktadan, Fabrika için 10 noktadan toprak özgül direncinin ölçülmesi ve

raporlanması,

15) Kantarlarda ve fabrika sahasında bulunan dış yıldırımlık tesisatlarının kontrol edilmesi,

ölçümlerinin yapılması ve raporlanması

16) Sahada ve iç tesisatta bulunan kablo, pano, şalter, sigorta, kontaktör vb donanımın muayenesi,

17) Sayaçların muayenesi,

18) Her bir direk, pano ve trafo için gerekli toprak geçiş direncinin hesabı.

19) YG ve AG tesislerinde gerekli olan tüm uyarı levha eksikliklerinin giderilmesi.

4.3. BAKIM ONARIM İŞLERİ:
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Tesislerin bakım planlarını hazırlanması, bu bakım çalışmalarını yaptırması ve denetlemesi işleridir.

Bunlar:

1) Modernizasyon yapılması gerekiyorsa yaptırır,

2) Tüm bağlantıların sıkılması,

3) Mafsalların yağlanması,

4) Bozuk parçaların yenisi ile değiştirilmesi,

5) Topraklamanın yeterli olmadığı yerlerde ilave topraklama yapılması,

6) Trafo yağlarının ikmali,

7) Boyama işleri,

8) Eskiyen ve risk oluşturan parçaların yenilenmesi,

9) Arızalara en kısa zamanda müdahale edilmesi,

10) Değiştirme esnasında sökülen parçaların fabrikaya getirilmesi ve teslim edilmesi.

11) Ayda bir kez tüm kompanzasyon tesislerinin yerinde gözlenmesi, röle ayarlarının gözden

geçirilmesi,

12) Her gün endekslerin OSOS üzerinden okunarak İşveren tarafından verilecek olan tablo

üzerinden İşveren’e raporlanması.

13) Kompanzasyon sisteminden dolayı İşveren’e “Yüklenici’nin ihmalinden kaynaklı” ceza

gelmesi durumunda;  ceza bedelinin %50’nin Yüklenici’nin hakedişinden kesilmesi.

14) Dış tesislerde bulunan AG panoların ıslahının yapılması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin

alınması (değişmesi gereken pano kapaklarının değiştirilmesi, panolarda kilit bulunmuyor ise

eksik kilitlerinin tamamlanması, uyarı levha eksikliklerinin giderilmesi vb.)

15) Yeni veya tadil edilecek tesislerde enerji müsaadesi müracaatı ve enerji müsaadesi alınması

(bu amaçla gereken hat krokisi, koordinat ölçülmesi, topoğrafik ölçümler vb işler). Trafo

projesinin tanzimi, fenni mesuliyetinin alınması ve elektrik dağıtım şirketine tasdik

ettirilmesi. Koruma topraklaması ve işletme topraklamasının mevzuata göre hesaplanması,

boyutlandırılması, malzemelerin temini ve montajı ( özgül toprak direnci, topraklama geçiş

direnci vb ölçmelerin yapılıp rapor halinde tarafımıza sunulması ). Gerekli malzemelerin

temini, montajı, demontajı. Fenni mesul olarak geçici kabulün yaptırılması. Kabul

tutanaklarının tanzim ve imza edilmesi. İşe başlama, iş bitim ve motor muayene vesair abone
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evraklarının tanzim edilmesi. Evraklardaki denetleyen, tesisat tarafımdan yapılmıştır ve fenni

mesul bölümlerinin tarafınızdan imzalanması. Ön abone ve abone işlemlerinin yapılması. İşin

demontaj, montaj veya kabul aşamalarında elektrik dağıtım şirketi ile gerekli koordinasyonu

sağlayarak asgari düzeyde kesinti olacak şekilde planlamanın yapılması.

16) Demontaj edilen malzemelerin Konya Şeker San. Ve Tic. A.Ş.’ nin malzeme ambarına nakli

ve teslimi.

17) Trafo tesislerinin dışında işveren gerekli görürse aydınlatma, kuvvet ve iç tesisatlarda teklif

edilen indirim/zam yüzdesi uygulanarak birim fiyatlar üzerinden yaptırılabilecektir.

18) Yapılan her türlü iş ile ilgili servis formlarının 3 nüsha halinde düzenlenip, işin sonunda

İşveren’e imzalatılması ve bir nüshasının İşveren’e teslim edilmesi, diğer bir nüshanın da

hakediş ekine konulması.

V. GÖREV KAPSAMINDAKİ TRAFO MERKEZLERİ
KONYA ŞEKER FABRİKASINA AİT DAĞITIM ŞİRKETİNDEN ENERJİ ALINAN TRAFO MERKEZLERİ
S.NO TRAFO ADI TRAFO GÜCÜ (KVA)
1 Şeker Fabrikası 31,5 kV ana trafo 4.000
2 Şeker Fabrikası 15,8 kV ana trafo 1.250

TOPLAM GÜÇ 5.250 kVA

KONYA ŞEKER FABRİKASINA AİT KAMPÜS İÇİ 6,3/0,4 kV TRAFO MERKEZLERİ
S.NO TRAFO ADI TRAFO GÜCÜ (KVA)
1 Şeker Fabrikası Trafo-A 1.600 kVA
2 Şeker Fabrikası Trafo-B 1.600 kVA
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3 Şeker Fabrikası Trafo-C 1.600 kVA
4 Şeker Fabrikası Trafo-D 1.600 kVA
5 Şeker Fabrikası Trafo-E 1.600 kVA
6 Şeker Fabrikası Trafo-F 1.600 kVA
7 Şeker Fabrikası Trafo-G 1.600 kVA
8 Şeker Fabrikası Trafo-H 1.600 kVA
9 Şeker Fabrikası Trafo-I Benzinlik 125 kVA
10 Şeker Fabrikası Trafo-İ Karaarslan 315 kVA
11 Şeker Fabrikası Trafo-J 160 kVA
12 Şeker Fabrikası Trafo-K 1.600 kVA
13 Şeker Fabrikası Trafo-L 1.250 kVA
14 Şeker Fabrikası Trafo-M 1.250 kVA
15 Şeker Fabrikası Trafo-N 1.250 kVA
16 Şeker Fabrikası Trafo-O 1.250 kVA
17 Şeker Fabrikası Trafo-P 1.600 kVA
18 Şeker Fabrikası Trafo-R 630 kVA
19 Şeker Fabrikası Trafo-V 2.500 kVA
20 Şeker Fabrikası Trafo-S 1.250 kVA
21 Şeker Fabrikası Trafo-Y 1.600 kVA
22 Şeker Fabrikası Trafo-Z 1.600 kVA
23 Şeker Fabrikası Trafo-U 1.600 kVA
24 Şeker Fabrikası Trafo-Ü 1.600 kVA
25 Şeker Fab trafo-Gaz jeneratörü 2.000 kVA

TOPLAM GÜÇ 34.380 kVA

KONYA ŞEKER FABRİKASINA AİT KONYA İLİ İÇERİSİNDE BULUNAN DIŞ TRAFO MERKEZLERİ
S.NO BULUNDUĞU İLÇE MEVKİSİ TRAFO GÜCÜ (KVA)

1 Altınekin Osman Bozok Pancar Kantarı 250 kVA

2 Altınekin Dedeler Pancar Kantarı 250 kVA

3 Altınekin Oğuzeli 2 Pancar Kantarı 250 kVA

4 Altınekin Ölmez Pancar Kantarı 250 kVA

5 Altınekin Merkez Pancar Kantarı 250 kVA

6 Altınekin Oğuzeli 1 Pancar Kantarı 250 kVA

7 Altınekin Cumhuriyet Pancar Kantarı 250 kVA
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8 Altınekin Akıncılar Sulama 100 kVA

9 Beyşehir Eşrefoğlu Pancar Kantarı 250 kVA

10 Beyşehir Üçpınar Pancar Kantarı 160 kVA

11 Hüyük Kıreli Pancar Kantarı 160 kVA

12 Hüyük Yelten Pancar Kantarı 250 kVA

13 Cihanbeyli Cihanbeyli Pancar Kantarı 250 kVA

14 Cihanbeyli Yeniceoba Pancar Kantarı 250 kVA

15 Cihanbeyli Güntaş Pancar Kantarı 250 kVA

16 Cihanbeyli Günyap Pancar Kantarı 250 kVA

17 Cihanbeyli Pınarbaşı Pancar Kantarı 250 kVA

18 Karatay Hayıroğlu Pancar Kantarı 250 kVA

19 Karatay İsmil Pancar Kantarı 250 kVA

20 Karatay Kızören Pancar Kantarı 250 kVA

21 Karatay Yarma Pancar Kantarı 250 kVA

22 Karatay Kaşınhanı Pancar Kantarı 160 kVA

23 Meram Hatunsaray Pancar Kantarı 160 kVA

24 Karatay Ovakavağı koruluk sulama 160 kVA

25 Karatay İsmil Ayçiçek Alım Merkezi 630 kVA

26 Kulu Merkez Pancar Kantarı 160 kVA

27 Seydişehir Merkez Pancar Kantarı 250 kVA

28 Seydişehir Karaören Pancar Kantarı 250 kVA

29 Seydişehir Kesecik Pancar Kantarı 250 kVA

30 Seydişehir Gevrekli Pancar Kantarı 250 kVA

31 Ilgın Ilgın Kömür Ocağı 630 kVA

TOPLAM GÜÇ 7.820 kVA

KONYA ŞEKER FABRİKASINA AİT ISPARTA İLİ İÇERİSİNDE BULUNAN DIŞ TRAFO MERKEZLERİ
S.NO BULUNDUĞU İLÇE MEVKİSİ TRAFO GÜCÜ (KVA)

1 Şarkikaraağaç Çiçekpınar Pancar Kantarı 160 kVA

2 Şarkikaraağaç Arak Pancar Kantarı 160 kVA

TOPLAM GÜÇ 320 kVA
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KONYA ŞEKER FABRİKASINA AİT KONYA İLİ İÇERİSİNDE BULUNAN AG ABONE MERKEZLERİ
S.NO BULUNDUĞU İLÇE MEVKİSİ GÜCÜ (kW)

1 Meram Çomaklı Koruluk Sulama 45 kW

2 Beyşehir Beyşehir Merkez Kantarı 60 kW

3 Karatay Kızören Mağaza 29,472 kW

4 Kulu Kalorifer Dairesi 27,088 kW

TOPLAM GÜÇ 161,56 kW

VI. İŞ TAKVİMİ
1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yüklenici tarafından ilgili elektrik dağıtım şirketinin ilgili

birimine sunulması ile başlar. Sözleşme sadece işletme sorumluluğu kapsamında olmadığından ve ticari

sırları da içerdiğinden işverenin onayı alınmak kaydıyla yüklenici tarafından matbu bir yüksek gerilim

sorumlu mühendislik sözleşmesi tanzim edilmelidir.

2. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip kapsamdaki tüm tesislerin en geç bir ay içerisinde ziyaret

edilmesi ve ön muayenelerin yapılması, muayene raporlarının hazırlanması, bakım ihtiyaç raporlarının

hazırlanması ve işverene sunulması.

3. Nisan-Mayıs-Haziran 2022 ayları içinde bakım için gerekli malzeme ve işçiliğin temini ve yerinde

kullanılması.

4. Haziran 2022 ayı içinde topraklama dirençlerinin ölçülmesi ve raporlanması, ilave topraklama

ihtiyacının tespit edilmesi, işverene ihtiyaç listesi verilmesi, listenin onayını müteakip ilave

topraklamaların yapılması.

5. Eylül 2022 ayı başında tesislerin işletmeye hazırlık muayenelerinin yapılması ve raporlanması.

6. Ayda en az bir kez tüm kompanzasyon tesislerinin yerinde gözlenmesi, röle ayarlarının gözden

geçirilmesi.

7. İlgili tesislerde elektrik tüketimi yok iken karşılaşılan endüktif kapasitif veya endüktif reaktif enerjinin

takibinin yapılarak kapasitif veya endüktif akımları dengelemek için gerekli sistem tasarımını yaparak

İşverene sunulması.
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8. Sorumlu olunan tesislerin tamamında günlük olarak OSOS üzerinden endeks takibinin yapılım

İşveren’e günlük endeks takip çizelgelerinin gönderilmesi. OSOS olmayan tesisler için ilgili dağıtım

şirketine OSOS başvurusu yapılarak aboneliklerin OSOS’a dahil edilmesi.

9. Sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca ortaya çıkabilecek arızaların giderilmesi, manevra

ihtiyaçlarının giderilmesi.

10. İlgili hak edişlerin tanzim edilerek onay için işverene sunulması.

VII. DİĞER ŞARTLAR
1. TİCARİ KONULAR:

1.1.Ticari konularda genel ticari şartname hükümleri geçerlidir.

1.2. Sözleşme ekinde yer alacak birim fiyatlar sözleşmeye esas olacak tahmini miktarlardır. Ancak bu

durum sadece bir sözleşme bedeli oluşması için belirlenmiş olup tarafları bağlayıcı değildir. Ödemeler

gerçekleşen miktarlar üzerinden yapılacaktır.

1.3. Sözleşme +-%30 toleransa haizdir.

1.4. Keşif listesinde belirtilmeyen fakat uygulamada ihtiyaç olabilecek malzeme, işverenin onayı ile

yüklenici firma tarafından temin edilecektir. İşveren söz konusu malzemeler için 3 firmadan proforma

teklif temin ederek yüklenicinin malzeme fiyatını kontrol edecek ve net malzeme bedelini

belirleyecektir. Yüklenici tarafından temin edilecek keşifte ismi geçmeyen net malzeme bedeli fatura

değerinin % 15’i kadar müteahhit karı ile birlikte yükleniciye ödenecektir. Bu malzemelere ait montaj

bedeli ise, işveren ve yüklenicinin karşılıklı anlaşarak, keşif listesinde bulunan eşdeğer bir malzemenin

montaj birim fiyatı üzerinden ödeme yapılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ, UZATILMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ:

2.1. Sözleşme 31/12/2022 tarihinde sona erecektir.

2.2. Yüklenici sözleşmede yer alan sorumluluklarını yerine getirmez ise yazılı olarak uyarılır. Söz

konusu tutumunda bir değişiklik olmaz ise tekrar bir uyarıya gerek olmadan kesin teminatına el konarak

sözleşmesi sona erdirilir.

2.3. Takvim yılının sonunda yüklenici aynı şartlarla sözleşmenin uzatılmasını isteyebilir. Bu durumda

işveren sözleşmeyi uzatıp uzatmamakta serbesttir.
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2.4. Sözleşmenin değiştirilmesini gerektiren haller ortaya çıkarsa taraflardan birinin yazılı müracaatı ve

diğer tarafın bunu kabulü ile gerekli değişiklik yapılabilir.

3. İŞİN DEVRİ:

Yüklenici bu sözleşmede bahsedilen hak ve yükümlülüklerini başkasına devredemez. Ancak yardımcı

personel istihdam edebilir. Bununla beraber bu şartnamede tarif edilen asli görevleri yardımcı personele

yaptıramaz.

4. DENETİM:

Sözleşme kapsamındaki tüm işlerin denetimi işveren yetkilisi tarafınca yapılır.

5. ANLAŞMAZLIKLAR:

Bu şartname/sözleşmenin anlaşılması ve uygulanması ile ilgili ihtilafların çözüm yeri Konya

Mahkemeleridir.

6. ÖDEME ŞEKLİ:

Ödemeler hakediş usulü yapılacak olup Yüklenici yapacağı hakedişlerin ataşmanlarını günlük

hazırlayacaktır. Hakedişler sözleşme süresi boyunca aylık veya üç aylık olarak hazırlanacak olup her ayın son

günü İşveren’e kontrol etmesi için sunulacaktır. Bu hakediş bilgileri İşveren tarafından 7 gün içerisinde kontrol

edilerek onaylanacaktır. Hakedişler İşveren tarafından onaylanmadan Yüklenici yaptığı işlerin doğru ve kabul

edilebilirliğini ileri sürerek İşveren’den herhangi bir talepte bulunamaz. Hakedişlerin onaylanmasına müteakip

Yüklenici faturasını kesecektir. Bu anlamda hakkediş onaylanmadan verilen faturalar dikkate alınmayacaktır.

Ödemeler yapılacak ticari sözleşmede belirtilen esaslara göre ödenecektir. Hakediş raporları öncesinde sahada

bitirilen işlerin ölçülmesi İşveren ve Yüklenici teknik yetkililerinin ortak çalışması ile yapılacaktır. Hakediş

raporları Yüklenici tarafınca hazırlanıp onaya sunulacaktır.
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7. İMZALAR:

Bu sözleşme, yüklenici ve işvereni temsile yetkili aşağıda imzaları bulunanlar tarafından imzalanarak

taraflarca kabul edilmiştir.

TARİH:……/……/………

YÜKLENİCİ ADINA İŞVEREN ADINA

Ekler:

1. Teklif birim fiyat cetveli

2. Marka listesi

3. Örnek reaktif takip tablosu

Teknik Bilgi İçin:

Hakan ÖZCAN (hakanozcan@konyaseker.com.tr)

Konya Şeker Fabrikası

Elektrik-Elektronik Mühendisi
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