KONYA SEKER SAN. VE TiC. A.S. (IABH

ELEKTRIK TESISLERINDE
BAKIM ONARIM-ARIZA ISLERI
SARTNAMESI

I. AMAC

Bu sartnamenin temel amagclar1 sunlardir:

1. Elektrik tesislerinde, can ve mal giivenliginin saglanmasi, ekonomik kayiplarin 6nlenmesi icin gerekli
isletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yiiriitiilmesini {istlenen isletme sorumlusu elektrik miithendisinin,
gorev, yetki ve ¢alisma yontemlerini diizenlemektir.

2. Elektrik tesislerindeki kestirimci bakim hizmeti, gerekli bakim onarim isleri ve igverenin gerekli
gordiigii yeni elektrik tesislerinin yiirtirliitkteki mevzuata uygun olarak yaptirilmasidir.

3. Elektrik tesislerinde olusabilecek ariza durumlarinda ciddi iiretim kayiplarinin Oniine geg¢mek
amactyla gerekli goriildiigiinde uzman bir firmanin kisa siirede arizay1 dnlemesidir.

4. Sartname kapsaminda yapilmasi planlanan islerin tek tek piyasadan siparis yoluyla temin edilmesi
durumunda s6z konusu islerin hem daha ge¢ yapilmasina yol acacak hem de tek tek yapilacagi icin daha
pahaliya mal olacaktir. Bu yontemle s6z konusu islerin hem daha kisa siirede hem de ekonomik olarak
daha uygun yapilmasi amaglanmaktadir. Ayrica bu yontemle séz konusu isler i¢in yetkin bir firmanin
secilmesi hedeflenmistir.

5. Ozellikle kantarlarin elektrik dagitim sisteminin 1slah edilmesi amaglanmustir.

6. Kantarlarda elektrik yiiklerinin stirekli degisiklik gdstermeleri nedeniyle kompanzasyon tesislerinin
ciddi bir sekilde gozlenmesi ve gerekli miidahalelerin gecikmeden yapilmasi gerekmektedir. Boylelikle
reaktif enerji i¢in Odenen bedellerin minimize edilebilmesi yani enerji tasarrufu yapilmasi
amaglanmistir. Ayrica tesislerde elektrik tiiketimi yok iken bazi elektronik cihazlarin bosta
calismasimdan dolay1 olusan reaktif endiiktif veya kapasitif akimlarin 6nline gegmek i¢in gerekli olan

sistemin tasariminin yapilarak sisteme ilave edilmesi gerekmektedir.

II. KAPSAM

Bu sartnamenin kapsamini olusturan bilesenler:

1. ISLETME SORUMLULUGU HiZMETi:
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Gtgleri belirtilen trafolarin, bu trafolara ait 1 kV iistiindeki tiim yiiksek gerilim tesislerinin elektrik
kuvvetli akim yonetmeligi hiikiimleri gercevesinde yiiksek gerilim isletme sorumlu miihendislik hizmetinin
alinmasidir. Isverene ait yeni tesisler ve kiralik yerler de bu kapsam igerisinde degerlendirilebilecektir.

Isveren istirakleri icin “Yiiklenici ile mutabik kalmak kaydiyla” sézlesme kapsamindaki isleri talep edebilir.

2. KESTiRIMCI BAKIM iCIN MUHENDISLIK HiZMETi VE BAKIM ONARIM iSLERI:

Giigleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak yapilmas1 gereken muayene,
dlgme, degerlendirme ve bakim-onarim islerini kapsar. isveren tarafindan gerekli goriiliirse yeni yapilacak olan
trafo tesisleri ve ic tesisat isleri de bu kapsam icerisinde yaptirilacaktir. Isveren tarafindan gerekli goriiliirse;
alcak gerilim sebekesinden enerji alan yerler, kiralanan ve kiraya verilen yerlerin i¢ tesisat ve kuvvet tesisati
isleri de bu kapsam igerisinde yaptirilacaktir.

3. ELEKTRIK ARIZA ISLERI:

Gtgleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak igveren tarafindan bildirilen

elektriksel arizalarin giderilmesi isidir. Isveren tarafindan gerekli goriiliirse; algak gerilim sebekesinden enerji

alan yerler, kiralanan ve kiraya verilen yerlerin elektriksel arizalar1 da bu kapsam igerisinde yaptirilacaktir.

III. GENEL SARTLAR

1. TANIMLAR:

ISVEREN :Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S.

YUKLENICI :Ihale konusu isi yapacak olan gercek veya tiizel kisi
ISTEKLI :Teklif hazirlayan gercek veya tiizel kisiler.

2. TEKLiF VERME SEKLI:

Teklif agagidaki belgelerden olusur:
2.1. YETERLILIK DOSYASI:
Yeterlilik dosyasi i¢inde su belgeler bulunmalidir:
1) Isteklinin kimlik ve adres bilgileri,
2) Noter imza sirkiileri,

3) Ilgili meslek odas1 kayt belgesi sureti,
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4)
S)
6)
7)
8)
9)

Isteklinin uzmanlhigini belgeleyen resmi belgeler,
Diploma sureti,

Egitim kurs sertifikalarinin suretleri,

Yiiksek gerilim tesislerinde yetkilendirme belgesi,
Elektrik tesislerinde topraklama yetkilendirme belgesi,

Isteklinin is deneyimini belgeleyen resmi belgeler ve referans listesi,

10) Isteklinin sigortali olarak calistirdig1 teknik personellere ait belgeler (miihendis, tekniker,

teknisyen, elektrik ustast),

11) Isteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtilmis ol¢ii aletlerinin listesi (topraklama

meggeri, izolasyon meggeri, enerji analizorii, harmonik dl¢tim cihazi,...),

12) Arag ve donanim listesi,

13) Istekli; ariza ihbarinmn bildirilisinden itibaren ariza ekibinin yola ¢ikisina kadar gegen siireyi

belirtmelidir (arizaya miidahale siiresi),

14) Istekli aym anda bildirilen arizalar icin kag ariza ekibi yola ¢ikarabilecegini belirtmelidir.

15) Yer gorme belgesi (Fabrikada yer alan bir trafo merkezi ve ilgelerde bulunan pancar alim

merkezlerinden birisine ait).

2.2. FIYAT ZARFTI:

Fiyat zarfi kapali olarak verilecektir. Sartname kapsamindaki isler i¢in teklif edilmesi gereken fiyatlarin

hangi is/hizmete karsilik oldugu asagida maddeler halinde belirtilmistir. Istekli, agiklamali olarak belirtilen

maddeler igin teklifini ekteki teklif birim fiyat cetveline yazacaktir. Isveren bakim onarim islerinde kullanilmak

iizere istedigi malzemeyi yiikleniciye verebilir. Bunun yaninda yiiklenici tarafindan temin edilen malzemelerde

marka olarak igverenin onay verecegi malzemeler kullanilmak zorundadir.

1) Ekli listede giigleri belirtilen direk/bina tipi trafo merkezlerinin yiiksek gerilim isletme

sorumlulugu ve kestirimci bakim i¢in miihendislik hizmet bedeli i¢in tek fiyat aylik olarak

verilecektir. Bu fiyat ekli listedeki tiim trafo merkezleri i¢in toplam olarak teklif edilecektir.

2) Isverene ait yeni tesislerin devreye alimmasi nedeniyle yeni trafo merkezleri, trafo giiglerindeki

artiglardan dolay1 ve igverene ait kiralik yerler i¢in: Yiiksek gerilim isletme sorumlulugu ve

kestirimei bakim i¢in miihendislik hizmet bedeli kVA/ay olarak ilave hizmet bedeli teklif

edilmelidir.
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3)

4

S)

6)
7)
8)

Bakim onarim isleri i¢in kullanilacak malzeme ve iscilik icin TEDAS 2021 Ozel Isler birim
fiyatlar1 gegerli olacaktir. Bu birim fiyatlarin tamamina uygulanacak indirim/zam ytizdesi teklif
edilecektir.

Bakim onarim isleri TEDAS 2021 Ozel isler birim fiyatlarinda yer almaz ise Baymdirlik
Bakanlig1 2021 birim fiyatlar1 gegerli olacaktir. Bu yilizden bakim onarim isleri i¢in kullanilacak
malzeme ve is¢ilik icin Bayndirlik Bakanligi 2021 birim fiyatlar1 gegerli olacaktir. Bu birim
fiyatlarin tamamina da uygulanacak indirim/zam ytizdesi teklif edilecektir.

Isverene ait elektrik tesislerinde ortaya ¢ikabilecek elektriksel arizalar igin ariza-bakim-onarim
miidahale bedeli teklif edilmelidir (ariza ihbar1 basina),

Sadece ariza ihbari isinde gegerli olmak {izere kilometrik yol bedeli teklif edilmelidir,

Akim ve gerilim harmoniklerinin 6l¢iilmesi trafo dagitim panosu bagina teklif edilecektir.

Yeni yapilan veya tadil edilen tesislerin sadece proje ve TUS hizmetleri i¢in EMO 2021 birim
fiyatlar1 gecerli olacaktir. Bu birim fiyatlarin tamamina uygulanacak indirim/zam yiizdesi teklif

edilecektir.

2.3. TEKLIFLERIN DEGERLENDIRILMESI:

a)

b)

©)

Teklifler degerlendirilirken yeterlilik dosyasindaki verilerin yani sira isteklinin daha once
isverene yaptigi islerdeki tutumu ve is programina uyup uymadig: da dikkate alinacaktir. Yeterli
bulunmayan firmann teklif zarfi agilmayacaktir.

Yeterli bulundugu halde olagandis1 diistik/yiiksek fiyat teklifi verilmesi durumunda bu teklifler
degerlendirme dis1 birakilacaktir.

Ihaleyi kazanan firma yazili olarak sdzlesmeye davet edilecektir. Firma belirtilen siire i¢inde

sOzlesme imzalamaya gelmezse gecici teminati irat kaydedilecektir.

2.4. SOZLESME:

Bu sartname/s6zlesme istekli ve isveren yetkilileri tarafinca imzalandiginda s6zlesme hiiviyeti kazanir.

Sozlesmede her fiyat teklifi i¢in sd6zlesmeye esas olacak tahmini miktarlar yazilacaktir. Ancak bu durum sadece

bir sézlesme bedeli olusmast igin verilecek olup taraflari baglayici degildir. Odemeler gergeklesen miktarlar

tizerinden yapilacaktir.

Bu sartname/sozlesmenin imzalanmas: ile, yiiklenici; Is Saghg ve Giivenligi mevzuatina, sdzlesme

siiresince mevzuat giincellemelerine uyacagini da taahhiit etmis olup, Yiiklenici asagidakileri yerine getirecektir.
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Sozlesme asamasinda; Taseron, miiteahhit, alt isverenlerden is saghg ve giivenligi hususunda,
ISG birimine verilmek iizere istenen belge ve dokiimanlar
1. Calisanlarin saglik raporlari
(Varsa) Yemekhane ve ¢ay ocaklarinda c¢alisanlarin portér muayeneleri
(Varsa)Metal islerinde calisanlarin tetanos asilarinin yapildigina dair kayitlari
Calisanlarin is saglig1 ve giivenligi egitimlerini aldigina dair belgeler

(Varsa) Kaldirma araglarinin periyodik kontrol belgeleri

2

3

4

5

6. (Varsa) Kompresor, hava tanklari, basingli kaplarin kontrol belgeleri

7. Risk degerlendirmesi raporlari

8. Calisma talimatlar1

9. (Varsa) Is makinasi kullananlarin operatorliik belgeleri/ Siiriicii belgeleri

10. Kisisel koruyucu donanimlarinin verildigine dair zimmet tutanaklari

11. Aylik SGK bildirgesi

12.Is Giivenligi Uzmam tarafindan alinacak sicak ve 1sil islem, bakim onarim, elektrik
caligmalari, yliksekte ¢alisma, kimyasal maddelerle ¢alisma kontrol formlari

13. Calisanlarin mesleki egitimlerine ait dokumanlar (teknikerlik, teknisyenlik, ustalik, kalfalik,

ciraklik vb.)

IV. YUKLENICININ SORUMLULUKLARI

Asagida yiiklenicinin sorumluluklart maddeler halinde verilmistir. Yiiklenici bu sorumluluklarini yerine
getirirken her tiirli raporlari, 6l¢iim sonuglarini vs. yazili olarak ve bilgisayar ortaminda igverene sunmak
zorundadir.

Ariza-bakim islerinde 6zel ekipman kullanimi gerekirse (ving, kovali, kepce, menlift vb gibi) bunlar
Isveren tarafindan saglanacaktir. Bu durumda montaj 6demeleri ilgili poza gére yapilacaktir.

4.1 YUKSEK GERILIM TESISLERi iSLETME SORUMLULUGU YONETMELIGi GEREGI
OLANLAR:
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Yiiksek gerilim tesisleri isletme sorumlulugu yonetmeligi geregi olan sorumluluklarin yerine

getirilmesidir. Bunlar:

)

2)

3)

4)

)

6)

7)

8)

Isletme sahibine ait olan bu Yonetmelik kapsamindaki YG tesislerinin (iigiincii sahislarla
ortak kullanilan YG tesisleri hari¢ olmak {iizere) isletme sorumlulugunu iistlenmis olur.
Isletme sorumlusu kanunlar karsisindaki sorumluluk disinda, isletme sahibi admna enerji
saglayan kurulusa kars1 da sorumlu ve muhataptur.

Gorevi iistlenmesini takiben mevcut YG tesislerini denetler, tesislerin hali hazir durumda
isletme yoniinden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadigini belirler ve durumu isletme
sahibine rapor eder.

Isletme akim sorumlulugu kapsaminda “TMMOB ELEKTRIK MUHENDISLERI ODASI
YUKSEK GERILIM TESISLERI ISLETME SORUMLULUGU HIiZMET SOZLESMESI”
nin odaya onayi Yiiklenici firmaya aittir Bu onaylar ig¢in herhangi ilave bir bedel
o6denmeyecektir.

Yilda bir defaya mahsus Isveren ile goriiserek trafolarin temizlik, bakim, slikajel kontrolleri
ve yag kontrollerini yaparak rapor eder.

Belirlenen isletme personelinin egitimini yaptirir ve herhangi bir yanlis manevraya meydan
vermeyecek sekilde gerekli 6nlemleri alir.

YG tesislerinin tek hat semasini hazirlayarak YG hiicrelerinin yer aldigi boliime asilmasini
saglar. Sayet trafo direk tipi ise enerji alindig1 noktadan trafoya kadar olan kisim ile alakal
tek hat semasint AG pano igerisine koyacaktir.

Manevra, isletme, elektrik kazalarinda ilk yardim ve yangin giivenlik talimatlarini
hazirlayarak isletme personeline imza karsiliginda tutanak ile verir. Bu talimatlarn yeteri
boyutta bir levhaya yazilarak YG hiicrelerinin yer aldigi boliime ayrica asilir. Sayet trafo
direk tipi ise AG pano igerisine koyacaktir.

Gilivenlik malzemelerinin yetersizligi halinde durum isletme sorumlusu tarafindan igletme
sahibine raporlanir ve yeterli duruma getirilmesi saglanir. Isletme sorumlusu tarafindan var
olan giivenlik malzemelerinin bakimlarinin, yeterli araliklarla kontrol ve testlerinin

yaptirilmasi saglanir.
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9) Isletmelerde gereken manevralarin isletme sorumlusu tarafindan yapilmasi esastir. Ancak
isletme sorumlusu bu manevralarin bir kismini ya da tamamini yonergeler ¢ergevesinde kendi
gbzetimi altinda ve sorumlulugu kendisine ait olmak lizere yetkili bir isletme personeline
yaptirabilir. Yonergeler disinda yapilan manevralardan ya da personelin kisisel hatalarindan
dogacak kazalardan isletme sorumlusu, sorumlu degildir.

10) Isletme sirasinda ortaya cikacak ariza agmalarinda, agmanin degerlendirilerek gereken
manevranin yapilmasi igletme sorumlusunun talimatiyla gerceklestirilir.

11) Isletme yoniinden isletme sahibini enerji saglayan kurulus nezdinde temsil etmekle gorevlidir.
Enerji saglayan kurulustan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden enerji verilmesini
talep etmek, kesinti ariza ve benzeri konularda enerji saglayan kurulus ile gerekli iligkileri
stirdiirmek isletme sorumlusunun gorevidir.

12) isletme sahibi, enerji saglayan kurulus ve bakim sorumlusu ile ilgili gerekli iliskileri
stirdiirerek bakim iglerinin giin ve saatini belirler ve gerekli koordinasyonu saglar.

13) Bakim ekiplerinin tesislerde yapacaklar1 bakimlar dolayisiyla techizatin gerilimden izole
edilmis ve topraklanmis olarak bakim ekibine teslimini ve bakim sonrasinda teghizatin
kontrol edilerek bakim ekibinden devralinmasini ve ardindan gerekli manevralarin yapilarak
normal igletmeye ge¢irilmesini saglar.

14) Mevcut YG techizatinin durumunu siirekli olarak izler ya da izletir. Yapacagi degerlendirme
sonucunda miidahaleyi gerektirecek bir tespitin yapilmasi halinde durumu igletme sahibine
yazili olarak bildirir.

15) Sorumlulugu altindaki tesislerin giinliik bakiminin igletme personeli tarafindan yapilmasini
saglar.

16) Isletmeye iliskin topraklama testlerini, isletmenin ¢alisma kosullarina ve Elektrik Tesislerinde
Topraklamalar Yonetmeligine gore diizenli araliklarla veya gerektikge yaptirilmasindan
sorumludur.

17) Gerek gordiigiinde ya da en fazla dort ayda bir tesisin durumuna, yapilacak ¢aligmalara, varsa
sorunlara, ¢dziim Onerilerine ve alinacak dnlemlere iliskin raporunu enerji saglayan kurulusa

ve igverene vermek {izere rapor diizenler.
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18) Ilave sorumluluk: Gérev kapsamu belirtilen tesislerde iigiincii sahislarla ortak kullanilan YG
tesislerinin (Konya Seker San. ve Tic. A.S.’nin ortak oldugu yerler) hali hazir durumda
isletme yoniinden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadigimi belirlemek. Bu durumu

igverene ve enerji saglayan kurulusa rapor eder.

4.2. KESTiRiIMCi BAKIM iCiN MUHENDISLiK HiZMET BEDELI:

Tesislerin periyodik dl¢iim ve muayenelerinin yapilmasidir. Bunlar:

1) Hat bas1 ayiricisinin muayenesi

2) Hat basi sigortalarinin muayenesi

3) Iizolatorlerin ve baglantilarin diirbiinle muayenesi,

4) Direk topraklama direnglerinin 6l¢iilmesi

5) Trafo ayiric1 ve sigortalarinin muayenesi

6) Trafo yalitim direnci 6l¢iimii,

7) A.G. pano yalitim direnci 6l¢iilmesi

8) Pano baglantilar1 sikilik muayenesi,

9) Pano i¢i temizlik muayenesi,

10) Sigorta akimlarinin dogrulanmasi,

11) Kompanzasyon devresinin muayenesi,

12) Isletme topraklamalarinin dlgiilmesi ve raporlanmast,

13) Pano ve motorlarin koruma topraklamalarinin 6l¢iilmesi ve raporlanmasi (fabrikadaki nokta
sayist yaklasik olarak 1500, kantarlardaki nokta sayis1 yaklagik 1500°diir),

14) Kantarlar i¢in 4 noktadan, Fabrika icin 10 noktadan toprak 6zgiil direncinin Slgiilmesi ve
raporlanmasi,

15) Kantarlarda ve fabrika sahasinda bulunan dis yildirimlik tesisatlarinin kontrol edilmesi,
6l¢iimlerinin yapilmasi ve raporlanmasi

16) Sahada ve i¢ tesisatta bulunan kablo, pano, salter, sigorta, kontaktér vb donanimin muayenesi,

17) Sayaglarin muayenesi,

18) Her bir direk, pano ve trafo icin gerekli toprak gecis direncinin hesabu.

19) YG ve AG tesislerinde gerekli olan tiim uyari levha eksikliklerinin giderilmesi.

4.3. BAKIM ONARIM iSLERI:
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Tesislerin bakim planlarin1 hazirlanmasi, bu bakim c¢alismalarini yaptirmasi ve denetlemesi isleridir.
Bunlar:

1) Modernizasyon yapilmasi gerekiyorsa yaptirir,

2) Tiim baglantilarin sikilmasi,

3) Mafsallarin yaglanmasi,

4) Bozuk pargalarin yenisi ile degistirilmesi,

5) Topraklamanin yeterli olmadig1 yerlerde ilave topraklama yapilmas,

6) Trafo yaglarinin ikmali,

7) Boyama isleri,

8) Eskiyen ve risk olusturan pargalarin yenilenmesi,

9) Arizalara en kisa zamanda miidahale edilmesi,

10) Degistirme esnasinda sokiilen parcalarin fabrikaya getirilmesi ve teslim edilmesi.

11) Ayda bir kez tiim kompanzasyon tesislerinin yerinde gozlenmesi, role ayarlarinin gbzden
gegirilmesi,

12) Her giin endekslerin OSOS iizerinden okunarak Isveren tarafindan verilecek olan tablo
iizerinden Isveren’e raporlanmas.

13) Kompanzasyon sisteminden dolay: isveren’e “Yiiklenici’nin ihmalinden kaynakli” ceza
gelmesi durumunda; ceza bedelinin %50°nin Yiiklenici’nin hakedisinden kesilmesi.

14) D1s tesislerde bulunan AG panolarmn 1slahinin yapilmasi ve gerekli giivenlik tedbirlerinin
alinmasi (degigmesi gereken pano kapaklarinin degistirilmesi, panolarda kilit bulunmuyor ise
eksik kilitlerinin tamamlanmasi, uyari levha eksikliklerinin giderilmesi vb.)

15) Yeni veya tadil edilecek tesislerde enerji miisaadesi miiracaati ve enerji miisaadesi alinmasi
(bu amagla gereken hat krokisi, koordinat Ol¢iilmesi, topografik dlglimler vb igler). Trafo
projesinin tanzimi, fenni mesuliyetinin alinmasi ve elektrik dagitim sirketine tasdik
ettirilmesi. Koruma topraklamasi ve isletme topraklamasiin mevzuata gore hesaplanmasi,
boyutlandirilmasi, malzemelerin temini ve montaj1 ( 6zgiil toprak direnci, topraklama gegcis
direnci vb Olgmelerin yapilip rapor halinde tarafimiza sunulmasi ). Gerekli malzemelerin
temini, montaji, demontaji. Fenni mesul olarak gecici kabuliin yaptirilmasi. Kabul

tutanaklarinin tanzim ve imza edilmesi. Ise baslama, is bitim ve motor muayene vesair abone
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evraklarinin tanzim edilmesi. Evraklardaki denetleyen, tesisat tarafimdan yapilmistir ve fenni

mesul béliimlerinin tarafinizdan imzalanmasi. On abone ve abone islemlerinin yapilmasi. Isin

demontaj, montaj veya kabul asamalarinda elektrik dagitim sirketi ile gerekli koordinasyonu

saglayarak asgari diizeyde kesinti olacak sekilde planlamanin yapilmasi.

16) Demontaj edilen malzemelerin Konya Seker San. Ve Tic. A.S.” nin malzeme ambarina nakli

ve teslimi.

17) Trafo tesislerinin disinda igveren gerekli goriirse aydinlatma, kuvvet ve ig tesisatlarda teklif

edilen indirim/zam yiizdesi uygulanarak birim fiyatlar lizerinden yaptirilabilecektir.

18) Yapilan her tiirlii is ile ilgili servis formlarinin 3 niisha halinde diizenlenip, isin sonunda

Isveren’e imzalatilmas1 ve bir niishasmin Isveren’e teslim edilmesi, diger bir niishanin da

hakedis ekine konulmas.

V. GOREV KAPSAMINDAKI TRAFO MERKEZLERI

KONYA SEKER FABRIKASINA AiT DAGITIM SIRKETINDEN ENERJI ALINAN TRAFO MERKEZLERI

S.NO TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Seker Fabrikasi 31,5 kV ana trafo 4.000
2 Seker Fabrikasi 15,8 kV ana trafo 1.250
TOPLAM GUC |5.250 kVA

KONYA SEKER FABRIKASINA AiT KAMPUS icCi 6,3/0,4 kv TRAFO MERKEZLERI
S.NO TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Seker Fabrikasi Trafo-A 1.600 kVA
2 Seker Fabrikasi Trafo-B 1.600 kVA
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3 Seker Fabrikasi Trafo-C 1.600 kVA
4 Seker Fabrikasi Trafo-D 1.600 kVA
5 Seker Fabrikasi Trafo-E 1.600 kVA
6 Seker Fabrikasi Trafo-F 1.600 kVA
7 Seker Fabrikasi Trafo-G 1.600 kVA
8 Seker Fabrikasi Trafo-H 1.600 kVA
9 Seker Fabrikasi Trafo-I Benzinlik 125 kVA

10 Seker Fabrikasi Trafo-I Karaarslan 315 kVA

11 Seker Fabrikasi Trafo-J 160 kVA

12 Seker Fabrikasi Trafo-K 1.600 kVA
13 Seker Fabrikasi Trafo-L 1.250 kVA
14 Seker Fabrikasi Trafo-M 1.250 kVA
15 Seker Fabrikasi Trafo-N 1.250 kVA
16 Seker Fabrikasi Trafo-O 1.250 kVA
17 Seker Fabrikasi Trafo-P 1.600 kVA
18 Seker Fabrikasi Trafo-R 630 kVA

19 Seker Fabrikasi Trafo-V 2.500 kVA
20 Seker Fabrikasi Trafo-S 1.250 kVA
21 Seker Fabrikasi Trafo-Y 1.600 kVA
22 Seker Fabrikasi Trafo-Z 1.600 kVA
23 Seker Fabrikasi Trafo-U 1.600 kVA
24 Seker Fabrikasi Trafo-U 1.600 kVA
25 Seker Fab trafo-Gaz jeneratori 2.000 kVA

TOPLAM GUC 34.380 kVA

KONYA SEKER FABRIKASINA AiT KONYA iLi iCERISINDE BULUNAN DIS TRAFO MERKEZLERI

S.NO |BULUNDUGU iLCE | MEVKISI TRAFO GUCU (KVA)
1 Altinekin Osman Bozok Pancar Kantari 250 kVA
2 Altinekin Dedeler Pancar Kantari 250 kVA
3 Altinekin O@uzeli 2 Pancar Kantari 250 kVA
4 Altinekin Olmez Pancar Kantari 250 kVA
5 Altinekin Merkez Pancar Kantari 250 kVA
6 Altinekin Oguzeli 1 Pancar Kantari 250 kVA
7 Altinekin Cumhuriyet Pancar Kantari 250 kVA
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8 Altinekin Akincilar Sulama 100 kVA
9 Beysehir Esrefoglu Pancar Kantari 250 kVA
10 Beysehir Ugpinar Pancar Kantari 160 kVA
11 Hiyuk Kireli Pancar Kantari 160 kVA
12 Haylk Yelten Pancar Kantari 250 kVA
13 Cihanbeyli Cihanbeyli Pancar Kantari 250 kVA
14 Cihanbeyli Yeniceoba Pancar Kantari 250 kVA
15 Cihanbeyli Gintas Pancar Kantari 250 kVA
16 Cihanbeyli Gunyap Pancar Kantari 250 kVA
17 Cihanbeyli Pinarbasi Pancar Kantari 250 kVA
18 Karatay Hayiroglu Pancar Kantari 250 kVA
19 Karatay ismil Pancar Kantari 250 kVA
20 Karatay Kizéren Pancar Kantari 250 kVA
21 Karatay Yarma Pancar Kantari 250 kVA
22 Karatay Kasinhani Pancar Kantari 160 kVA
23 Meram Hatunsaray Pancar Kantari 160 kVA
24 Karatay Ovakavagi koruluk sulama 160 kVA
25 Karatay ismil Aycicek Alim Merkezi 630 kVA
26 Kulu Merkez Pancar Kantari 160 kVA
27 Seydigehir Merkez Pancar Kantari 250 kVA
28 Seydisehir Karadren Pancar Kantari 250 kVA
29 Seydisehir Kesecik Pancar Kantari 250 kVA
30 Seydigehir Gevrekli Pancar Kantari 250 kVA
31 ligin ligin Kémr Ocagi 630 kVA
TOPLAM GUC [7.820 kVA

KONYA SEKER FABRIKASINA AiT ISPARTA iLi iICERISINDE BULUNAN DIS TRAFO MERKEZLERI

S.NO | BULUNDUGU iLCE | MEVKISi TRAFO GUCU (KVA)

1 Sarkikaraadag Cicekpinar Pancar Kantari 160 kVA

2 Sarkikaraagac Arak Pancar Kantari 160 kVA
TOPLAM GUC 320 kVA
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KONYA SEKER FABRIKASINA AiT KONYA iLi iCERISINDE BULUNAN AG ABONE MERKEZLERI

S.NO [ BULUNDUGU iLCE [ MEVKisi GUCO (kw)

1 Meram Comakli Koruluk Sulama 45 kw

2 Beysehir Beysehir Merkez Kantari 60 kW

3 Karatay Kizéren Magaza 29,472 kW

4 Kulu Kalorifer Dairesi 27,088 kW
TOPLAM GUC| 161,56 kW

VL IS TAKViMI

1. Sozlesmenin imzalanmasina miiteakip yiiklenici tarafindan ilgili elektrik dagitim sirketinin ilgili
birimine sunulmasi ile baglar. S6zlesme sadece isletme sorumlulugu kapsaminda olmadigindan ve ticari
sirlart da igerdiginden igverenin onay1 alinmak kaydiyla yiiklenici tarafindan matbu bir yiiksek gerilim
sorumlu miihendislik s6zlesmesi tanzim edilmelidir.

2. Sozlesmenin imzalanmasina miiteakip kapsamdaki tiim tesislerin en ge¢ bir ay igerisinde ziyaret
edilmesi ve 6n muayenelerin yapilmasi, muayene raporlarinin hazirlanmasi, bakim ihtiya¢ raporlarinin
hazirlanmasi ve isverene sunulmasi.

3. Nisan-Mayis-Haziran 2022 aylar i¢inde bakim i¢in gerekli malzeme ve is¢iligin temini ve yerinde
kullanilmasi.

4. Haziran 2022 ay1 i¢inde topraklama direnclerinin olgiilmesi ve raporlanmasi, ilave topraklama
ihtiyacinin tespit edilmesi, isverene ihtiya¢ listesi verilmesi, listenin onayini miiteakip ilave
topraklamalarin yapilmasi.

5. Eyliil 2022 ay1 basinda tesislerin isletmeye hazirlik muayenelerinin yapilmasi ve raporlanmasi.

6. Ayda en az bir kez tiim kompanzasyon tesislerinin yerinde gdzlenmesi, role ayarlarinin gdézden
gegirilmesi.

7. lgili tesislerde elektrik tiiketimi yok iken karsilasilan endiiktif kapasitif veya endiiktif reaktif enerjinin
takibinin yapilarak kapasitif veya endiiktif akimlar1 dengelemek icin gerekli sistem tasarimini yaparak

Isverene sunulmasi.
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8. Sorumlu olunan tesislerin tamaminda giinliik olarak OSOS iizerinden endeks takibinin yapilim
Isveren’e giinliik endeks takip gizelgelerinin génderilmesi. OSOS olmayan tesisler i¢in ilgili dagitim
sirketine OSOS bagvurusu yapilarak aboneliklerin OSOS’a dahil edilmesi.

9. Sozlesmenin gegerli oldugu siire boyunca ortaya c¢ikabilecek arizalarin giderilmesi, manevra
ihtiyaglarinin giderilmesi.

10. ilgili hak edislerin tanzim edilerek onay icin isverene sunulmasi.

VII. DIGER SARTLAR

1. TICARI KONULAR:
1.1.Ticari konularda genel ticari sartname hiikiimleri gegerlidir.
1.2. Sozlesme ekinde yer alacak birim fiyatlar s6zlesmeye esas olacak tahmini miktarlardir. Ancak bu
durum sadece bir s6zlesme bedeli olusmasi igin belirlenmis olup taraflart baglayici degildir. Odemeler
gerceklesen miktarlar lizerinden yapilacaktir.
1.3. Sozlesme +-%30 toleransa haizdir.
1.4. Kesif listesinde belirtilmeyen fakat uygulamada ihtiya¢ olabilecek malzeme, igverenin onayi ile
yiiklenici firma tarafindan temin edilecektir. Isveren s6z konusu malzemeler i¢in 3 firmadan proforma
teklif temin ederek yiiklenicinin malzeme fiyatini kontrol edecek ve net malzeme bedelini
belirleyecektir. Yiklenici tarafindan temin edilecek kesifte ismi gegmeyen net malzeme bedeli fatura
degerinin % 15’1 kadar miiteahhit kar ile birlikte yiikleniciye ddenecektir. Bu malzemelere ait montaj
bedeli ise, igveren ve yiiklenicinin karsilikli anlasarak, kesif listesinde bulunan esdeger bir malzemenin
montaj birim fiyat1 iizerinden 6deme yapilacaktir.

2. SOZLESMENIN SONA ERMESI, UZATILMASI VE DEGiSTiRiLMESI:
2.1. S6zlesme 31/12/2022 tarihinde sona erecektir.
2.2. Yiiklenici sozlesmede yer alan sorumluluklarmi yerine getirmez ise yazili olarak uyarilir. S6z
konusu tutumunda bir degisiklik olmaz ise tekrar bir uyartya gerek olmadan kesin teminatina el konarak
sozlesmesi sona erdirilir.
2.3. Takvim yilinin sonunda ytiiklenici aynm sartlarla sdzlesmenin uzatilmasini isteyebilir. Bu durumda

isveren sozlesmeyi uzatip uzatmamakta serbesttir.
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2.4. Sozlesmenin degistirilmesini gerektiren haller ortaya ¢ikarsa taraflardan birinin yazili miiracaati ve

diger tarafin bunu kabulii ile gerekli degisiklik yapilabilir.
3.ISIN DEVRI:

Yiiklenici bu s6zlesmede bahsedilen hak ve yiikiimliiliiklerini bagkasina devredemez. Ancak yardimci
personel istihdam edebilir. Bununla beraber bu sartnamede tarif edilen asli gorevleri yardimci personele
yaptiramaz.

4. DENETIM:

Sozlesme kapsamindaki tiim islerin denetimi isveren yetkilisi tarafinca yapilir.
5. ANLASMAZLIKLAR:

Bu sartname/sézlesmenin anlagilmasi ve uygulanmasi ile ilgili ihtilaflarin ¢éziim yeri Konya
Mahkemeleridir.

6. ODEME SEKLI:

Odemeler hakedis usulii yapilacak olup Yiiklenici yapacagi hakedislerin atasmanlarimi giinliik
hazirlayacaktir. Hakedisler sdzlesme siiresi boyunca aylik veya ii¢ aylik olarak hazirlanacak olup her aym son
giinii Isveren’e kontrol etmesi icin sunulacaktir. Bu hakedis bilgileri Isveren tarafindan 7 giin icerisinde kontrol
edilerek onaylanacaktir. Hakedisler Isveren tarafindan onaylanmadan Yiiklenici yaptig1 islerin dogru ve kabul
edilebilirligini ileri siirerek Isveren’den herhangi bir talepte bulunamaz. Hakedislerin onaylanmasina miiteakip
Yiiklenici faturasimi kesecektir. Bu anlamda hakkedis onaylanmadan verilen faturalar dikkate alinmayacaktir.
Odemeler yapilacak ticari sdzlesmede belirtilen esaslara gore ddenecektir. Hakedis raporlar1 éncesinde sahada
bitirilen islerin dlciilmesi Isveren ve Yiiklenici teknik yetkililerinin ortak calismasi ile yapilacaktir. Hakedis

raporlart Yiiklenici tarafinca hazirlanip onaya sunulacaktir.
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7. IMZALAR:
Bu s6zlesme, yiiklenici ve igvereni temsile yetkili asagida imzalar1 bulunanlar tarafindan imzalanarak

taraflarca kabul edilmistir.

YUKLENICi ADINA ISVEREN ADINA

Ekler:
1. Teklif birim fiyat cetveli
2. Marka listesi

3. Ornek reaktif takip tablosu

I l l] Bll . I. . .
Hakan OZCAN (hakanozcan@konyaseker.com.tr)
Konya Seker Fabrikasi

Elektrik-Elektronik Miithendisi
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