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1. iSIN KONUSU
Kangal Termik Santral Elektrik Uretim Anonim Sirketi (KTSEUAS) isletme Mudurlagi'nin 1. 11. ve 11l
Unite kazanlarinda, 2021-2026 déneminde yanan kémiiriin ati§i olarak gikacak;

1.) Yaklasik 950.000 ton clrufun kamyonlara yiklenerek; dolu gidis i¢in santralden yaklasik 4 km
mesafedeki kiil vadisine tasinmasi Kil Depolama Sahasi lyilestirme ve Kapatma Plani gergevesinde,
depolanmasi ve dizeltiimesi ile Endustriyel Atik Su Aritma Tesisi 6n ¢oktlirme havuzlarinda biriken aritma
gamurlarinin Yaklasik 10 glnlik periyotlarla kil vadisine taginmasi, Kiil Depolama Sahasi lyilestirme ve
Kapatma Plani ¢ergevesinde depolanmasi ve diuzeltiimesi.

2.) Yaklasik 8.000.000 ton kul, curuf, aritma gamuru ile birlikte diger benzeri atiklarin;

- T8 kulesinden kamyonlarla veya

- Konveyodr sistemle veya

- Isletmenin onay verecegi alternatif bir tasima ydntemiyle,
Kangal Termik Santral EUAS’ nin hazirlatmis oldugu Kiil Depolama Sahasi lyilestirme ve Kapatma Plani
cercevesinde yaklasik 2 km mesafede depolanmasi ve dizeltiimesi.

NOT: isletme sartlarindan kaynakli kapatma planinda yapilabilecek degisiklikleri yiklenici firma pesinen
kabul eder. Kapatma planinda yapilan degisiklik nedeniyle yuklenici firma herhangi bir ek Ucret talebinde
bulunamaz.

2. KISALTMALAR:
2.1. KTSEUAS DEYIMi: Kangal Termik Santral Elektrik Uretim Anonim Sirketini

2.2. ISLETMEMIZ DEYiMi: Kangal Termik Santrali isletme Midurliigii
2.3. YUKLENICI DEYIMi: Isi ihale yolu ile (istlenen firma

2.4. ISTENMEYEN MATERYAL DEYIiMi: Tasinacak olan kiil, ciruf ve Kiil vadisinde siiriiklenecek
olan kul, ctruf atiklari.

2.5. SARTNAME DEYIiMi: Konu olan is igin diizenlenmis bulunan bu belge ile eklerini ihtiva eder.

3. GEREKLi ARAG VE GEREGLER
e Yiuklenicinin Kamyonla Tagima Se¢enegini Tercih Etmesi Durumunda

3.1. 12 Adet; 2015 ve uzeri model en az 25 ton kil ve curuf tasima kapasiteli damperli otomatik
cadirli, sizdirmazlik 6zelligi yuksek kamyon.

3.2. 1 adet; 2015 ve Uzeri model lastikli loader

3.3. 2 adet; 2015 ve Uzeri model araz6z

3.4. 2 adet konteyner

3.5. 2 adet mazot tanki

3.6. 1 Adet hava kompresoérd.

NOT : Yukarida belirtilen arag sayililari kilin kamyonla tasinmasi durumunda kullanilacak
minimum arag¢ sayisi olup firmalar tekliflerinde kullanacak olduklari arag sayilarini tasinacak kil miktarini
dikkate alarak belirleyeceklerdir.
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e Yiiklenicinin Konveyédrle veya isletmenin Onaylayacag Alternatif Bir Tagima Yontemini
Sec¢mesi Durumunda

3.7. 3 Adet; 2015 ve Uzeri model en az 25 ton curuf tagima kapasiteli damperli otomatik ¢adirli,
sizdirmazlik 6zelligi yiksek kamyon.

3.8. 1 adet; 2015 ve uzeri model lastikli loader.

3.9. 1 adet; 2015 ve Uzeri model araz6z.

3.10. 2 adet konteyner.

3.11. 1 adet mazot tanki.

3.12. 1 adet hava kompresoru.

NOT: Araclar; Karayollari Trafik Kanununda belirtilen 6zellikte olmalidir. Ayrica ilgili mevzuat geregi
yetkili mercilerce istenecek belgelere sahip olmalidir. Araglar yurirlikte bulunan Karayollari Trafik Kanunu ile
bu kanun kapsaminda ilgili kurumlarca Resmi Gazete 'de yayimlanan ydnetmelikler hikimlerine uygun
olacaktir.

4. ISLERIN SINIFLANDIRILMASI
A.KUL- CURUF ATIKLARIN TASINMASINDA YAPILACAK OLAN ISLER

A.1. Komilrin kazanlarda yanmasindan dolaylr kazan alti clruf teknesinde biriken ve buradan
bantlarla ciiruf bunkerlerine goénderilen veya acil bantla direkt kamyona verilecek olan curuf, kamyonlarla
taginarak Kl Vadisinde Kiil Depolama Sahasi iyilestirme ve Kapatma Plani gergevesinde depolanacaktir.

A.2. Kémurin kazanlarda yanmasindan dolayi olusan ugucu kil bantlarla T8 kulesine tasinmaktadir.
Ucucu kil T8 kulesinde kamyon yiikleme noktalarindan hazir halde bulunan 6 adet en az 25 ton kil ve ciruf
tasima kapasiteli damperli otomatik cadirli, sizdirmazlik 6zelligi yiksek kamyonlara tarafimizca yiklenecek
ve yiklenici tarafindan kamyonlarla taginarak Kiil Vadisinde Kil Depolama Sahasi lyilestirme ve Kapatma
Plani gergevesinde depolanacakiir.

A.3. Endistriyel Atk Su Aritma Tesisi On Coktiirme Havuzlarinda biriken gamurlar kamyonlarla
tasinarak Kiil Vadisinde Kiil Depolama Sahasi lyilestirme ve Kapatma Plani gercevesinde depolanacaktir.
Yuklenici teklifinde havuz temizligi ile ilgili kullanacagi yéntem ve is makinalarini belirtecektir. Yiiklenicinin ig
siiresi boyunca tagima islemini yapacagi aritma gamuru diye adlandirilan malzeme ihalede belirtilen
toplam ciiruf miktarinin igerisindedir.

A.4. isletme Mudirligince ihtiyag duyuldugu takdirde 5.2. maddesinde, belirtilen is miktari %30
artinihp eksiltilebilir. Ylklenici firma bu konuda higbir sekilde itiraz edemez.

A.5. Komirin kazanlarda yanmasindan dolayi olusan ciruf ylkleme noktalarinda hazir halde
bulunan 3 adet en az 25 ton kil ve clruf tagsima kapasiteli damperli otomatik gadirli, sizdirmazlik ozelligi
yuksek kamyonlara tarafimizca yiklenecek ve yuklenici tarafindan kamyonlarla taginarak Kil Vadisinde Kul
Depolama Sahas! lyilestirme ve Kapatma Plani gergevesinde depolanacaktir. YUKLENICI; isletmemizce
istenen 3 adet en az 25 ton kil ve ciruf tagsima kapasiteli damperli otomatik ¢adirli, sizdirmazlik 6zelligi
yuksek kamyonlar ile glinde 24 saat s6zlesme konusu materyalleri aksatmadan tagimak ile yikimludr.
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A.6. YUKLENICI; Endustriyel Atik Su Aritma Tesisi On Coktirme havuzlarinda biriken aritma
camurlarinin tasinmasi islemini havuz temizligi icin yazili olarak haber verildigi tarihten itibaren 3 is gunu
icerisinde yapmis olmakla yakimludar.

A.7. istenmeyen materyaller; ciiruf bunkerinden yiiklenirken, 150 ton kapasiteli bunkerin tasmasina
musaade edilmeyecektir. Bunker alti klape ariza, kamyon degisimi ve acil haller disinda kesinlikle
kapatiimayacaktir. Kamyonlardan biri dolup bunker altindan ayrilir ayriimaz diger kamyon bunker altina
girecektir. Caruf acil bantlar tzerinden kamyonlara yiklenirken de kamyon dolana kadar bekleyecek ve
kamyon hareket ettikten sonra diger kamyonun yuklenmesine baglanacaktir. Bu is yapilirken kamyonun kul
vadisine gidip gelmesi beklenmeyecek ve mutlaka ikinci kamyon derhal bunker altina ¢ekilecektir. Clrufun
kamyonlara bosaltildigi bunkerler; bir adet ortak clruf bunkeri ve iki adette acil curuf bandi olmak Uzere iki
ayri gruptur. Normal igletme sartlarinda ¢ Unitenin clrufu da ortak clruf bunkerinden bosaltiimaktadir.
Ancak, ortak cuiruf bunkeri veya ortak clruf bunkerine gelen bantlarda herhangi bir sorun olustugunda, 1. ve
1. Unitenin ciirufu ayni acil bandindan, 1lI. Unitenin clrufu da 2. acil ciruf bandindan atilmaktadir.

A.8. Kamyondan bunker dnune, Unite bacalari 6nindeki yola ve clruf tagiyan araclarin gittigi batan
yollara dékilen curuflan yuklenici 2 (iki) gin icerisinde temizlemekle ylUkimlidir. Kisaca Yikleniciye ait
kamyonlarin glzergahi ve- clruf almak icin bekledigi yerler en ge¢ 2 (iki) glinde bir yUklenici tarafindan
temizlenecektir. Temizlik yapilmadi§i zamanlar isletme personeli tarafindan tutanak diizenlenecektir.

A.9. Yalniz bir Unite devrede ise 2 adet, iki veya Ug¢ Unite devrede ise en az 3 adet 25 ‘er ton tagima
kapasitesi olan damperli otomatik cadirl, sizdirmazlik 6zelligi yiksek kamyonlar isyerinde 24 saat calisir ve
emre amade durumda olacaktir.

A.10. Yuklenici isin gerektirdigi durumlarda isletmede herhangi bir aksakliga meydan verilmeyecek
sekilde damperli acik kasa kamyon sayisini artiracaktir.

A.11. Tasinacak materyaller kiil stok sahasinda Kiil Depolama Sahasi lyilestirme ve Kapatma Plani
cercevesinde depolanacaktir. YUklenici istenmeyen materyalleri hicbir sekilde Kil Depolama Sahasi
lyilestirme ve Kapatma Plani disinda bir alana dékmeyecektir.

A.12. Yiklenicinin; konu olan is igin isletmenin sirekliligini saglayacak miktarda vasita temin
edememesi durumunda, Isletmemizce ihtiyaca gére piyasadan vasita temin edilmek suretiyle tasima
yaptirilacak ve bu isin tim masraflari Yiklenicinin istihkakindan, istihkaki yetmiyorsa teminatindan kesilecek,
teminati da yetmiyorsa yukleniciye ricu edilip kanuni yollarla tahsiline gidilecektir.

A.13. Kisa siireli ariza ve bu gibi sebeplerle tagsimada aksama olmasi halinde ise, isletmemiz ceza
sartlari gegerli olmak sartiyla aksayan isi kendi imkanlari ile yapabilir veya A.12. maddesinde belirtildigi
sekilde islem yapabilir.

A.14. YUklenici; Hafta tatili, dini ve resmi tatil glinlerinde de isi yapmaya devam edecektir. Bu glinler
icin sdzlesmede belirtilen fiyatlarin haricinde ayrica ek bir Ucret talep edemeyecektir.

A.15. Yuklenici curuf tasima isini yapti§i kamyonlarin damper sizdirmazliklarini ¢ok iyi sekilde
yapacaktir. Kamyondan ciiruf sizintisi olmayacaktir. isletme sartlarindan dolayi ciiruf sulu gelebilir. Ciirufun
sulu gelmesi halinde YUklenici sizdirmazlik konusunda herhangi bir itiraz etmeyecek ve bu duruma hazirlikli
olarak kamyonlarinin sizdirmazliklarini maksimum hale getirecektir. Ayrica curufun tasindigi gliizergahta

3



KANGAL A » \~ KUL CURUF TASIMA VE SERME iSi TEKNiIiK SARTNAMESI
TERMK SANTRAL 5 crcmmno
KANGAL TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIN AS. A N O
: HAZIRLAMA
D TARIHI 25.06.2021
Hazirlayan: Serdar KARABULUT | Onaylayan: Birhan DILBEROGLU
Hamit KIRIKTAS

yaklasik 2,5 km. lik kismi ortalama yaklasik 5 derece egimli yokustan olugsmaktadir. Bu durumda Yklenici
yola malzeme ddkilmemesi i¢in gerekli tum tedbirleri alacaktir.

A.16.YUklenici kil ve curuf tagima isini yapti§i kamyonlarin glzergahinda ihtiya¢ duyulacak yol
calismalarini kendi imkanlar ile yapacaktir.

A.17. Santralimiz kil sevk sisteminde bulunan D3-D4 bantlarinda olusabilecek arizalar sebebiyle
kalin T8 kamyon yukleme noktasina sevk edilememesi halinde kil T7 bodlgesinden kamyonlara ylklenecek
ve yiklenici tarafindan tasinarak Kil Vadisinde Kil Depolama Sahasi lyilestrme ve Kapatma Plani
cercevesinde depolanacaktir. Bu durumun gergeklesmesi halinde yiklenicinin T7 bdlgesinden tasidigi kul
miktari igin clruf tasima birim fiyati Gizerinden hakedis diizenlenecektir.

A.18. Kul-Curuf atiklarinin kamyonla tasinmasi esnasinda olumsuz hava kosullarinin olusmasi
sebebiyle kamyonlarin Kiil depolama sahasina ulasamamasi halinde ISLETME tarafindan diizenlenecek
olan tespit tutana@i ile, YUKLENICI Kdl- Curuf atiklarin tasinmasi isini ISLETMENIN gdsterecedi ara stok
alanina yapacaktir. Olumsuz hava sartlarinin etkisini kaybetmesi ile birlikte ara stok alanindaki atigin
tamami, yiikleme ISLETMEMIZ uhdesinde olmak tizere YUKLENICI tarafindan kil depolama sahasina
tasinacaktir. Bu durum gergeklestiginde YUKLENICI fazladan fiyat talep etmeyecektir. Hakedis déneminde
ara stok alaninda bulunan kiil- ctruf atiginin 6demesi tagima islemi gercgeklestirilene kadar yapilmayacaktir.

ONEMLI NOT: YUKLENICININ KONVEYORLE VEYA ISLETMENIN ONAY VERECEGI ALTERNATIF
TASIMA YONTEMINi SECMESiI DURUMU

- Yiklenici tasima iginde konveydr veya igletmenin onay verecegi alternatif bir tasima yéntemini
segcmesi sadece ugucu kilin T8 bolgesinden itibaren tasinmasi igini kapsamaktadir. Curufun
tasinmasi islemi kamyonlarla olacak ve curuf hakkindaki tim maddeler gecerli kalacaktir.

- Yiklenicinin kamyonla tasima harici ydontem kullanmasi durumunda T8 bdlgesinden itibaren mevcut
sistemin ve yuklenicinin yeni kuracagi ve kullanacag! tim sistemin bakim, onarim, temizlik vs igleri
yukleniciye ait olacaktir. (D5,D7 konveyérleri ve pulluk sistemi KTSEUAS' ye aittir.)

- Yiklenici tasima iginde konveydr veya igletmenin onay verecegi alternatif bir tasima yéntemini
segmesi durumunda madde A17’ de belirtilen hikimler aynen gecerli kalacaktir.

- Yiklenici tasima isinde konveyér veya Isletmenin onay verecegi alternatif bir tasima yéntemini
segmesi durumunda kilin kapatma planina uygun sekilde serilme isi ylklenici firma
sorumlulugundadir. Serme isinde kullanilacak is makinalari ve tim ekipmanlar yuklenici
sorumlulugundadir.

B. KUL-CURUF VB ATIKLARI DUZELTMEDE YAPILACAK OLAN iSLER

B.1. Unitelerin kazanlarindan ¢ikan ve kamyonlarla kiil vadisine dokilen ciruf vb. atiklar da
isletmemizin Kiil Vadisinde Kiil Depolama Sahasi lyilestirme ve Kapatma Plani gercevesinde depolanacaktir.

B.2. isletme Mudirligince ihtiyag duyuldugu takdirde 5.2. maddesinde belirtilen is miktari %30
artinhp eksiltilebilir. YUklenici firma bu konuya hicbir sekilde itiraz edemez.

B.3. I, Il. ve lll. Gnitenin tam kapasite ile devrede iken glinde yaklasik 6.000 ton civarinda
istenmeyen materyal serilecek ve diizeltilecektir. Unitelerin ariza ve diisiik ylkte ¢alismalari esnasinda bu

miktar daha az olacaktir. Miktardaki degismeden dolayi yuklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktir.
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B.4. istenmeyen materyallerin siiriiklenme isi her bir kamyonun bosalttigi materyalin lastikli loader
vasitasi ile surekli, Kil Depolama Sahasi lyilestirme ve Kapatma Plani gercevesinde belirtilen sevlerle
gerceklestirilecektir.

B.5. Verilen tonaj bilgileri ile yapilan hesaplamalarda igin siresi 54 ile 60 ay slrecegi tahmin
edilmektedir. Bu siure fiyat ve calisma siresi icin baglayici olmayip, sadece fiyatlandirma igin fikir
olusturulmasi amaci ile verilmistir. Ulkemizin enerji politikasindaki degisiklikler, vb. séz konusu isin
uzamasina veya kisalmasina neden olacaktir.

B.6. Santralden kil sevkiyati yapildigi strece kiil atma isi sona erene kadar gelen nemlendirilmis kul
lastikli loader tarafindan, isletmenin kil depolama sahasi iyilestirme ve kapatma plani dogrultusunda
suriiklenerek serilecektir. Isletme kil depolama sahasi iyilestirme ve kapatma planini yiiklenici ile
paylasacaktir. Yine sdz konusu serme islemi Isletmenin verecegi talimatlara gére yapilacaktir.

B.7. Bu islemlerin yapilabilmesi i¢in bir adet loaderin aralikli olarak giinde yaklasik toplam 17 saat
calismasi gerekmek ile birlikte, bu middet ginin sartlarina gére % 30 farklilik gdsterebilir. Ancak bu sire
fiyat ve galisma suresi i¢in baglayici olmayip, sadece fiyatlandirma igin fikir vermesi amaci ile verilmistir.

B.8. Loader, 24 saat KTSEUAS'In emrinde galismaya hazir tutulacak ve 24 saat icinde KTSEUAS (
KANGAL TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. )’ nin istenmeyen madde siiriikleme isini ve kil
sahasindaki butin taleplerini zaman sinirlamasi olmaksizin yapacaktir. Firma loaderinin hi¢bir arizasindan
dolay! igletme personelinin istedigi isleri aksatmayacaktir.

B.9. Loader ariza yaptigi takdirde yuklenici 24 saat icerisinde isi aksatmayacak sekilde
yuritebilecegi ikinci bir loaderi temin ederek ¢alismaya hazir bulunduracaktir. Bu sure iginde isin durmamasi
igin, isletmemiz uygun goriirse KTSEUAS'In kendi imkanlari ile istenmeyen materyallerin serim isini
yapacaktir. Yiklenici konu olan is igin Sartnamede belirtilen loaderi temin edememesi halinde isletmemizce
intiyaca gbre piyasadan loader temin edilmek suretiyle istenmeyen materyalleri serme igini yaptirabilir. Bu
gibi tasimalar igin isletmemizce yapilan tim harcamalar yuklenici firmaya riicu edilecektir. Kisa sureli ariza
ve bu gibi sebeplerle istenmeyen materyalleri sermede aksama olmasi halinde ise, isletmemiz ceza sartlar
gecerli olmak sartiyla aksayan isi kendi imkanlari ile yapabilir veya piyasadan bu isi yapabilecek loader
kiralanarak varsa firma istihkakindan, yoksa teminatindan, teminati da yeterli gelmezse hukuki yoldan tahsili
cihetine gidilir.

B.10. Loader, operatoru ile birlikte Tatil ve Bayram gunleri de dahil olmak tzere 24 saat galismaya
hazir bulundurulacak ve galistinlacaktir.

B.11. Loaderin her tlrli bakim, onarim, yaglanmasi, yagi ve yakiti firmaya ait olacaktir. Eger firma
bakim islerini kil sevkini aksatacak bir zaman aralidinda yapacak ise dnce sartnamede 6zellikleri belirtilen
bir loaderi getirecek ve diger loaderini bakima alacaktir. Loaderin filtre degisimi, bakim ve yaglama islerini;
kalin sevk edilmedigi araliklarda yapilacak ve is aksatilmayacaktir.

B.12. Yiiklenici, isin yapiimasi sirasinda KTSEUAS’a veya 3. sahislara verecedi her tiirlii zarar ve
ziyani itirazsiz karsilayacaktir.
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B.13. Yiklenici ¢alisan personeli ve Loaderi igin her tiirli is glivenligi tedbirlerini alacak, personeline
bu konuda gerekli egitimi KTSEUAS'In direktifleri dogrultusunda verecek ve is giivenligi ile ilgili Kanun,
TazUk ve Yénetmeliklere karsi birinci derece kendisi sorumlu olacaktir.

B.14. Yiiklenici ve calisanlari KTSEUAS isyeri kurallari ve diizenine uymayi pesinen kabul ve
taahhut edeceklerdir.

B.15. Firma loader operatotrlerinin malzemelerini, loader filtre v.b. yedeklerini koyabilecekleri iki adet
konteyneri kil vadisinde isletmenin gosterecegi yere koyacaktir. Ayrica her iki noktaya da birer adet mazot
tanki koyacaktir. Loader ve kamyonlar mazot ikmalini galistigi hat tarafindaki mazot tankindan yapacaktir.
Firma loaderin ve filtrelerinin bakimi ve temizligi icin de vyeterli kapasitede bir adet kompresor
bulunduracaktir.

B.16. T8 bolgesinde hava sartlarindan kaynakh kiliin depolama alanina tagsinamamasi durumunda;
kil D5 ve D7 bdlgesine ddékulecektir. Bu bdlgedeki kulin serilme isi ve daha sonra kil depolama alanina
tasinmasi isi tamamen yukleniciye aittir. Bu islerden dolayi yuklenici firma herhangi bir Ucret talebinde
bulunamaz.

5. iISE BASLAMA ve iSIN SURESI:

5.1. Aksine bir hilkkim yoksa, sdzlesmenin taraflarca imzalanarak Kangal Termik Santrali isletme
Mudurlugince yazil olarak Yukleniciye isin baglayacagdi tarihin bildirimi muteakip teblig tarihinden itibaren en
geg 7 (yedi) takvim giinu iginde baslanir.

5.2. Konu olan is; takribi I. Il. ve Ill. Unitelerden gikacak 950.000 ton ciiruf tagsinmasi ve diizeltimesi,
8.000.000 ton kulin tasinmasi ve duzeltimesi ile bu sure zarfinda aritma tesisi 6n ¢oktirme havuzlarinin
yaklasik 10 gunde bir temizlenmesi olup; isin suresi yaklasik 5 yildir. Bahse konu tonajlarda (+ %30) tolerans
uygulanabilecektir.

5.3. Tasinacak ve dizeltilecek curuf miktarinin hesaplanmasinda Unitelerin icerisinden ve kazan alti
curuf teknesinden ¢ikan curuf i¢in; 1. ve 2. Uinitede yanan kémdirin %2 si, 3. Gnite yanan kémurin %3,3 U
baz alinir. Tagsinacak ve duzeltilecek kil miktarinin hesaplanmasinda D5 ve D7 bantlarinin Uzerine kurulacak
olan bant kantarlari esas alinir. Bant kantarlarinin temini ve kurulmasi, belirli periyotlarla bant kantarlarinin
kalibre edilmesi, bakim ve onarimi firmaya aittir. Kantarlarin arizalanmasi veya kullanilmaz hale gelmesi
durumunda kantarlarin temini yiklenici firmaya ait olacaktir. Ayrica ayda en az 1 defa olmak Uzere kantar
testi yapilir. KTSEUAS istediginde kantar testi yapmakta serbesttir. Yiiklenici firma buna herhangi bir sayi
sinirflamasi getiremez. Gerek yanan kdmurin miktari, gerek kul-ciruf oranlarinin ve atik materyallerin
hesabinda KTSEUAS'In kayit, belge ve hesaplamalari esas alinacaktir.

6. AKARYAKIT VE FiYAT FARKI
6.1. isin yapilmasi icin gerekli tim giderler ve sarf malzemeleri (iicretler, diger iscilik giderleri,
akaryakit, yag, filtre vs.) YUklenici tarafindan saglanacaktir.

6.2. YUklenicinin teklifinde sunmus oldugu birim fiyatlar ile dizenlenen ilk hakedise muteakip sonraki
hakedislerde aylik olarak fiyat farki uygulamasi yapilacaktir. Fiyat farki uygulamasi Ciruf tasima ve diizeltme
isi ile kdl tasima ve dizeltme isi igin ayri ayri hesaplanacak olup hesaplama asagida belirtildigi gibi
yapilacaktir.
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F.=An XB X (Pn - 1)

F_=Fiyat Farki

An=Ciiruf Tasima ve Diizeltme Birim Fiyati

B=0,90

Pn=[a2in/io +b1Yn/Yo+b2Gn/Go]
a2=0,20
in=Giincel temel asgari licret
fo=Haziran 2021 temel asgari iicret
b1=0,50
Yn= Giincel indeks (hakedisin diizenlendigi aydan bir 6nceki aya ait indeks)
Yo=ihale tarihinden bir énceki aya ait indeks
b2=0,30
Gn= Giincel indeks (hakedigin diizenlendigi aydan bir 6nceki aya ait indeks)
Go=lhale tarihinden bir énceki aya ait indeks

Not: Yn ve Gn degerleri TUIK endekslerinden alinacaktir.

F.=An XBX (Pn-1)
F.=Fiyat Farki
An=Kiil Tagima ve Diizeltme Birim Fiyati
B=0,90
Pn=[a2in/io +b1Yn/Yo+b2Gn/Go]
a2=0,2
in=Giincel temel asgari iicret
fo=Haziran 2021 temel asgari iicret
b1=0,50
Yn= Giincel indeks (hakedisin diizenlendigi aydan bir énceki aya ait indeks)
Yo=ihale tarihinden bir énceki aya ait indeks
b2=0,30
Gn= Giincel indeks (hakedigin diizenlendigi aydan bir 6nceki aya ait indeks)
Go=lhale tarihinden bir énceki aya ait indeks
Not: Yn ve Gn degerleri TUIK endekslerinden alinacaktir.

7. ISTIHKAK ODENMESI

7.1. Hakedis evraklari yuklenicinin bagvurusu Uzerine, sézlesme veya eklerinde aksine bir hikim
bulunmadikga ayda bir defa diizenlenir ve belgeler diizenlenirken KTSEUAS'In kayit ve belgeleri esas alinir.

7.2. Curuf Tagima ve duzeltme iglerinde, istihkaka esas teskil edecek tonaj, santralin aylik yakmis
oldugu kémiir miktarinin 1. ve Il. Uniteler icin %2 (yiizde ikisi), Ill. Unite icin %3,3 (yiizde (i¢ nokta (igi)
alinarak tespit edilecek olup, yiklenici bunu kosulsuz kabul eder.
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7.3. O ay ki santralin I. ve II. Unitelerinde yakilmis olan kémir miktari KTSEUAS'in kontrollerinden
gecerek hazirlanan isletme Midirliginin aylk faaliyet raporlarindaki deger esas alinarak bunun %2 ile
garpimi sonucu bulunacak ve (TON/AY olarak) Formulde A olarak gosterilecektir.

7.4. O ay ki santralin Ill. Unitesinde yakilmis olan kémir miktari KTSEUAS'In kontrollerinden
gecerek hazirlanan isletme Mudirliginin aylik faaliyet raporlarindaki deger esas alinarak bunun %3,3 ‘U ile
¢arpimi sonucu bulunacak ve (TON/AY olarak) Formuilde B olarak gosterilecektir.

7.5. Ay icerisinde YuUklenicinin tasimadigi; kil, ciruf ve atik santral sahasindaki atik materyaller
formulde E olarak alinacaktir.

7.6. Ton basina curufun 4 km mesafedeki kil vadisine taginma ve dizeltme isi ile endUstriyel atik su
aritma tesisi 6n ¢oktlirme havuzunun temizlenerek kil vadisine taginmasi ve diizeltiimesi isi fiyati (TL/TON )
olarak firma tarafindan verilecek fiyat formiilde D olarak alinacaktir. 2. Aydan itibaren hesaplanan ciruf
tasima ve dizeltme fiyat farki Fc olarak alinacaktir.

7.7. Curuf tasima ve dizeltmeye iliskin ddenecek istihkak tutari = [(A+B)-E]x[D+( Fc)] olarak
hesaplanacaktir.

7.8. Kil tasima ve diizeltme isi igin ¢alisilan ayin istihkaki su sekilde hesaplanacaktir. O ay ki D5 ve
D7 bant kantarlarindaki degerler esas alinarak bulunacaktir. (TON/AY olarak ) Formilde T olarak
gOsterilecektir.

7.9. Ton basina kil tasima ve dizeltme fiyati (TL/ton) firma tarafindan fiyat formilde F olarak
alinacaktir. 2. Aydan itibaren hesaplanacak olan ciruf tasima ve dizeltme fiyat farki F olarak alinacaktir.

7.10. KUl tasima ve dizeltme isine iliskin istihkak tutari T x [F+(F )]

7.11. YUklenici T8 bolgesinden konveyor ve isletmenin onaylayacagi alternatif bir tagima yontemini
tercih etmesi durumunda D5 ve D7 konveyorleri sonrasinda kullanacag elektrik sarfiyati hizmet bedeli adi
altinda glincel elektrik fiyata Uzerinden hakedisinden kesilir.

7.12. Kantar testleri aksi bir durum olmadidi siirece her ayin basinda yapilir. Kantar testine goére
tonaj duizeltmesi +/- olarak yapilacak olan hakedise yansitilir.

7.13. D5 ve D7 bantlar Uzerine kurulan bant kantarlarinin her ikisininde kullanilamaz oldugu
durumlarda; ariza siresince atilan kilin tonaj hesaplamasi KTSEUAS' ye ait laboratuvar analiz verileri ve
aylik faaliyet raporu verileri baz alinarak bulunur.

7.14. YUKLENICI tarafindan diizenlenecek faturada yukarida ki formiillere gére bulunan tagima ve
dizeltme bedeline KDV ilave edilerek toplam fatura bedeli bulunacaktir. Fatura Kangal Termik Santrali
isletme Miidurliigiine verilecektir. Ancak ddeme esnasinda firmanin yapmadigi islerden dolayi uygulanan
cezalarin toplami defaten tahsil edilecektir. Ayrica bu bedelden sbézlesmede yazili kesintiler, varsa
yuklenicinin idareye olan borglari ve diger cezalar zarar ziyan ile kanunen alinmasi gereken vergiler kesilerek
6deme yapllir.
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7.15. Islerin teknik sarthame hususlari dahilinde yapilmasina miiteakip yiiklenici firmaya aylik
hakedisler KTSEUAS 6deme planina gore yapilacaktir.

7.16. Avans suretiyle 6deme yapilmaz.

8. CEZALAR

8.1. Curuf tasima esnasinda ortak curuf bunkerinin alti higbir sekilde bos birakiimayacak. Ortak
curuf bunkerin altinin (10) dakikadan uzun siire bos birakildiginin tespit edilmesi halinde uyari yapiimaksizin
Yiklenicinin o gun ki tasidigi curuf miktarinin % 25’ i o ay ki istihkakindan kesilir. Bu durumun ayni hakedis
dénemi igerisinde birden fazla defa gergeklesmesi durumunda yukarida belirtilen cezai islem ihlalin
gergeklestirildigi her giin i¢in uygulanir.

8.2 Curuf tasima ve dizeltme isi icin kullanilacak olan kamyonlarin sizdirmazlik sistemlerinin is
gbrmediginin ve kamyonlardan clruf veya su sizintisinin oldugunun tespit edilmesi halinde bu durum isletme
tarafindan belgelendirilerek tutanak altina alinir ve firmanin o ay ki clruf tasima ve diizeltme miktarinin % 5’ i
o ay ki istihkakindan kesilir.

8.3. YUKLENICT' nin Madde 4 ISLERIN SINIFLANDIRILMASI bashginda belirtilen yikimldliklerini
yerine getirememe stiresi bir ay igerisinde higbir sekilde 5 (Bes) glini asamaz. (Maddi ceza hikimleri gegerli
olmak lizere) Astigi takdirde, Sézlesme feshedilir ve YUKLENICI' nin kesin teminatt URETIM A.S.' ce irat
kaydedilir. YUKLENICI hakkinda fesih maddesine gére islem yapilir. Bu siire igerisinde yeni ihale yapilana
kadar piyasadan arag kiralanir ve tutari firmadan tahsil edilir.

8.4. YUKLENICI' nin tasidigi cirufu, ISLETME' nin iyilestirme ve kapatma plani disinda ya da
isletmenin gosterdigi alanin disinda bir baska yere bosaltmasi halinde yiklenici 3 (li¢) takvim ginu igerisinde
déktigi clrufu kaldirmasi icin isletme tarafindan ikaz edilir. 3 (li¢) takvim giinii sonra YUKLENICI ikaz
edilmeye gerek kalmadan, bu miktar her kamyon icin 1000 TL olarak istihkakindan kesilir. Kis sartlarindan
dolay Isletme Mudirligiinin izni alinarak uygun gorilen bir yere bosaltilan kamyonlar en fazla 7 (yedi)
takvim guni icerisinde dokuldigu yerden kaldirilarak clruf icin gosterilen yere dokulecektir. 7 (yedi) takvim
glnd sonra da curuf kaldinimaz ise dékilen curuf miktari kamyon olarak tespit edilir ve her kamyon igin 1000
TL olarak aylik istihkakindan kesilir.

8.5. YUKLENICI' nin Madde 4- A.2 de belirtilen sayida kamyon temin edememesi ya da
kamyonlarin arizali olmasi sebebiyle veya yuklenicinin konveydr sistemi veya isletmenin onayladidi bir
yontemle kil tasidigr durumlarda; kul sevkinin durdurulmasi ihtiyacinin hasil olmasi halinde bu durum
isletme tarafindan tutanak altina alinir ve firmanin o giin tasima ve dizeltme islemi yaptigi miktarin % 25’ i o
ay ki istihkakindan kesilir. Bu durumun ayni hakedis dénemi igerisinde birden fazla defa gergeklesmesi
durumunda yukarida belirtilen cezai islem ihlalin gergeklestirildigi her gun igin uygulanir.

8.6. YUKLENICI’ nin Madde 4- A2 de belirtilen sayida kamyon temin edememesi ya da
kamyonlarin arizali olmasi sebebiyle veya yuklenicinin konveydr sistemi veya isletmenin onayladidi bir
yéntemle kil tasidigi durumlarda; kil sevkinin 1 saatten fazla durdurulmasi halinde kil sevki T8 de bulunan
acil bant vasitasi ile yapilir. YUKLENICI" ye o giin ki tasidigi ve dizelttigi miktarin tamami o ay ki
istihkakindan kesilir. Bu durumun ayni hakedis dénemi icerisinde birden fazla defa gergceklesmesi
durumunda yukarida belirtilen cezai islem ihlalin gergeklestirildigi her guin igin uygulanir. Acil bant vasitasiyla
atilan kil firma tarafindan bedelsiz olarak iyilestirme ve kapatma plani dogrultusunda tasinacaktir.
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8.7. YUKLENICI’ nin her hakedis dénemi sonunda iyilestirme ve kapatma plani dogrultusunda
calisip calismadigi isletme tarafindan kontrol edilir. YUKLENICI ’nin iyilestirme ve kapatma planina uygun
galismadiginin tespit edilmesi halinde bu durum igletme tarafindan tutanak altina alinir ve YUKLENICI’ ye
aykirihigin dizeltiimesi i¢cin 5 gin sure verilir. 5 gln igerisinde aykirihdin gideriimemesi durumunda
YUKLENICI’ nin o ay ki kiil tasima ve diizeltme miktarinin % 3'G o ay ki istihkakindan kesilir.

8.8. Endustriyel Atik Su Aritma Tesisi On Coktlirme havuzu temizliginin Yiklenici 'ye yazil olarak
bildiriimesine miteakip 3 gin icerisinde temizlenmemesi halinde gecikilen her giin i¢in 2.000 (bin) TL o ayki
istihkakindan kesilir.

8.9. YUKLENICI; sézlesme imzalandiktan sonra isletmemizin yazili olarak verdigi ise baslama
talimatinda belirtilen tarihte ise baslamaz ise bu tarihten itibaren, her gecikme guni i¢in 1.000 (bin) TL ceza
kesilir ve bu ceza YUKLENICI' nin ilk istihkakindan defaten tahsil olunur. Eger Bu gecikme 30 giinii gegerse
sdzlesme fesih edilir ve ylklenicinin kati teminati higbir ikaza gerek kalmadan irat kaydedilir.

8.10. Yukarida ifade edilen cezalarin toplami, ihale tutarinin %10'unu gecemez. Gegmesi halinde
KTSEUAS sdzlesmeyi fesih edip etmemekte tamamen serbesttir.

8.11. Yiklenicinin kamyonla tasima harici bir tagsima yontemini se¢gmesi durumunda T8 boélgesinden
sonra mutlaka yedekli bir sistem kurmasi gerekmektedir. Sistemde herhangi ariza durumunda yedek sistem
faal olarak kullanilabilmelidir. T8 bdlgesinden sonra yuklenici yikimllligindeki sistem kaynakli ariza
durumunda kilin T7 bdlgesinde dékulmesi durumunda, bu bdlgeden kil depolama alanina kulin tasinmasi
bedelsiz olarak yuklenici firma tarafindan yapilr.

Yiklenici kendisi ile imzalanacak sozlesme ile yuklendigi hizmetler dolayisiyla S.G.K ve Vergi
mevzuati uyarinca ifa edilmesi gereken yukimiluliklerinden dogrudan sorumlu oldugunu bu yakimlGltklerin
yerine getiriimesi ile ilgili olarak KTSEUAS ‘den higbir talepte bulunulmayacagini, anilan yikimlGliklerin
KTSEUAS tarafindan yerine getirilmis olmasi halinde ise KTSEUAS talebi (izerine yiiklenici KTSEUAS'nce
yapilan 6demeyi cari en ylksek banka faizi ile birlikte itirazsiz olarak nakden ve defaten idareye ddeyecegini,
bahse konu yiikiimliliikleri yerine getirdigine dair belgeleri istendiginde KTSEUAS ‘ne veya gdsterecegi
makama ibraz edecektir.

Yiiklenici, KTSEUAS'nin her tirlii alacagini kendisine 6deyecegi istinkaktan mahsup edilebilecegini
kabul ve taahhiit eder. is bu sartname hiikiimlerinin uygulanmasi sirasinda ve uygulanmasi dolayisi ile
yuklenici ve personeli tarafindan idareye her hangi bir hukuki, fiili, maddi bir zarar verildigi takdirde yuklenici
zarari nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul eder.

KTSEUAS’nin dogacak zararlari yiiklenicinin kati teminati veya hak edisinden mahsup edecektir.

Yiklenici faaliyetinden dogan her turli resim, harg, tazminat ve cezalar ile ¢alistirilan personel ile
ilgili dogabilecek tim miukellefiyetler, Ucret, vergi SGK pirimi gibi tim yasal haklar ve ayrica dogabilecek
batin hukuki, idari, mali, cezai mesuliyetler tamamen yukleniciye aittir.

9. YUKLENICi PERSONELIN DURUMU VE iS KAZALARI

9.1. Yiklenici isletme Mudurligunde, isin iyilestirme ve kapatma plani dogrultusunda yapilabilmesini
temin edecek ve idare ile isleri yuritecek idareci niteliinde Harita Teknikeri ya da Harita Mihendisi bir
personeli isletme Mudurliginde bulunduracaktir.

10
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9.2. Yuklenici Kil ve Ciruf Tagsima Diizeltme isin de toplamda; 20 adet kiil tagima icin kamyon
soforli, 8 adet curuf tasima icin kamyon softri, 4 adet kil ve ciruf diizeltme igin loader operatéri, 4 adet
sulama icin araz6z sofori bulunduracaktir. Kil tagima isinde her vardiyada 5 adet (3 |G vardiya diizenine
gb6re) kamyon sofdru, Ciruf tagima isinde her vardiya da 2 adet (3 U vardiya sistemine gére) kamyon sofér,
kil-ctruf dizeltme isinde her vardiyada 1 adet (3 |G vardiya sistemine goére) loader operatéri, sulama igin
her vardiyada 1 adet (3 i vardiya sistemine gdre) arazoz soforii isletmede bulunduracaktir. Yiiklenici ise
baslamadan énce galistiracadi tim personelin gerekli evraklarini isletmeye teslim edecektir.

9.3. Yuklenici bahse konu is igin gerekli olan personel bilgilerini isletmeye bildirerek igsletmenin
onayina muteakip PDKS’ne (Personel Devamlilik Kontrol Sistemi) kayit edilerek is basi yaptirilacaktir.

9.4. Yuklenici bahse konu is icin Madde 3 de belirtilen ara¢ ve gereglere ait, ruhsat bilgilerini
isletmeye teslim edecektir.

9.5. Yiklenici calistirdigi personel ile ilgili gerek SSK Mevzuatina, gerekse is kanununa (is¢i saghgi
ve is glvenligi tGztgu vb.) timuayle riayet etmek zorundadir.

9.6. igletmemizin, yiklenici personelinden herhangi birinin yapilan denetim neticesi degistiriimesini
istemesi halinde yuklenici isletmemizin bu talebini itirazsiz ve 3 gun igerisinde yerine getirecektir. Bu
degisiklikten dolayi yuklenici herhangi bir talepte bulunmayacaktir.

9.7. YuUklenici calisma saatleri icerisinde her tlrli emniyet tedbirlerini almaya mecburdur. Herhangi
bir is kazasindan dolayl meydana gelecek maddi ve manevi mesuliyetinden KTSEUAS higbir Hukuki ve
Cezai mesuliyet kabul etmeyecektir.

9.8. Rapor, 6lim, 6zel izinler nedeniyle géreve gelmeyen elemanlar igin yerine ayni vasifta eleman
verilmedigi takdirde tim sorumluluk firmaya aittir.

9.9. Yiiklenici calistirdigi iscilerin tcretlerini isletme Midurligumiizin édeme yaptigi giinden itibaren
en gec 3 ({i¢) giin igerisinde iscilere ddeyecektir. isciler icin banka hesabi olusturulacak ve maaslar hesaba
yatirilacaktir. Yiklenici, édeme bordrosunu isletme Mudirligi yetkilisine teslim edecektir. Yiklenici bu
sekilde ddeme yapmadigi takdirde bir sonraki ddeme yiklenicinin istihkakindan kesilerek KTSEUAS
tarafindan iscilere 6denecektir.

9.10. Yiklenici gérevi yerine getirmesi esnasinda cgalistirdigi iscilerin KTSEUAS’a ve giincii
sahislara verdigi zarari tazminle zorunludur. Herhangi bir nedenle olugan zarar yuklenici veya vekiline teblig
edilmesinden itibaren 24 saat icerisinde telafisi yoluna gidilerek, yuklenici tarafindan tanzim edilecektir. Aksi
takdirde olusan zarar KTSEUAS tarafindan yaptirilip, bedeli yiklenicinin ilk istihkakindan kesilecektir.

9.11. Yiklenici is ile ilgili malzemeleri, is glvenligi malzemelerini vermek ve kullandirmak zorundadir.
Bu malzemeleri iscilerin ise basladigi glinden itibaren saglayacaktir.

9.12. Yiklenici galigtiracagdi elemanlara; gerekli mevzuat hiikiimlerine gére ve KTSEUAS'In istegi

dogrultusunda is guvenligi egitimi vermek, gerekli tedbirleri almak ve uygulamakla yukamladdr. Her tirl isci
saghgi ve is emniyeti tedbirlerini alma ve uygulama konusunda Y iklenici sorumludur.

11
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9.13. YdUklenici iscilerinin; barinma, tasima, yemek, koruyucu glvenlik malzeme, tahaffuz
malzemeleri gibi tim sosyal ve malzeme giderlerini kendi imkanlariyla saglayacaktir.

Sosyal Sigortalar Mevzuatinin isgi-isveren hakkindaki yasalardan dolayl is¢i alinmasi, isgi
cikariimasi ve isci haklarini édemesi gibi sorumluluklar Yikleniciye aittir. KTSEUAS bu konuda higbir
sorumluluk tasimaz.

Yiiklenici iscilere ait maas bordrolarini, idareye teslim etmek zorundadir. Ayrica aylik bordrolarini
higbir mazeret géstermeksizin idarenin belirledigi bir yerde asili bulunduracaktir. Yiklenici iscilerine maas
bordrosu hazirlayip, kaseleyip, imzalayarak iscilere her ay teslim edecektir.

Yuklenicinin ¢alistirdigi tim personelin 6zlik haklarini 5510 ve 4857 sayili kanuna gére saglamak
zorundadir.

Yuklenici yapacadi hizmetlerle ile ilgili olarak calistiracagi personel hakkinda mevcut yasa,
yénetmelik, tizik hukidmleri, diger mesleki vecibeler ile bu tarihten sonra ¢ikacak olan yeni mevzuata da
uygun olarak isci saghgi, is guvenligi ve sosyal guvenlik dnlemlerinin alinmasinda tek basina sorumlu
olacaktir.

Yiklenici meydana gelen is kazalari ile ilgili SGK ve Boélge Calisma Muddurliklerine yasal siresince
verilmesi gereken raporlarin bir kopyasini mutlaka 48 saat icinde KTSEUAS'ne verecek, kaza ile ilgili
sonuglari bildirecektir. Yuklenici; hizmetlerle ilgili olarak vuku bulan ve kisiye, mala ya da cana zarar
verebilecek ya da 6lim veya yaralanmaya yol agabilecek her tirlli kazaya iligkin olarak, KTSEUAS
tarafindan talep edilecek detaylari igeren raporlari KTSEUAS ‘ne sunacaktir. Ayrica, sz konusu kazalar
telefonla, ya da baska sekilde derhal idareye ya da KTSEUAS tarafindan tayin edilecek yetkiliye rapor
edilecektir.

6331 Sayil is Saghgi ve Guvenligi Kanunu'na gére alinmasi gereken tedbirler yiiklenici tarafindan
saglanacak ve denetlenecek olup, bu tedbirlerin alinmamasi veya yetersiz olmasi sebebiyle dogabilecek her
tarld zararin tazmini ve ceza 6demesi yukleniciye aittir. Bu konuda KTSEUAS’nin herhangi bir sorumlulugu
yoktur.

10. ISLETMECE YUKLENICIYE SAGLANACAK IMKANLAR:
10.1. YiUkleniciye santral igerisinde kul-ciruf bunkerinin yakininda; personelinin isten arta kalan
zamaninda oturabilecegdi ve is makinesi ile araglarinin yedek malzemelerini koyabilecegi yer gosterilecektir.

10.2. Yikleniciye ayrica araglarini park edecegi, yakit koyabilecegi, yakit ikmali ve gerekli
bakim-onarimlarini yapabilecegi bir alan gosterilecektir.

10.3. Yiiklenici talep ettigi takdirde (creti mukabilinde Isletme Personelinin yemekhanesinden
yararlanabilir.

10.4. Yiklenici firmaya D5 ve D7 sonrasinda kullanacagdi sistem icgin elektrik alacagi nokta
gOsterilecektir. Bu noktadan itibaren elektrik panolarinin kurulmasi, kablolama islemleri vs. iglerin tamami
yuklenici uhdesindedir.
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11. YER GORME BELGESiI:

ihaleye teklif verecek olan firmalar sdz konusu islerle ilgili galisma sartlarini yerinde gorecek ve
sartname eklerini yer gérme belgesi ile alacaklardir. Yer gbrme igin sahaya gelen firmalara istemeleri halinde
isin uygulamasina iligkin gerekli bilgiler ve imkanlar saglanacaktir. Yer gérme belgesi temin etmeyen
firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

12. BENZER i$:

is makinasi galistirmaya dayal her tirlii tasimacilik ve genel yiikleme isleri, her tiirlii is makinasi
kullanimi ve hafriyat tagimaya dayali is benzer is olarak degerlendirilir.

inaleye istirak edecek isteklilerin, ihalenin ilk ilan tarihinden geriye dogru son bes yil igerisinde kabul
islemleri tamamlanmis ihale konusu is veya benzer iglerle ilgili deneyimi gosteren ve teklif edilen bedelin
%20 oranindan az olmamak uzere, is bitirme belgelerini tekliflerin ekinde sunmalari zorunludur.

Ayni sartlar, yuklenicinin konveyérle veya isletmenin onay verecegi bir yontemle kil sevki yapmasi
halinde de gecerlidir.

13. TAZMINATLAR

13.1. Yuklenici isin bitiminde c¢alistirdigi tim personelin tazminat ve tim alacaklarinin édendigine
dair personelden; usuliine uygun olarak alinmis bir ibranameyi ve bu ibranamede belirtilen miktarin yine
banka hesabi araciligi ile édendigini gdsteren belgeyi isletmeye tevdi edecektir. Aksi takdirde Ydiklenicinin
son istihkaki 6denmeyecektir.

UsulGine uygun bir ibranamede;

a— Ibranamenin ig akdinin feshinden bir ay sonraki bir tarihi tagimasi,

b. lisciden bu yénde alinacak ibraname de; isgiye lcret, fazla mesai, kidem ve ihbar tazminati,
izin Ucreti v.s iscilik haklarina iliskin 6deme yapilmis ise bu 6demelerin agikga ve ayrica
kalem g0sterilmesi,

c. Odenen iscilik haklar agisindan isverenin ibra edilmis olmasi sartlarini icermesi
gerekmektedir.

14. MUCBIR SEBEPLER

Taraflarin kusurundan kaynaklanmayan, 6éngoérilemeyecek ve kaginilmaz haller mucbir
sebep sayilir. Mlcbir sebebin meydana geldigi tarihi izleyen en ge¢ 10 (on) giin iginde karsi tarafa
yazili olarak bildirimde bulunulur. Ulusal veya uluslararasi kuruluslardan belgelendirmek kaydiyla,
Ozellikle agsagida belirtilen haller micbir sebep olarak kabul edilecektir.

a) Cografi alan ve buyulklik olarak bu Sézlesmeyi etkileyebilecek dogal afetler(deprem, sel),
b) Ulke gapinda veya ilgili iskolunda genel grev,

c) Genel salgin hastalik,

d) Savas, kismi veya genel seferberlik ilani,

e) Niukleer ve kimyasal serpintiler,

Mucbir sebeplerin varligi durumunda Taraflar, S6zlesmeden kaynaklanan yikimldltklerini
yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek icin azami gayreti
gOstereceklerdir. Taraflar Sézlesme yukimlullklerinin ifasinda Mucbir Sebeplerden etkilendikleri
Olclide mazur goéruleceklerdir.

Muicbir sebeplerin etkilerinin iki aydan fazla sirmesi ve bu stre igerisinde micbir sebebin
etkilerinin ortadan kalkmamasi halinde Taraflar isbu Soézlesmeyi tazminat 6demeksizin
feshedebilirler.
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15. IHTILAFLARIN HAL MERCIi
is bu sartname ve siparis sartlarinin tatbikinden dogacak bilumum ihtilaflarin halline Konya Mahkeme
ve icra Daireleri salahiyetli olacaktir.

16. DELAIL

Taraflar aralarinda “yazili beyan” usulini segtikleri icin, sifahen sdylenen higbir husus gegerli
degildir. Yazilh beyanlar ise, sadece KTSEUASI'nin veya YUuklenici'nin kendilerince veya resmi vekilleri
yoluyla ve Tebligat Kanununa uygun yapilmasi halinde gecerlidir. Taraflar arasindaki irade beyanlarinin
gegcerliligi yazilihk kosuluna bagh olup, S6zlesme’de gosterilen adresler taraflarin tebligat adresi olarak kabul
edilir. Adreslerin degistirilmesi, yurt icinde bir adresin karsi tarafa yazili olarak bildirilmesi halinde sonug
dogurur. Yeni adresin bu sekilde bildiriimemesi halinde eski adrese gonderilen tebligatlar gegerli ve anilan
adrese ulastigi tarih teblig tarihi sayilir. Bu durumda Tebligat Kanunu hidkimlerinin uygulanmadigindan
bahisle usulsiiz tebligat iddiasinda bulunulamaz.

Sozlesme konusu borg ve ddemeye iliskin her tirli uyusmazhkta, KTSEUAS kayitlari ve defterleri
yegane delil kabul edilir. Bu kabul, Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarinca “munhasir delil s6zlesmesi”
niteligindedir.

17. TEKLIF VERME
Teklif verecek firmalar sartnamenin 13.1. ve 13.2. maddelerine goére iki ayri opsiyonlu tekliflerini
asagidaki tabloya gore vereceklerdir.

is Kalemleri Birim Fiyat TL/Ton

Curuf Tagsima ve Dlzeltme Birim Fiyati

Kamyonla Kil Tagsima ve Duzeltme Birim Fiyati

Kil Tasima Isinde Kamyonla Tasima Haricinde Alternatif Tagima Isi
Secilmesi Durumunda Birim Fiyat

ihaleye istirak edecek firmalar 2 ayri fiyat teklifin bulunacaktir. Bunlar ciiruf tagsima islemi ayni kalmak
sartiyla;
- T8 bdlgesinden kilin kamyonlarla tagsinmasi,
- T8 bélgesinden konveyor veya isletmenin onay verecegi herhangi bir alternatif yéntemle taginmasi
seklinde olacaktir.

18. TEKLIFLERLE BIRLIKTE VERILECEK BIiLGi VE BELGELER
Teklif mektuplarina asagidaki belgelerin ve ilistirilecek fotokopilerin Noter tasdikli olmasi zorunludur.
18.1. Gegici teminat, (Devlet tahvili veya yatirilan, nakit meblada ait vezne makbuzu veya banka
teminat mektubu olabilir.) YUklenici, anlasma sonucunda yapilacak Sézlesme'nin imzalanmasiyla s6zlesme
bedelinin %10 u kadar kat' i ve suresiz banka teminat mektubunu teminat olarak KTSEUAS’ne verecektir.

18.2. Firmanin bagh oldugu Ticaret Odasindan, teklif verme giiniinden en ge¢ 15 giin 6nce alinmasi,
Ticaret siciline kayitli ve halen faaliyette. Bulundugunu gésterir belge,

18.3. Firmanin yer gérme belgesi,
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18.4. Firmanin ihale konusu is veya benzer islerle ilgili deneyimi gosteren Is Bitirme Belgesi (ihalenin
ilk ilan tarihinden geriye dogru kabul islemleri tamamlanmis teklif edilen bedelin %40 oranindan az olmamak
Uzere, tek sdzlesmeye iligkin is deneyim belgesi)

18.5. Firma bir ortaklik ise, teklif mektubu ve sarthame altindaki imza ya da imzalarin firmayla
temsile yetkili kisi yada kisilere ait oldugunu goésterir Noterden tasdikli belge.

18.6. Is bu sartnamenin okunup incelendigi ve bitin hikiimlerinin aynen kabul edildigi anlamini
tasimak Uzere her sahifesi Firma’'nin kendisince yada temsile yetkili kisilerce imzalanmig sartname.

19. TEKLIFLERIN HAZIRLANMASI

Teklif mektuplar bir zarf icine konulup kapatildiktan sonra, zarfin Uzerine istekli adini soyadini ve
acik adresini yazacaktir. Zarfin yapistirilan yeri istekli tarafindan imzalanacak ve mihurlenecektir. Bu zarf
gegcici teminata ait makbuz veya Banka teminat mektubu, her sahifesi imzali sartname ile birlikte ikinci bir
zarfa konularak kapatilacaktir. Dis zarfin (izerine yalniz (KUL CURUF TASIMA VE SERME iS TEKLIFIDIR)
ibaresi ile Sirketimizin isim ve acik adresi (Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S. Meliksah Mah.
Beysehir Cad. No: 7/2 D:1 Meram/KONYA) yazilacaktir. Teklif edilen fiyatlar kazinti ve silinti bulunmayacak
sekilde hem yazi hem de rakamla agik olarak yazilacaktir. Yiklenici Teknik sarthamesini kabul ettigine dair
antetli kagidina islak kase, onayli ve imzali belgeyi teklif mektubu ile birlikte idareye ibraz etmek zorundadir.

20. SIPARISIN YURURLUGE GIRMESI
is bu sartnamemiz hikimlerine uygun olarak verilen siparisi teklif sahibi de aynen kabule mecbur
olup, siparisin tebligine miteakip ayrica bir teyit s6z konusu edilemez.

21. DIGER SARTLAR

21.1. Postadaki gecikmeler dahil her ne suretle olursa olsun suresi igerisinde verilmeyen teklifler
nazari itibara alinmaz ve Sirketimiz bundan sorumlu olmaz. Ancak sartnameye kismen uygun olmayan
teklifleri kabul veya ret etmeye Sirketimiz yetkilidir.

21.2. Kamu ihale Kanununa tabi olmayan Sirketimiz ihaleyi kismen veya tamamen yapip
yapmamakta veya diledigine vermekte tamamen serbesttir.

21.3. Bu sartnamede yer almayan sair hususlar igin aykirilik teskil etmemek kayit ve sarti ile Tlrk
Ticaret ve Bor¢lar Kanunu hikimleri uygulanacaktir.

21.4. Sirketimiz teklif zarflarini agtiktan sonra ihale seklini (acik veya kapali eksiltme, pazarlik vs.
gibi) degistirmekte serbesttir.

22. EKLER
1. Kl depolama sahasi iyilestirme ve kapatma plani
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