SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S, 24 AY SURE ILE
MONORAY VE KOPRULU VINGLERIN,BASINGLI KAPLAR, SEYYAR
KALDIRMA EKIPMANLARI, KALDIRMA MAKINELERININ
BAKIMLARININ YAPILMASI VE PERIYODIK TESTLERININ
YAPILMASI, KOMPRESORLERIN PERIYODIK TESTLERININ
YAPILMASI iSi TEKNIK SARTNAME

1 KONU:

SOMA TERMIK SANTRAL sahasi ve yardimcl tesisler igerisinde bulunan mevcut monoray
ve koprull vinglerin  sdrekli bakimlarinin yaptiriimasi ve periyodik testlerinin ve
kontrollerinin yaptirimasi, raporlandiriimasi ile kalorifer kazanlari, basingh Kaplar,seyyar
kaldirma ekipmanlari, kaldirma makineleri ve kompresoérlerin periyodik testlerinin ve
kontrollerinin yaptiriimasi, raporlandiriimasi igidir.

2. iSIN AMACI:

SOMA TERMIK SANTRAL bulunan cesitli marka, ebat ve kapasitelerdeki monoray ve
koprialt vincin strekli bakimi, calisir halde tutulmasi ve periyodik kontrolleri ile forklift ve
mobil ving, seyyar kaldirma ekipmanlari , hava kompreséri, hava tanki ve kalorifer kazaninin
is saghigini ve guvenligini saglamaya yonelik olarak periyodik testleri ve kontrolleri
yapiimasidir.

3 TARAFLAR:

Sartnamede SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. SOMA TERMIK
SANTRAL, yiiklenici firma ise YUKLENICI olarak anilacaktir.

4. iSIN KAPSAMI ve YAPILACAK iSLER:

4.1-VINGLER VE KALDIRMA EKIPMANLARI

BUHAR URETIM SERViISi KAPASITE | MARKA
VINCLERI
1 OLCU KONTROL VINCI 2 TON DEMIRAY
2 1 NG 10 TAZE HAVA MOTORU 8 TON BALKANCAR
3 1 NG 20 TAZE HAVA MOTORU 8 TON BALKANCAR
4 1-24 m LUVO VINCI 3,2 TON STAHL
5 1-2 ORTAK 40 m VINCI 2 TON MEGA KREN
6 2 NG 10 TAZE HAVA MOTORU 8 TON BALKANCAR
7 2 NG 20 TAZE HAVA MOTORU 8 TON BALKANCAR
8 2-24 m LUVO VINCI 3,2 TON STAHL
9 3 NG 20 FAN VINCI 8 TON BALKANCAR




10 | 3 NG 20 MOTOR VINCI 8 TON BALKANCAR
11 3 NG 10 FAN VINCI 8 TON BALKANCAR
12 | 3 NG 10 MOTOR VINCI 8 TON BALKANCAR
13 | 3-24 m LUVO VINCI 3,2TON STAHL
14 | 3-4 ORTAK 40 m VINCI 3,2TON OZFATIHLER
15 | 4 NG 20 FAN VINCI 8 TON BALKANCAR
16 | 4 NG 20 MOTOR VINCI 8 TON BALKANCAR
17 | 4 NG 10 FAN VINCI 8 TON BALKANCAR
18 | 4 NG 10 MOTOR VINCI 8 TON BALKANCAR
19 | 4-24 m LUVO VINCIi 3,2TON STAHL
20 | 5NG 20 FAN VINCI 8 TON CESAN
21 5 NG 20 MOTOR VINCI 8 TON CESAN
22 | 5NG 10 FAN VINCI 8 TON CESAN
23 | 5NG 10 MOTOR VINCI 8 TON CESAN
24 | KAZAN KAYNAK ATOLYESI VINCI 1,56 TON BALKANCAR
25 | 5NR 30-40 FAN VINCI 8 TON CESAN
26 | 5NR 30-40 MOTOR VINCI 15 TON CESAN
27 [ 5NS 10VING 5TON CESAN
28 | 5NS 20 VING 5TON CESAN
29 | 5. GRUP LUVO TAVAN VINCi 3,2TON CESAN
30 | 6 NG 10 MOTOR VINCI 8 TON CESAN
31 6 NG 20 MOTOR VINCI 8 TON CESAN
32 | 6 NG 10 FAN VINCI 8 TON CESAN
33 | 6 NG 20 FAN VINCI 8 TON CESAN
34 | 6. GRUP 40M TAVAN VINCI 3,2TON OZFATIHLER
35 | 6-24 M LUVO VINCI 3,2TON STAHL
36 | 6 NS 10 FAN VINCI 5 TON CESAN
37 | 6 NS 20 FAN VINCI 5TON CESAN




38 6 NR 30-40 FAN VINCI 8 TON CESAN
39 6 NR 30-40 MOTOR VINCI 15 TON CESAN
40 1.GRUP GUNLUK FUEL-OIL 2 TON ZTE
TARAFI 40 m VINCI
41 3 NS 10-20 FAN VINCI 5TON CESAN
42 3 NS 10-20 MOTOR VINCI 5TON CESAN
43 4 NS 10-20 FAN VINCI 5TON MEGA KREN
44 4 NS 10-20 MOTOR VINCI 5TON CESAN
DEGIRMEN BAKIM KAPASITE | MARKA
VINGLERI
45 1.GRUP 1 NOLU DEGIRMEN 8 TON OZFATIHLER
46 1.GRUP 2 NOLU DEGIRMEN 8 TON BALKANCAR
47 1.GRUP 3 NOLU DEGIRMEN 8 TON BALKANCAR
48 1.GRUP 4 NOLU DEGIRMEN 8 TON OZFATIHLER
49 1.GRUP 5 NOLU DEGIRMEN 8 TON BALKANCAR
50 1.GRUP 6 NOLU DEGIRMEN 8 TON BALKANCAR
51 2.GRUP 1 NOLU DEGIRMEN 8 TON BALKANCAR
52 2.GRUP 2 NOLU DEGIRMEN 8 TON BALKANCAR
53 2.GRUP 3 NOLU DEGIRMEN 8 TON BALKANCAR
54 2.GRUP 4 NOLU DEGIRMEN 8 TON BALKANCAR
55 2.GRUP 5 NOLU DEGIRMEN 8 TON BALKANCAR
56 2.GRUP 6 NOLU DEGIRMEN 8 TON BALKANCAR
57 3.GRUP 1 NOLU DEGIRMEN 8 TON BALKANCAR
58 3.GRUP 2 NOLU DEGIRMEN 8 TON BALKANCAR
59 3.GRUP 3 NOLU DEGIRMEN 8 TON BALKANCAR
60 3.GRUP 4 NOLU DEGIRMEN 8 TON BALKANCAR
61 3.GRUP 5 NOLU DEGIRMEN 8 TON BALKANCAR
62 3.GRUP 6 NOLU DEGIRMEN 8 TON BALKANCAR




63 | 4.GRUP 1 NOLU DEGIRMEN 8 TON MAKKON
64 | 4.GRUP 2 NOLU DEGIRMEN 8 TON BALKANCAR
65 | 4.GRUP 3 NOLU DEGIRMEN 8 TON BALKANCAR
66 | 4.GRUP 4 NOLU DEGIRMEN 8 TON BALKANCAR
67 | 4.GRUP 5 NOLU DEGIRMEN 8 TON BALKANCAR
68 | 4.GRUP 6 NOLU DEGIRMEN 8 TON MEGA KREN
69 | 5.GRUP 1-2-3 NOLU 8 TON CESAN
DEGIRMEN
70 | 5.GRUP 4-5-6 NOLU 8 TON CESAN
DEGIRMEN
71 | 6.GRUP 1-2-3 NOLU 8 TON CESAN
DEGIRMEN
72 | 6.GRUP 4-5-6 NOLU 8 TON CESAN
DEGIRMEN
73 | DEGIRMEN BAKIM ATOLYE 25 TON GURALP
VINCI
74 | DEGIRMEN BAKIM ATOLYE 5TON GURALP
VINCI
75 | BALANS VINCI 15 TON CESAN
76 | DEGIRMEN BAKIM SEYYAR 2 TON
VINCI
77 | DEGIRMEN BAKIM SEYYAR 2 TON
VINCI
78 | DEGIRMEN BAKIM SEYYAR 2 TON
VINCI
79 | DEGIRMEN BAKIM SEYYAR 2 TON
VINCI
80 | DEGIRMEN BAKIM SEYYAR 0,5TON
VINCI
81 | DEGIRMEN BAKIM SEYYAR 0,5TON
VINCI
82 | DEGIRMEN BAKIM SEYYAR ViNCIi 0,5TON
83 | DEGIRMEN BAKIM SEYYAR VINCI 0,5TON




84 DEGIRMEN BAKIM SEYYAR VINCI 5TON

85 LABORATUAR SEYYAR VINC 0,5TON

86 LABORATUAR SEYYAR ViNQ 0,5TON

87 LABORATUAR SEYYAR VINC 0,5TON

88 OLCU KONTROL SEYYAR ViNQ 0,25 TON

89 KAZAN BAKIM SERVISI SEYYAR VINC 2 TON

20 KAZAN BAKIM SERVISI SEYYAR ViNQ 2 TON

91 DEGIRMEN BAKIM SEYYAR VINCI 1 TON NETLIFT
TURBIN BAKIM VINGLERI KAPASITE MARKA

92 1-2 TASFIYEHANE POMPA HAVUZU 2 TON BALKANCAR
VINCI

923 3-4 TASFIYEHANE POMPA HAVUZU 3,2 TON BALKANCAR
VINCI

94 1-2 HAM SU POMPASI VINCI 3,2 TON BALKANCAR

95 3-4 HAM SU POMPASI VINCI 3,2 TON BALKANCAR

96 1-2 SULFAT ODASI 0,5 TON BALKANCAR

97 SULZER POMPA iISTASYONU 2 TON BALKANCAR

98 1-2 SIRKULASYON POMPASI VINCI 12,5 TON KONE

99 5-6 DEMIRALIZE SISTEM VINCI 3,2 TON CESAN

100 5-6 TASFIYEHANE POMPA HAVUZU 5TON BALKANCAR
VINCI

101 5-6 TASFIYEHANE POMPA HAVUZU 5TON BALKANCAR
VINCI

102 3-4 SIRKULASYON POMPASI VINCI 12,5 TON KONE

103 5-6 SIRKULASYON POMPASI VINCI 12,5 TON CESAN

104 5-6 HAMSU POMPASI VINCI 3,2 TON CESAN

105 1-4 SEViSLER POMPA ISTASYONU VINCI 3,2 TON BALKANCAR

106 5-6 SEVISLER POMPA ISTASYONU VINCI 3,2 TON CESAN




107 5-6 TURBIN MAKINE HOLU 20 TON ISIK-MAKKON

108 5-6 TURBIN MAKINE HOLU 50 TON ISIK-MAKKON

109 1-4 TURBIN MAKINE HOLU 50 TON KONE-

MAKKON
110 1-4 TURBIN MAKINE HOLU 20 TON KONE-
MAKKON

111 5-6 SULFAT HAZIRLAMA ODASI VINCI 0,5 TON -

112 (KAZAN BAKIM ) ELEKTRIKLI TRIFOR 1 TON DEMIRAY
VINCI

113 DEMIRALIZE MONORAY ViNQ 2 TON CVS ViNQ

114 DEMIRALIZE MONORAY VINC 2 TON CVS VINC

115 KLOR ODASI MONORAY VINC 2 TON CVS VINC

116 TURBIN BAKIM ATOLYE MONORAY ViNQ 2 TON CVS ViNQ
HIDROLIK KUL BAKIM KAPASITE MARKA
VINGLERI

117 5. GRUP TASINTI HAVUZU VINCI 0,5 TON CESAN

118 5. GRUP HIDROLIK TAVAN VINCI 5TON OZFATIHLER

119 6. GRUP TASINTI HAVUZU VINCI 0,5 TON CESAN

120 6. GRUP HIDROLIK TAVAN VINCI 5TON CESAN

121 1-4 AYITLI ORTA ISTASYON VINCI 5TON CESAN

122 5-6 AYITLI ORTA ISTASYON VINCI 5TON CESAN

123 HIDROLIK ATOLYE VINCI 3,2 TON BALKANCAR

124 1-4 GRUP HAVUZ VINCI 3,2 TON VINORLAT

125 1-2 TAVAN VINCI -1 3,6 TON VINORLAT

126 1-2 TAVAN VINCI -2 5TON OZFATIHLER

127 3-4 HIDROLIK SISTEM VINCI 5TON OZFATIHLER

128 AYITLI ATOLYE 5TON EGE

129 (KAZAN BAKIM) SONSUZ HALAT VINCI 2 TON TIRAK

130 (KAZAN BAKIM) SONSUZ HALAT VINCI 2 TON TIRAK




MEKANIK ATOLYE VE
ELEKTRIK BAKIM VINGLERI KAPASITE MARKA
1 MEKANIK ATOLYE 3,2 TON ISIK
2 MEKANIK ATOLYE 16 TON ISIK
3 MEKANIK ATOLYE 3,2 TON ISIK
4 MEKANIK ATOLYE 16 TON ISIK
5 ELEKTRIK ATOLYE TAVAN VINCI i _‘I 5TON _GURALP
6 ELEKTRIK ATOLYE TAVAN VINCI 5TON GURALP
7 1.GRUP AKU ODASI ONU VINCI 0,5 TON LEVENT VINC
8 ESKI OLCU KONTROL ATOLYE ONU 0,5 TON BALKANCAR
VINCI(7 m Kod)
9 GARAJ VINCI 5TON
KOMUR HAZIRLAMA SERVISI KAPASITE | MARKA
VINGLERI
1 5 PB 73-83 BANT MAHALI 1,6 TON STAHL
2 OCS ISTASYONU DENGELEME 4 TON BALKANCAR
3 7UQ 013 2 TON STAHL
4 KOMUR HAZIRLAMA ATOLYE VINCI 5TON ISIK
5 5 CR 30-40 KIRICI USTU VINCI 2 TON STAHL
6 ESKi KAMYON BUNKERI VINCI 10 TON KONE
7 YENI KAMYON BUNKERI VINCI 2 TON BALKANCAR
8 88 ISTASYONU 2 TON STAHL
9 OCR 82-92 KIRICI TAVAN VINCI 10 TON KONE
10 OCS ISTASYONU OPL-61 BANT VINCI 2 TON STAHL
11 OCS ISTASYONU OPL-51 BANT VINCI 2 TON STAHL
12 DENIS 1l 56 PA 37 BANT BATI TARAFI VINCI 3,2 TON STAHL
13 DENIS Il 56 PA 47 BANT DOGU TARAFI VINCI 3,2 TON STAHL
14 DENIS 1l 21 NOLU KAMYON BUNKERI ALTI 3,2 TON STAHL




15 DENIS Il 2. KIRICI 56 UQ 64 VINCI (56 PA 11) 3,2 TON STAHL
16 DENIS Il 56 PA 50-60 MOTOR BOLUMU VINCI 6,3 TON STAHL
17 5-6'DAN 1-4'E GECIS 7 PA 82 DOKUM AGZI 2TON STAHL
VINCI
18 5-6 A ISTASYONU 56-49-39 10 TON STAHL
19 5-6 C ISTASYONU 1,6 TON STAHL
20 5-6 KONVEYOR KAZANA DONUS 56 UQ 59 2TON STAHL
21 KOMUR HAZIRLAMA A ISTASYONU NUMUNE 1,6 TON STAHL
ALMA
22 5 PB 51-61 CIKARICI TAVAN VINCI 10 TON STAHL
23 5 PB 72-82 KIRICI MAHALI 6,3 TON STAHL
24 5 PB 72-82 TAVAN VINCI 3,2 TON STAHL
25 uQ 03 D01 2 TON STAHL
26 PARK SAHASI ELEKTRIK ATOLYE 2TON BALKANCAR
27 5-6 A ISTASYONU CIKARICI VINCI 56-49-80 2TON STAHL
28 5 PB 73-83 MAHALI VINCI 2TON
29 5 PB 12-22 DOKUS MAHALI VINCI 7 TON
4.2-KOMPRESORLER
TURBIN BAKIM HACIM | BASING | MARKA

KOMPRESORLERI )
1 1-2 TASFIYEHANE YANGIN KOMPRESORU 30 bar
2 5-6 TASFIYEHANE 1 NOLU YANGIN 35 bar IDSK 65WE
3 5-6 TASFIYEHANE 2 NOLU YANGIN 35 bar IDSK 65WE

. HACIM
GARAJ VE DIGER > | BASING MARKA

KOMPRESORLER

(m”)




4 ELEKTRIK BAKIM SALT EKiBI KOMPRESORU 8 bar

5 ELEKTRIK BAKIM SALT EKiBI KOMPRESORU 8 bar

6 ELEKTRIK BAKIM MOTOR KOMPRESORU - 8 bar Tim

7 ELEKTRIK BAKIM KLIMA KOMPRESORU 8 bar

8 ELEKTRIK BAKIM ANA ATOLYE ( AG MOTOR 618 LT 25 bar KAMSAN
EKiBI)

9 ELEKTRIK BAKIM ANA ATOLYE ( AG MOTOR 100 LT 25 bar KLK100
EKIBI)

10 ELEKTRIK BAKIM KLIMA ATOLYESI (KLIMA 100 LT 8 bar PROTER
EKIBI)

11 ELEKTRIK BAKIM SALT ATOLYESI (SALT 100 LT 3/11 bar OZEN
EKIBI)

12 ELEKTRIK BAKIM SALT ATOLYESI (SALT 100 LT 3/11 bar OZEN
EKIBI)

13 MEKANIK ATOLYE CNC TEZGAH 8 bar OZEN
KOMPRESORU

14 | GARAJ KOMPRESORU SEYYAR(KOD NO 14) - - -

15 | GARAJ KOMPRESORU SAHA YAGLAMA(KOD 0,5 16 bar BOSAN
NO 17)

16 | GARAJ SABIT KOMPRESORU(KOD NO 16) 0,5 16 bar LUPOMAT

17 | GARAJ KOMPRESORU - - -

18 | START UP KAZAN DAIRESI 7 bar

19 | SEVISLER BARAJI 7 bar

20 KIMYA LABORATUVAR KOMPRESORU 7,5 bar

21 OLCU KONTROL KOMPRESOR 8 bar

22 | YEMEKHANE KOMPRESORU 8 Bar

23 | AYITLI ORTA ISTASYON ATOLYE 6 bar
KOMPRESORU

24 1-4 AYITLI POMPA DAIRESI KOMPRESORU 8 bar




HACIM

KAZAN BAKIM KOMPRESORLERI ) BASING MARKA
25 1-2 KOMPRESOR BINASI 1 NOLU 8 bar ATLAS
26 1-2 KOMPRESOR BINASI 2 NOLU 8 bar ATLAS
27 5-6 KOMPRESOR BINASI 1 NOLU 8 bar ATLAS
28 5-6 KOMPRESOR BINASI 2 NOLU 8 bar ATLAS
29 1-2 KOMPRESOR BINASI 1 0,088 12 bar TAMROCK
30 1-2 KOMPRESOR BINASI 2 0,088 12 bar TAMROCK
KOMUR HAZIRLAMA KOMPRESORLER
KOMUR HAZIRLAMA SERViSi | HACIM | BASING MARKA
KOMPRESORLERI 3
(m”)
31 MAKARA BOLUMU KOMPRESORU 0,189 16 bar LUPOMAT
32 A ISTASYONU KOMPRESORU 0,189 9 bar LUPOMAT
33 DENi$ KOMPRESORU 12 bar AYDIN TRAFO
34 K.H.S. ATOLYE KOMPRESORU 9 bar LUPOMAT
35 K.H.S. KOMPRESORU 9 bar LUPOMAT
36 YAG ARABASI
4.3-BASINCLI KAPLAR VE HAVA TANKLARI
TURBIN BAKIM BASINGLI HACIM
KAPLAR VE HAVA TAN KEARI m) BASING MARKA
1 1.GRUP MAKINE HOLU (-) KOD HAVA 2,5 10 bar SKODA
TANKI
2 2.GRUP MAKINE HOLU (-) KOD HAVA 2,5 10 bar SKODA
TANKI
3 3.GRUP MAKINE HOLU (-) KOD HAVA 2,5 10 bar SKODA

TANKI




4 4.GRUP MAKINE HOLU (-) KOD HAVA 2,5 10 bar SKODA
TANK
5 5.GRUP MAKINE HOLU (-) KOD HAVA 2,5 10 bar SKODA
TANK
6 6.GRUP MAKINE HOLU (-) KOD HAVA 2,5 10 bar SKODA
TANK
7 1-2 DEMIRALIZE HAVA TANKI 7,7 9,5 bar TAMPELLA
8 5-6 DEMIRALIZE SISTEM HAVA 6 bar
TANKI(BUYUK)
9 5-6 DEMIRALIZE SISTEM HAVA 8,5 bar
TANKI(KUCUK)
10 | 1-2 TASFIYEHANE FILTRE YIKAMA HAVA 25 10 bar
TANK
11 1-2 TASFIYEHANE FILTRE YIKAMA HAVA 25 10 bar
TANK
12 | 3-5 TASFIYEHANE FILTRE YIKAMA HAVA 25 10 bar
TANK
13 | 3-4 TASFIYEHANE FILTRE YIKAMA HAVA 25 10 bar
TANK
14 | 5-6 KUM FILTRESI HAVA TANKI 10 bar CKD DUKLA
15 | 5-6 KUM FILTRESI HAVA TANKI 10 bar CKD DUKLA
16 | 1.GRUP MAKINE HOLU (0) KOD HAVA 9,5 bar
TANK
17 | 2.GRUP MAKINE HOLU (0) KOD HAVA 9,5 bar
TANK
18 | 3.GRUP MAKINE HOLU (0) KOD HAVA 10 bar
TANK
19 | 4.GRUP MAKINE HOLU (0) KOD HAVA 10 bar
TANK
20 | 5.GRUP MAKINE HOLU (0) KOD HAVA 10 bar
TANK
21 5.GRUP MAKINE HOLU (0) KOD HAVA 16 bar
TANKI(KUCUK)
22 | 5.GRUP MAKINE HOLU (0) KOD HAVA 10 bar

TANKI(BUYUK)




23 5.GRUP MAKINE HOLU (0) KOD HAVA 6 bar

TANKI(1 NOLU)
24 5-6 GRUP TASFIYEHANE HAM SU DIiZEL

KOMP. AL. BA.

KAZAN BAKIM BASINGLI HACIM BASIN MARKA
KAPLAR m) SING
25 5-6 KOMPRESOR BINASI YANI-1 11,26 10 bar -
26 5-6 KOMPRESOR BINASI YANI-2 11,26 10 bar -
27 1-2 KOMPRESOR BINASI YANI-1 8 10 bar SLOVENSKE
28 1-2 KOMPRESOR BINASI YANI-2 8 10 bar SLOVENSKE
29 1-2 KOMPRESOR BINASI YANI-1 (BUYUK) 12 10 bar RAUTARUVKI OY
30 1-2 KOMPRESOR BINASI YAN|-2(BUYUK) 12 10 bar RAUTARUVKI OY
31 1-2 KOMPRESOR BINASI YANI-'I(KUQUK) 2,69 10 bar KRALOVOPOLSK
A
44 1-2 KOMPRESOR BINASI YAN|-2(KUCUK) 2,69 10 bar KRALOVOPOLSK
A
32 START-UP KAZANI 20 16 Bar
33 5. GRUP 24 METRE REGLAJ TANKI 10 bar
34 6. GRUP 24 METRE REGLAJ TANKI 10 bar
4.4-i$ MAKINALARI

FORKLIFT KAPASITE | MARKA
1 1 NUMARA GARAJ ATOLYESI (4511150039) 2,5 TON DESTA
2 2 NUMARA GARAJ ATOLYESI (4511150038) 2,5 TON DESTA
3 GARAJ ATOLYESI (4511150030) 7,5 TON LINDE

4.5-SEYYAR KALDIRMA EKiPMANLARI




ELEKTRIK BAKIM

S:E)A isim KAPASITE |ADET MARKA KISIM
1 BEZ SAPAN 123 MOTOR EKIBI
2 BEZ SAPAN 19 SALT EKIBI
3 HUPZUK 1500KG 2 MOTOR EKIBI
4 HUPZUK 750KG 1 MOTOR EKIBI
5 HUPZUK 1500KG 2 SALT EKIBI
6 CARASKAL 1000-1500 2 MOTOR EKIBI
7 CARASKAL 2000 KG 1 SALT EKIBI
8 SEYYAR VINC 500 KG 1 SALT EKIBI
9 SEYYAR VINC 400KG 1
GARAJ SERViSIi
SIRA L. .
NO ISIM KAPASITE |ADET MARKA KISIM
1 BEZ SAPAN 6
2 CELIK SAPAN 3
3 HIDROLIK KALDIRAC 1 TON is Makineleri Bakim servisi
KAZAN BAKIM SERViSi
SIRA s ;
NO ISIM KAPASITE |ADET MARKA KISIM
1 HUBZUG 1.5 TON 4 ATLAS KAZAN BAKIM SERVISI
2 HUBZUG 750 KG 4 BIGLIFT KAZAN BAKIM SERVISI
3 CARASKAL 1 TON 1 PRDF KAZAN BAKIM SERVISI
4 BEZ SAPAN 7 KAZAN BAKIM SERVISI
PERSONEL TASIYICI
5 HIDROLIK 200 KG 1 ONDER LIFT
PLATFORM




TURBIN BAKIM

SIRA . .
NO ISIM KAPASITE |ADET MARKA KISIM
1 CARASKAL 5TON 1
2 CELiK SAPAN 41
3 HUBZUG 1.5TON 1
PERSONEL TASIYICI
4 HIDROLIK 200-250 KG 3
PLATFORM ONDER LIFT
5 POLYESTER SAPAN 45
6 TRANSPALET 2.5TON 2
7 TRIFOR 1
OLCU KONTROL SERViSI
SIRA . .
NO ISIM KAPASITE |ADET MARKA KISIM
1 HUPZUK 750 KG 1
2 CARASKAL 500 KG 1
3 BEZ SAPAN 1 TON 1
KUL BAKIM SERVISI
SIRA . :
NO ISIM KAPASITE |ADET MARKA KISIM
1 BEZ SAPAN 2 TON 34
2 HUPZUK 1,5 TON 4
3 HUPZUK 750 KG 2
4 HUPZUK 1 TON 1
5 CARASKAL 500 KG 1
6 CARASKAL 1 TON 2




7 TRIFOR 3.2 TON 1
DEGIRMEN BAKIM SERVISIi
SIRA o .
NO isim KAPASITE |ADET MARKA KISIM
DEGIRMEN BAKIM
1 CARASKAL 0.5 TON 3 ATOLYES]
DEGIRMEN BAKIM
2 CARASKAL 1 TON 7 ATOLYESI
DEGIRMEN BAKIM
3 CARASKAL 2 TON 9 ATOLYESI
DEGIRMEN BAKIM
4 CARASKAL 3TON 3 ATOLYESI
DEGIRMEN BAKIM
5 CARASKAL 5TON 10 ATOLYESI
DEGIRMEN BAKIM
6 HUPZUK 1,5 TON 7 ATOLYESI
DEGIRMEN BAKIM
7 HUPZUK 1 TON 10 ATOLYESI
DEGIRMEN BAKIM
8 HUPZUK 3 TON 3 ATOLYESI
DEGIRMEN BAKIM
9 HUPZUK 2 TON 5 ATOLYESI
DEGIRMEN BAKIM
10 BEZ SAPAN 27 ATOLYESI
DEGIRMEN BAKIM
11 CELIK SAPAN 6 ATOLYESI
DEGIRMEN BAKIM
12 TRANSPALET 2.5 TON 1 ATOLYESI

MEKANIK BAKIM




SIRA . .
NO isim KAPASITE |ADET MARKA KISIM
MEKANIK ATOLYE VE
1 CARASKAL 1,5 TON 1 ATOLYE DISI IS.
MEKANIK ATOLYE VE
2 CARASKAL 2 TON 1 ATOLYE DIS! IS.
3 KOLLU CELIK . . o
3 SAPAN 3 MEKANIK ATOLYE SERVISI
4 BEZ SAPAN 3 MEKANIK ATOLYE SERVISI
KOMUR PARK SAHASI MEKANIK ATOLYE
SIRA isim KAPASIT ADET MARKA KISIM
NO E
1 BEZ SAPAN 8
2 CARASKAL 2 TON 6
3 CARASKAL 1.5 TON 2
4 HUBZUG 1.5 TON 1
5 HUBZUG 750 KG 1
KOMUR PARK SAHASI ELEKTRIK BAKIM ATOLYE
SIRA isim KAPASIT ADET MARKA KISIM
NO E
1 BEZ SAPAN 6
2 CARASKAL 2 TON 1
3 CARASKAL 0.5 TON 1
HIDROFORLAR
SIRA isim KAPASIT ADET MARKA KISIM

NO E




1 YEMEKHANE SU ARITMA 1000 LT 2

2 YEMEKHANE SU ARITMA 300 LT 1

3 5-6 HAM SU YANGIN HIDROFORU 24000 LT 1

4.6. Tum monoray ve kopralu vingler kapasitelerine uygun sekilde bakimlari yapilarak calisir
vaziyette tutulacaktir. Meydana gelen arizalar Yuklenici’ye bildirilecek ve haftaici glnlerde en
gec¢ 2 (iki) saat icerisinde mudahale edilecektir. Haftasonlari (Cumartesi ve Pazar) gelen
arizalara en ge¢ 4 (dort) saat icinde midahale edecektir. Bildirim yaziyla veya faksla
olabilecegi gibi isin durumuna gore telefonla da yapilabilecektir. Ayrica acil hallerde ortaya
¢ikan arizalara derhal midehale edilecek bunun icin tcret talep edilmeyecektir.

4.6.1. BGtin monoray ve koprull vinglerin ana halatlari kontrol edilecek ariza oldugu tespit
edilen halatlar isveren yetkilisi ile birlikte tutulacak ariza tutana@i sonrasi degistirilecektir.
isveren yetkililerinin izni olmadan halat degisimi yapilmayacak, degistirilen arizali halatlar
tutanakla isveren yetkililerine teslim edilecektir veya igveren yetkililerinin gésterecegi
bdlgeye (hurda sahasi) atilacaktir. Halat sarim kilavuzu kontrol edilecek eksik olanlar
tamamlanacaktir. Halat baglantilari kontrol edilecektir.

4.6.2. Butin monoray ve koprull vinglerin kanca makara gruplari ¢alisir hale getirilecektir.
Degismesi gereken rulmanlari yenilenecektir. Emniyet mandallari kontrol edilecek, emniyet
mandall olmayan kancalara emniyet mandali takilacaktir.

4.6.3. YUrlGyUs takimlarinin komple bakimlari yapilacaktir. Bitiin motorlarin genel bakimi
yapilacaktir. Tim motorlarda izolasyon testleri ve rulman kontrolleri yapilacak, rulmanlardan
degistiriimesi gerekenler yenileriyle degistirilecektir. Fren balatalari ve magnetikleri kontrol
edilecek, balatalardan dedismesi gerekenler degistirilecektir.

4.6.4. Tum teker, makara, tambur, mil, disli, saft ve pimlerin asinma ve dye penetrant ¢atlak
kontrol yapilacak, tespit edilecek arizalar giderilecektir. Burg, bilye, yatak bosluk kontrolleri
yapilacak, arizalar dizeltilecektir.

4.6.5. Butin monoray ve koOprulu vinglerin sanziman yaglari kontrol edilecek, degismesi
gerekenler Isveren yetkilisinin bilgisi dahilinde degistirilecektir. Sanziman sizdirmaziik
elemanlari degistirilecektir.

4.6.6. Monoray ve koprialu vinglerin g¢elik konstriksiyonlarindaki uygunsuzluklar kontrol
edilecek ve kaynakla saglamlastiracaktir. Baglanti civatalarinin genel kontroll yapilarak tim
civatalar gézden gegcirilip sikilacaktir.

4.6.7. Korkuluklar, yurime vyollari, muhafazalarin, ving ile koprd yurliyls tamponlarin
kontrolleri yapilacak tespit edilen eksiklikler giderilecektir.

4.6.8. Butiin monoray ve kdpruld vinglerin elektrik tesisatlari ( elektrik panolari, kumanda
kablolari, gli¢ kablolari, kontaktorleri, el kumandalari, sigortalari, her tirli pano igi
malzemeleri) Yiklenici tarafindan panolarinin toz ve yagmur sizdirmazliklari saglanacak ve
tim vinglerin seviye sivicleri calisir hale getirilecektir. Butonlar acil stoplu olarak
yenilenecektir.



4.6.9. Makinelerin ve aksaminin, raylarin, ving gévdesi ve kancanin ve diger gerekli yerlerin
temizlenmesi ve yaglanmasi Yiklenici tarafindan yapilacaktir. Boya kontrolleri yapilacak
boyanmasi gereken bolgeler standartlara uygun olarak epoksi boya ile boyanacaktir.

4.6.10. Bitln kaldirma makinelerinin (Monoray ve koprull vingler, mobil vingler ve forkliftler)
silinmis olan veya tam olarak okunamayan tonaj yazilar Yuklenici tarafindan dikkati cekecek
sekilde yeniden yazilacaktir. Vinglerin genel temizligi yapilacaktir. Ayrica seyyar tasiyici
ekipmanlardaki silinmis veya okunmayan tonaj yazilari yiklenici tarafindan etiketlenecektir.
4.6.11. YUklenici yukaridaki belirtilen bakimlarin haricinde arizali vinglerle ilgili tUm sorunlarin
giderilmesinden sorumludur.

4.7. BUtin kaldirma makinelerinin (Monoray ve kdprull vingler, mobil vingler, forkliftler,
seyyar kaldirma ekipmanlari) i.S..G. Madde 378e gére halatlari, zincirleri, kancalari,
kasnaklari, frenleri, otomatik durdurucular her 1 (bir) yilda bir kontrol edilecek ve I.S.I.G.
Madde 376’ya gére maksimum kaldirma kapasitesinin 1.25 kati ylkle yine 1 (bir) yilda bir
test edilecektir. Tum kaldirma makinelerinin periyodik kontrolleri Makine Muhendisleri
Odasrna veya monoray ve koprilii vingler, mobil vingler ve forkliftleri kapsayan TURKAK
onayl yetki belgesine sahip firmalara yaptirilacak ve raporlanarak isveren’e sunulacaktir.
ihale siiresi boyunca biitiin kaldirma makineleri 2 (iki) defa periyodik kontrolden gegmis
olacaktir. Test edilecek tum ekipmanlarin teste hazir hale getiriimesi isi ve Periyodik
Kontroller ile ilgili tm masraflar YUklenici kapsamindadir. Test sirasinda Yuklenici'ye
rehberlik etmek amaciyla isveren tarafindan bir eleman gérevlendirilebilecektir.

4.8. Tum monoray ve koprulu vinglerin ilk genel bakimlari en ge¢ 6 ay sure zarfinda
tamamlanacaktir.

4.9. Sarthamede belirtilen buhar kazanlari, basin¢li hava tanklari ve kompresaérlerin Uzerinde
bulunan bitlin emniyet stbaplari, valfler, vanalar, basin¢g ve sicaklik gostergeleri, tahliye
musluklari ile galismasinda ve givenli bir sekilde isletiimesinde yardimci tesisatlari Yuklenici
tarafindan kontrol edilip arizalar giderilecek, degistirilecek parcalar ve arizalar bir tutanaklar
isveren’e bildirilecektir. Bahsi gecen hava tanklari, buhar kazanlari ve kompresérlerin
tanklarinin et kalinligi testi yapilacak ve hava tanklar i.S.i.G. Madde 223, buhar kazanlari
I.S.I.G. Madde 2072’ye gére yilda 1 (bir) defaya mahsus olmak Uizere igletme basinglarinin
1.5 kati hidrolik basing testine, kompresérler ise 1.S.1.G. Madde 244’e gore yilda 1 (bir)
defaya mahsus olmak Uzere periyodik teste tabii tutulacaklardir. Periyodik Kontroller Makine
Muahendisler Odasi'na veya buhar kazanlari, basingh kaplar, hava tanklari ve kompresorleri
kapsayan TURKAK onayli yetki belgesine sahip firmalara yaptirilacak ve raporlanarak
isveren’e sunulacaktir. Test edilecek tiim ekipmanlarin teste hazir hale getiriimesi isini
Yuklenici kendisi yapacaktir. Periyodik Kontroller ile ilgili tum masraflar Yuklenici
kapsamindadir. Test sirasinda Yiklenici'ye rehberlik etmek amaciyla isveren tarafindan bir
eleman gorevlendirilebilecektir.

4.10. Periyodik testlerde uygunsuzluk verilen ekipmanlarin gerekli bakim ve onarimi
yapildiktan sonra tekrar onayi igin periyodik testi, 1 yil sire zarfi beklenilmeden tekrar
yapilacaktir.

4.11. Bu sarthame kapsaminda yapilacak bakim onarim c¢alismalarinda kullanilacak
malzemeler veya daha dnce tespit edilemeyen ve bu nedenle is bu sarthamede belirtimeyen
fakat bakim ve onarim esnasinda mevcut mekanik veya elektrik parcalarda gorulebilecek her
tirli ariza / hasarlara bagli olarak degismesi gereken pargalar icin isveren yetkilileri ile
Yiiklenici tarafindan TESPIT TUTANAGI hazirlanacaktir. Malzemelerin temini isveren



sorumlulugundadir. Malzemelerin demontaj montaj islemi ise Yuklenici tarafindan ayrica bir
Ucret talep edilmeden yapilacaktir.

4.12. Gerek monoray ve koprulu vinglerin stirekli bakimlari ve 1 (bir) yillik periyodik testleri,
gerekse mobil vingler, forkliftler, hava tanklari, buhar kazanlari, basingh kaplar ve
kompresorlerin periyodik testleri sirasinda gerekli olacak biitiin yedek parcalar isveren
tarafindan temin edilecek, Ylklenici sézlesmede yer alan isgcilik Gcreti disinda sz konusu
isle ilgili olarak herhangi bir iscilik talep etmeyecektir.

4.13. Yiklenici tiim bakim ve test calismalarini, isveren ¢alismalarini engellemeyecek makul
sire zarfinda tamamlamak zorundadir. isveren galismalarini engellememek icin Yiklenici,
ekipman temini dahil, gerekli tim tedbirleri almakla yakimludar.

4.14. Yiklenici yapmis oldugu isler ile ilgili olarak bir calisma defteri tutacak, butin yapilan
bakimlar, degistirilen yedek parcalar, yapilan periyodik testler giini glinliine bu deftere
yazilarak YUklenici ve Isveren yetkilisi tarafindan imzalanacaktir.

4.15. Yiklenici ihale konusu bakim ve periyodik testleri yaparken kullanacagdi batin el
aletlerini ve test ekipmanlarini (el takimlari, hava kompresorl, hidrolik seyyar bakim
platformlari, kaynak redresorleri, caraskal, santiye panosu vb.) kendisi getirecek, bu konuda
isveren’den herhangi bir talepte bulunmayacaktir. Ancak test ve kontrol agirliklari isveren
tarafindan temin edilecek oldugundan sadece bu agirliklarin sevki esnasinda ve isveren’in
imkanlari dahilinde santral sahasindaki tasima araglarindan (forklift, mobil ving, kamyon)
yararlanabilecektir. Ayni zamanda vinglerin bulundugu yerden indirilmesi veya bakiminin
bulundugu yerde yapilmasi esnasinda kurulacak olan iskele vb. ekipmanlarin kurulumu ve
calistirilmasi Yuklenici’nin sorumlulugu altindadir.

4.16. Yuklenici ¢alisanlarinin konaklama, yemek, isletmeye tasima ve Soma Termik Santral
icerisinde nakillerinden kendisi sorumludur. Yiklenici isterse calisma kolayligi icin ofis
konteyner getirebilecek ve isveren’in gésterdigi bir yere bu ofis konteyneri koyabilecektir. Bu
konteynerin sadece elektrik baglantisi isveren tarafindan yapilacaktir.

4.17. Yiklenici yapacadl bitiin islerde calistiracagi personeller isveren’in talimatlarina
uyacak ve isveren’in galisma programina ve mesai saatlerine gore hareket edeceklerdir.
4.18. Ylklenici, bakim calismalari sonunda her bir ving, kalorifer kazanlari, basinch kaplar,
seyyar kaldirma ekipmanlari, kaldirma makineleri ve kompresorlerin guvenli bir sekilde
calisabilecegini resmi bir kurum tarafindan yapilan kontrollerle ( Makine Muhendisleri Odasi
veya TURKAK onayll firmalara) belgeleyecektir. Yapilan kontrollerin raporlarini isveren’e
verecektir.

4.19. Kontrol firmasinin TURKAK onayl olduguna dair belgeler, tim ving, kalorifer kazanlari,
basingh kaplar, hava tanklari, kaldirma makineleri ve kompresoérleri ile ilgili standartlari
icermelidir. Bu belgelerin asli veya noter onayli kopyalari test éncesi isveren’e teslim
edilmelidir.

4.20. Bu isin sonunda gegici kabulden 6nce s6zlesme kapsamindaki tim vingler standartlara
uygun olarak emniyetli ve verimli bir sekilde ¢alisacak duruma getirilecektir.

4.21. Yiklenici, biinyesinde Isveren il Yiklenici arasindaki koordinasyonu saglayacak,
bakim, onarim, periyodik test-kontrol ve raporlandirma c¢alismalarinda bulunacak, is
guvenligini saglayacak, firma adina sorumlu bir Makine, Elektrik veya Elektrik Elektronik
Muhendisi bulundurmak zorundadir. Bahsi gegen mihendisin diplomasinin asl yada noter
onayll kopyasi, iletisim kurulacak cep telefonu ve sabit telefon numaralari isveren’e ise
basladiktan 5 gun igerisinde teslim edilecektir.



4.22. Yiklenici s6zlesme imzalanmasini mateakip 15 gin iginde kesin is programini
hazirlayip Isveren’in onayina sunacak ve calismalarini bu is programina uygun bicimde
yuritecektir.

4.23. Yiklenici, bu is kapsaminda 1 adet sepetli ving bulunduracaktir. Bu sepetli ving, kazan
altinda bulunan diger mahallerde bulunan vinglere midahale edebilecek yapida ve
buyuklukte olmahdir. Aracin batun masraflari yikleniciye aittir. YUklenici, Santral sahasinda
calistiracag! tim araclar icin iISG servisinin talep ettigi tim evraklari tam bir sekilde ISG
servisine teslim etmesi gerekmektedir.

4.24. Yiklenici, personel sevkiyatt ve saha igerisinde arizaya muidahale icin arag
bulunduracak ve bu aracin her turli masraflari ylkleniciye ait olacaktir.

4.25. Yiklenici is kapsaminda minimum 2 elektrik¢i 1 mekanikgi personel bulunduracaktir.
4.26. Yiklenici sepetli vinci kullanabilecek personelin (ehliyet ve mobil ving kullanma ehliyeti)
belgelerine sahip olmasi gerekmektedir.

5. DIGER DURUMLAR :

5.1. Yiiklenici yapacagi bitin islerde is saghgi ve giivenligi ile ilgili olarak EUAS is Guvenligi
Yoénetmelik Hikimlerine ve 4857 sayili is Kanunu'nun ilgili maddeleri ve bu maddeye
dayanilarak gikabilecek batin tizik, yénetmelik ve sz konusu iglerin yapilmasi esnasinda
alinmasi gereken is sagligi ve guvenligi 6nlemlerinden Yuklenici kendisi sorumludur.
Calisanlarinin is saghgini ve glvenligini saglamaya yonelik kullaniimasi gerekli bitin is
guvenligi malzemelerini Yuklenici kendisi temin edecek ve kullanilmasini saglayacaktir.
Ayrica Yiklenici gahstirdigi elemanlarin is givenliginden sorumlu kisinin ismini isveren’e
yazili olarak bildirecektir. Vinglerin teknik talimat ve nizamlara uygun ¢alismasi YUklenici'nin
sorumlulugundadir. Yuklenici her turld emniyet tedbirlerini almakla yukimli ve sorumludur.
5.2. YUklenici sarthame kapsami iglerin yapimi sirasinda veya Soma Termik Santral Elektrik
Uretim A.S. iginde bulundugu sirada kendisinin ve elemanlarinin hatasi nedeniyle meydana
gelen her turld hasar tamir etmek veya malzemenin yenisini getirmek suretiyle gidermekle,
isveren personeline, sisteme, cihazlara, arag gereclerine ve 3. Sahislarin veya tiizel kisilerin
kendilerine veya araglarina verecedi zararlari kargilamakla yakimludur.

5.3. isveren, yiklenici elemanlarina mesai saatleri dahilinde veya haricinde Yiklenici
belgesinin ibrazi ile ving mahaline girme musadesi verecek ve YUuklenici’yi cumartesi, Pazar
gunleri dini ve resmi bayram tatilleri ile diger resmi tatil glinleri bakim yapilmasi ve ariza
giderilmesi igin gagirabilecektir. Ving, kalorifer kazanlari, basingli kaplar, kaldirma makineleri
ve kompresdrlerle ilgili calisma bdlgesinde yapacagi islerde isletmeye veya ilgili servise
haber verecektir. Calisma bdlgesinde her turll isci saghgdi ve is guvenligi dnlemi YUuklenici
tarafindan alinacaktir. (Serit, uyari levhasi, vb...)

5.4. Yiklenici, EUAS is Givenligi Yoénetmeliginin ilgili maddeleri geregince kendi
personelinin is glvenligi konusunda sorumlu personelini ve galistiracagl personelleri sigorta
numaralari ile birlikte bir yazi ile bildirecektir.

5.5 Yiklenici santral icerisinde calistiracadi personelin her turli kkd ‘leri kendisi temin
edecektir.

5.6. Yuklenici firma tarafindan gorevilendirilecek olan Makine, Elektrik veya Elektrik
Elektronik Muhendisi, Santral Sahasinda bakmakla sorumlu oldugu monoray, kdprill ving
veya diger ekipmanlarin bakimlari igin alinmasi gereken yedek parca veya sarf malzemeler
ile ilgili detayli bilgiyi isveren yetkilisi ile paylasmakla yikimltdir. isveren yetkilisi istedigi



takdirde s6z konusu yUklenici firma mihendisi yedek parca veya sarf malzeme teklifi veren
firmaya alinacak urdn ile ilgili bilgi verecektir.

5.7. Yuklenici firma Santral Sahasinda bakmakla yukimli oldugu monoray, kdprull ving
veya diger ekipmanlarin bakimlari igin alinmasi gereken yedek parcga, yeni yapilacak ving
sistemi veya sarf malzemelere kesinlikle teklif vermeyecektir. Verilen teklifler gecersiz
sayllacaktir.

6. CEZALAR:

6.1. isin tamaminin 730 takvim giiniinde bitirilmemesi halinde gegen her bir takvim gini igin
sOzlesme bedelinin %05’i (Binde Besi) oraninda ceza uygulanir.

6.2. Tium monoray ve koéprill vinglerin ilk genel bakimlari 6 ay (180 takvim gunu) sure
zarfinda tamamlanmadidi takdirde sbézlesme bedelinin %05’i (Binde Bes) oraninda ceza
uygulanir.

6.3. Yiklenici, is programina goére isin basinda Makine, Elektrik veya Elektrik Elektronik
Muhendisi bulundurmak zorundadir. Bulundurmadigi takdirde her bir takvim gunu icin
sOzlesme bedelinin %0.5’i (Binde Besi) oraninda ceza uygulanir.

6.4. Bakim onarim ve tamirati yapilarak test sertifikasi alinan mevcut monoray ve koprilu
vinglerin garanti suresi igerisinde herhangi bir ariza olmasi durumunda YUklenici'ye durumun
telefon veya yazi ile bildirilmesini muteakiben Yuklenici en ge¢ 72 saat (3 gun) igerisinde
arizaya mudahale edecektir. Kendisine bildirilen arizaya 3 (lg¢) gun icerisinde midahale
etmedidi her bir giin icin Yuklenici'ye s6zlesme bedelinin %05'i (Binde Beg) oraninda ceza
uygulanir. Garanti siresi icerisinde ortaya ¢ikan problem kendisine bildirildikten itibaren 30
takvim ginidnde monoray ve koprull vinglerin problemleri giderilemezse gegen her takvim
glnu icin sdzlesme bedelinin %05'i oraninda ceza uygulanir.

6.5. SoOzlesmede belirtilen iglerin isin teknigine goére yapilmamasi, yaptiriilmamasi veya
zamaninda yapilmamasi durumunda Yuklenici yazili olarak uyarilacaktir.

6.6. YUklenici bu sartnamenin herhangi bir maddesine uymadigi, is saghg: ve guvenlidi ile
ilgili isveren personelinin uyarilarina dikkate almadigi, kendilerini denetlemekle gérevli
isveren personeline karsi uygunsuz davraniglarda bulundugu tespit edilirse sézlii ve yazili
olarak uyarilacaktir.

6.7. Is bu sartnamede belirtilen hususlarin timiyle ilgili yapilan uyarilar ve tekrarlari halinde
yapilacak uyarilar asagidaki gibidir.

1 yil igerisinde

1 defa uyari yapilirsa sézlesme bedelinin %.1'i (Binde Bir) oraninda

2 defa uyari yapilirsa sézlesme bedelinin %03'l (Binde Ugi) oraninda

3 defa uyari yapilirsa s6zlesme bedelinin %05'i (Binde Beg) oraninda ceza kesilir. 4. uyari
sOzlesmenin feshi niteligindedir.

7. YETERLILIK

Teklifciler, son 5 (bes) yil icinde yurt icinde veya yurt disinda, kamu veya 6zel sektérde
yaptigl, ve kusursuz kabul edilmig, ving imalati veya bakimi veya onarimi isgini kusursuz
yaptiklarina dair ve teklif bedelinin % 10 oranindan az olmamak Uzere is bitirme belgelerini
teklifleriyle birlikte vereceklerdir. Benzer is: Mekanik Atelye Tezgahlari bakim onarim isi veya
asansor bakim onarim isi veya ihale Konusu is

8. iSIN SURESI

isin sliresi sdzlesmenin imzalanmasina miiteakip yapilacak yer tesliminden itibaren 2 yildir
(730 gun).



9. FiYAT

Teklifler TL bazinda tek fiyat olarak verilecek olup alternatif ve kismi teklif kabul
edilmeyecektir.

10. ODEME

ihale bedeli 24 esit takside béliinecek ve her ay hak edis diizenlenerek SOMA TERMIK
SANTRAL'In ddeme planina gore fatura karsiligi 6deme yapilacaktir.



