
SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş, 24 AY SÜRE İLE
MONORAY VE KÖPRÜLÜ VİNÇLERİN,BASINÇLI KAPLAR, SEYYAR

KALDIRMA EKİPMANLARI, KALDIRMA MAKİNELERİNİN
BAKIMLARININ YAPILMASI VE PERİYODİK TESTLERİNİN

YAPILMASI, KOMPRESÖRLERİN PERİYODİK TESTLERİNİN
YAPILMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

1 KONU:
SOMA TERMİK SANTRAL sahası ve yardımcı tesisler içerisinde bulunan mevcut monoray
ve köprülü vinçlerin   sürekli   bakımlarının   yaptırılması   ve  periyodik  testlerinin   ve
kontrollerinin yaptırıması, raporlandırıİması ile kalorifer kazanları, basınçlı Kaplar,seyyar
kaldırma ekipmanları, kaldırma makineleri ve kompresörlerin periyodik testlerinin ve
kontrollerinin yaptırılması, raporlandırılması işidir.
2. İŞİN AMACI:
SOMA TERMİK SANTRAL bulunan çeşitli marka, ebat ve kapasitelerdeki monoray ve
köprülü vincin sürekli bakımı, çalışır halde tutulması ve periyodik kontrolleri ile forklift ve
mobil vinç, seyyar kaldırma ekipmanları , hava kompresörü, hava tankı ve kalorifer kazanının
iş sağlığını ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak periyodik testleri ve kontrolleri
yapılmasıdır.
3 TARAFLAR:
Şartnamede SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. SOMA TERMİK
SANTRAL, yüklenici firma ise YÜKLENİCİ olarak anılacaktır.
4. İŞİN KAPSAMI ve YAPILACAK İŞLER:

4.1-VİNÇLER VE KALDIRMA EKİPMANLARI
BUHAR ÜRETİM SERVİSİ
VİNÇLERİ

KAPASİTE MARKA

1 ÖLÇÜ KONTROL VİNCİ 2 TON DEMİRAY

2 1 NG 10 TAZE HAVA MOTORU 8 TON BALKANCAR

3 1 NG 20 TAZE HAVA MOTORU 8 TON BALKANCAR

4 1-24 m LUVO VİNCİ 3,2 TON STAHL

5 1-2 ORTAK 40 m VİNCİ 2 TON MEGA KREN

6 2 NG 10 TAZE HAVA MOTORU 8 TON BALKANCAR

7 2 NG 20 TAZE HAVA MOTORU 8 TON BALKANCAR

8 2-24 m LUVO VİNCİ 3,2 TON STAHL

9 3 NG 20 FAN VİNCİ 8 TON BALKANCAR



10 3 NG 20 MOTOR VİNCİ 8 TON BALKANCAR

11 3 NG 10 FAN VİNCİ 8 TON BALKANCAR

12 3 NG 10 MOTOR VİNCİ 8 TON BALKANCAR

13 3-24 m LUVO VİNCİ 3,2 TON STAHL

14 3-4 ORTAK 40 m VİNCİ 3,2 TON ÖZFATİHLER

15 4 NG 20 FAN VİNCİ 8 TON BALKANCAR

16 4 NG 20 MOTOR VİNCİ 8 TON BALKANCAR

17 4 NG 10 FAN VİNCİ 8 TON BALKANCAR

18 4 NG 10 MOTOR VİNCİ 8 TON BALKANCAR

19 4-24 m LUVO VİNCİ 3,2 TON STAHL

20 5 NG 20 FAN VİNCİ 8 TON CESAN

21 5 NG 20 MOTOR VİNCİ 8 TON CESAN

22 5 NG 10 FAN VİNCİ 8 TON CESAN

23 5 NG 10 MOTOR VİNCİ 8 TON CESAN

24 KAZAN KAYNAK ATÖLYESİ VİNCİ 1,5 TON BALKANCAR

25 5 NR 30-40 FAN VİNCİ 8 TON CESAN

26 5 NR 30-40 MOTOR VİNCİ 15 TON CESAN

27 5 NS 10 VİNÇ 5 TON CESAN

28 5 NS 20 VİNÇ 5 TON CESAN

29 5. GRUP LUVO TAVAN VİNCİ 3,2 TON CESAN

30 6 NG 10 MOTOR VİNCİ 8 TON CESAN

31 6 NG 20 MOTOR VİNCİ 8 TON CESAN

32 6 NG 10 FAN VİNCİ 8 TON CESAN

33 6 NG 20 FAN VİNCİ 8 TON CESAN

34 6. GRUP 40M TAVAN VİNCİ 3,2 TON ÖZFATİHLER

35 6-24 M LUVO VİNCİ 3,2 TON STAHL

36 6 NS 10 FAN  VİNCİ 5 TON CESAN

37 6 NS 20 FAN VİNCİ 5 TON CESAN



38 6 NR 30-40 FAN VİNCİ 8 TON CESAN

39 6 NR 30-40 MOTOR VİNCİ 15 TON CESAN

40 1.GRUP GÜNLÜK FUEL-OİL
TARAFI 40 m VİNCİ

2 TON ZTE

41 3 NS 10-20 FAN VİNCİ 5 TON CESAN

42 3 NS 10-20 MOTOR VİNCİ 5 TON CESAN

43 4 NS 10-20 FAN VİNCİ 5 TON MEGA KREN

44 4 NS 10-20 MOTOR VİNCİ 5 TON CESAN

DEĞİRMEN BAKIM
VİNÇLERİ

KAPASİTE MARKA

45 1.GRUP 1 NOLU DEĞİRMEN 8 TON ÖZFATİHLER

46 1.GRUP 2 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

47 1.GRUP 3 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

48 1.GRUP 4 NOLU DEĞİRMEN 8 TON ÖZFATİHLER

49 1.GRUP 5 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

50 1.GRUP 6 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

51 2.GRUP 1 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

52 2.GRUP 2 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

53 2.GRUP 3 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

54 2.GRUP 4 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

55 2.GRUP 5 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

56 2.GRUP 6 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

57 3.GRUP 1 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

58 3.GRUP 2 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

59 3.GRUP 3 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

60 3.GRUP 4 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

61 3.GRUP 5 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

62 3.GRUP 6 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR



63 4.GRUP 1 NOLU DEĞİRMEN 8 TON MAKKON

64 4.GRUP 2 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

65 4.GRUP 3 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

66 4.GRUP 4 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

67 4.GRUP 5 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

68 4.GRUP 6 NOLU DEĞİRMEN 8 TON MEGA KREN

69 5.GRUP 1-2-3 NOLU
DEĞİRMEN

8 TON CESAN

70 5.GRUP 4-5-6 NOLU
DEĞİRMEN

8 TON CESAN

71 6.GRUP 1-2-3 NOLU
DEĞİRMEN

8 TON CESAN

72 6.GRUP 4-5-6 NOLU
DEĞİRMEN

8 TON CESAN

73 DEĞİRMEN BAKIM ATÖLYE
VİNCİ

25 TON GÜRALP

74 DEĞİRMEN BAKIM ATÖLYE
VİNCİ

5 TON GÜRALP

75 BALANS VİNCİ 15 TON CESAN

76 DEĞİRMEN BAKIM SEYYAR
VİNCİ

2 TON

77 DEĞİRMEN BAKIM SEYYAR
VİNCİ

2 TON

78 DEĞİRMEN BAKIM SEYYAR
VİNCİ

2 TON

79 DEĞİRMEN BAKIM SEYYAR
VİNCİ

2 TON

80 DEĞİRMEN BAKIM SEYYAR
VİNCİ

0,5TON

81 DEĞİRMEN BAKIM SEYYAR
VİNCİ

0,5TON

82 DEĞİRMEN BAKIM SEYYAR VİNCİ 0,5TON

83 DEĞİRMEN BAKIM SEYYAR VİNCİ 0,5TON



84 DEĞİRMEN BAKIM SEYYAR VİNCİ 5TON

85 LABORATUAR SEYYAR VİNÇ 0,5TON

86 LABORATUAR SEYYAR VİNÇ 0,5TON

87 LABORATUAR SEYYAR VİNÇ 0,5TON

88 ÖLÇÜ KONTROL SEYYAR VİNÇ 0,25 TON

89 KAZAN BAKIM SERVİSİ SEYYAR VİNÇ 2 TON

90 KAZAN BAKIM SERVİSİ SEYYAR VİNÇ 2 TON

91 DEĞİRMEN BAKIM SEYYAR VİNCİ 1 TON NETLİFT

TÜRBİN BAKIM VİNÇLERİ KAPASİTE MARKA

92 1-2 TASFİYEHANE POMPA HAVUZU
VİNCİ

2 TON BALKANCAR

93 3-4 TASFİYEHANE POMPA HAVUZU
VİNCİ

3,2 TON BALKANCAR

94 1-2 HAM SU POMPASI VİNCİ 3,2 TON BALKANCAR

95 3-4 HAM SU POMPASI VİNCİ 3,2 TON BALKANCAR

96 1-2 SÜLFAT ODASI 0,5 TON BALKANCAR

97 SULZER POMPA İSTASYONU 2 TON BALKANCAR

98 1-2 SİRKÜLASYON POMPASI VİNCİ 12,5 TON KONE

99 5-6 DEMİRALİZE SİSTEM VİNCİ 3,2 TON CESAN

100 5-6 TASFİYEHANE POMPA HAVUZU
VİNCİ

5 TON BALKANCAR

101 5-6 TASFİYEHANE POMPA HAVUZU
VİNCİ

5 TON BALKANCAR

102 3-4 SİRKÜLASYON POMPASI VİNCİ 12,5 TON KONE

103 5-6  SİRKÜLASYON POMPASI VİNCİ 12,5 TON CESAN

104 5-6 HAMSU POMPASI VİNCİ 3,2 TON CESAN

105 1-4 SEVİŞLER POMPA İSTASYONU VİNCİ 3,2 TON BALKANCAR

106 5-6 SEVİŞLER POMPA İSTASYONU VİNCİ 3,2 TON CESAN



107 5-6 TÜRBİN MAKİNE HOLÜ 20 TON IŞIK-MAKKON

108 5-6 TÜRBİN MAKİNE HOLÜ 50 TON IŞIK-MAKKON

109 1-4 TÜRBİN MAKİNE HOLÜ 50 TON KONE-
MAKKON

110 1-4 TÜRBİN MAKİNE HOLÜ 20 TON KONE-
MAKKON

111 5-6 SÜLFAT HAZIRLAMA ODASI VİNCİ 0,5 TON ----

112 (KAZAN BAKIM ) ELEKTRİKLİ TRİFOR
VİNCİ

1 TON DEMİRAY

113 DEMİRALİZE MONORAY VİNÇ 2 TON CVS VİNÇ

114 DEMİRALİZE MONORAY VİNÇ 2 TON CVS VİNÇ

115 KLOR ODASI MONORAY VİNÇ 2 TON CVS VİNÇ

116 TÜRBİN BAKIM ATÖLYE MONORAY VİNÇ 2 TON CVS VİNÇ

HİDROLİK KÜL BAKIM
VİNÇLERİ

KAPASİTE MARKA

117 5. GRUP TAŞINTI HAVUZU VİNCİ 0,5 TON CESAN

118 5. GRUP HİDROLİK TAVAN VİNCİ 5 TON ÖZFATİHLER

119 6. GRUP TAŞINTI HAVUZU VİNCİ 0,5 TON CESAN

120 6. GRUP HİDROLİK TAVAN VİNCİ 5 TON CESAN

121 1-4 AYITLI ORTA İSTASYON VİNCİ 5 TON CESAN

122 5-6 AYITLI ORTA İSTASYON VİNCİ 5 TON CESAN

123 HİDROLİK ATÖLYE VİNCİ 3,2 T0N BALKANCAR

124 1-4 GRUP  HAVUZ VİNCİ 3,2 TON VİNORLAT

125 1-2 TAVAN VİNCİ -1 3,6 TON VİNORLAT

126 1-2 TAVAN VİNCİ -2 5 TON ÖZFATİHLER

127 3-4 HİDROLİK SİSTEM VİNCİ 5 TON ÖZFATİHLER

128 AYITLI ATÖLYE 5 TON EGE

129 (KAZAN BAKIM) SONSUZ HALAT VİNCİ 2 TON TİRAK

130 (KAZAN BAKIM) SONSUZ HALAT VİNCİ 2 TON TİRAK



MEKANİK ATÖLYE VE
ELEKTRİK BAKIM VİNÇLERİ KAPASİTE MARKA

1 MEKANİK ATÖLYE 3,2 TON IŞIK

2 MEKANİK ATÖLYE 16 TON IŞIK

3 MEKANİK ATÖLYE 3,2 TON IŞIK

4 MEKANİK ATÖLYE 16 TON IŞIK

5 ELEKTRİK ATÖLYE TAVAN VİNCİ 15 TON GÜRALP

6 ELEKTRİK ATÖLYE TAVAN VİNCİ 5 TON GÜRALP

7 1.GRUP AKÜ ODASI ÖNÜ VİNCİ 0,5 TON LEVENT VİNÇ

8 ESKİ ÖLÇÜ KONTROL ATÖLYE ÖNÜ
VİNCİ(7 m Kod)

0,5 TON BALKANCAR

9 GARAJ VİNCİ 5 TON

KÖMÜR HAZIRLAMA SERVİSİ
VİNÇLERİ

KAPASİTE MARKA

1 5 PB 73-83 BANT MAHALİ 1,6 TON STAHL

2 OCS İSTASYONU DENGELEME 4 TON BALKANCAR

3 7 UQ 013 2 TON STAHL

4 KÖMÜR HAZIRLAMA ATÖLYE VİNCİ 5 TON IŞIK

5 5 CR 30-40 KIRICI ÜSTÜ VİNCİ 2 TON STAHL

6 ESKİ KAMYON BUNKERİ VİNCİ 10 TON KONE

7 YENİ KAMYON BUNKERİ VİNCİ 2 TON BALKANCAR

8 88 İSTASYONU 2 TON STAHL

9 OCR 82-92 KIRICI TAVAN VİNCİ 10 TON KONE

10 OCS İSTASYONU OPL-61 BANT VİNCİ 2 TON STAHL

11 OCS İSTASYONU OPL-51 BANT VİNCİ 2 TON STAHL

12 DENİŞ II 56 PA 37 BANT BATI TARAFI VİNCİ 3,2 TON STAHL

13 DENİŞ II 56 PA 47 BANT DOĞU TARAFI VİNCİ 3,2 TON STAHL

14 DENİŞ II 21 NOLU KAMYON BUNKERİ ALTI 3,2 TON STAHL



15 DENİŞ II   2. KIRICI 56 UQ 64 VİNCİ (56 PA 11) 3,2 TON STAHL

16 DENİŞ II 56 PA 50-60 MOTOR BÖLÜMÜ VİNCİ 6,3 TON STAHL

17 5-6’DAN 1-4’E GEÇİŞ 7 PA 82 DÖKÜM AĞZI
VİNCİ

2 TON STAHL

18 5-6  A   İSTASYONU 56-49-39 10 TON STAHL

19 5-6  C   İSTASYONU 1,6 TON STAHL

20 5-6 KONVEYÖR KAZANA DÖNÜŞ 56 UQ 59 2 TON STAHL

21 KÖMÜR HAZIRLAMA  A  İSTASYONU NUMUNE
ALMA

1,6 TON STAHL

22 5 PB 51-61 ÇIKARICI TAVAN VİNCİ 10 TON STAHL

23 5 PB 72-82 KIRICI MAHALİ 6,3 TON STAHL

24 5 PB 72-82 TAVAN VİNCİ 3,2 TON STAHL

25 UQ 03 D01 2 TON STAHL

26 PARK SAHASI ELEKTRİK ATÖLYE 2 TON BALKANCAR

27 5-6 A  İSTASYONU ÇIKARICI VİNCİ 56-49-80 2 TON STAHL

28 5 PB 73-83 MAHALİ VİNCİ 2 TON

29 5 PB 12-22 DÖKÜŞ MAHALİ VİNCİ 7 TON

4.2-KOMPRESÖRLER

TÜRBİN BAKIM
KOMPRESÖRLERİ

HACİM

(M3)

BASINÇ MARKA

1 1-2 TASFİYEHANE YANGIN KOMPRESÖRÜ 30 bar

2 5-6 TASFİYEHANE 1 NOLU YANGIN 35 bar IDSK 65WE

3 5-6 TASFİYEHANE 2 NOLU YANGIN 35 bar IDSK 65WE

GARAJ VE DİĞER
KOMPRESÖRLER

HACİM

(m3)
BASINÇ MARKA



4 ELEKTRİK BAKIM ŞALT EKİBİ KOMPRESÖRÜ 8 bar

5 ELEKTRİK BAKIM ŞALT EKİBİ KOMPRESÖRÜ 8 bar

6 ELEKTRİK BAKIM MOTOR KOMPRESÖRÜ - 8 bar TİM

7 ELEKTRİK BAKIM KLİMA KOMPRESÖRÜ 8 bar

8 ELEKTRİK BAKIM ANA ATÖLYE ( AG MOTOR
EKİBİ)

618 LT 25 bar KAMSAN

9 ELEKTRİK BAKIM ANA ATÖLYE ( AG MOTOR
EKİBİ)

100 LT 25 bar KLK100

10 ELEKTRİK BAKIM KLİMA ATÖLYESİ (KLİMA
EKİBİ)

100 LT 8 bar PROTER

11 ELEKTRİK BAKIM ŞALT ATÖLYESİ (ŞALT
EKİBİ)

100 LT 3/11 bar ÖZEN

12 ELEKTRİK BAKIM ŞALT ATÖLYESİ (ŞALT
EKİBİ)

100 LT 3/11 bar ÖZEN

13 MEKANİK ATÖLYE CNC TEZGAH
KOMPRESÖRÜ

8 bar ÖZEN

14 GARAJ KOMPRESÖRÜ SEYYAR(KOD NO 14) - - -

15 GARAJ KOMPRESÖRÜ SAHA YAĞLAMA(KOD
NO 17)

0,5 16 bar BOSAN

16 GARAJ SABİT KOMPRESÖRÜ(KOD NO 16) 0,5 16 bar LUPOMAT

17 GARAJ KOMPRESÖRÜ - - -

18 START UP KAZAN DAİRESİ 7 bar

19 SEVİŞLER BARAJI 7 bar

20 KİMYA LABORATUVAR KOMPRESÖRÜ 7,5 bar

21 ÖLÇÜ KONTROL  KOMPRESÖR 8 bar

22 YEMEKHANE KOMPRESÖRÜ 8 Bar

23 AYITLI ORTA İSTASYON ATÖLYE
KOMPRESÖRÜ

6 bar

24 1-4 AYITLI POMPA DAİRESİ KOMPRESÖRÜ 8 bar



KAZAN BAKIM KOMPRESÖRLERİ
HACİM

(m3)
BASINÇ MARKA

25 1-2 KOMPRESÖR BİNASI 1 NOLU 8 bar ATLAS

26 1-2 KOMPRESÖR BİNASI 2 NOLU 8 bar ATLAS

27 5-6 KOMPRESÖR BİNASI 1 NOLU 8 bar ATLAS

28 5-6 KOMPRESÖR BİNASI 2 NOLU 8 bar ATLAS

29 1-2 KOMPRESÖR BİNASI 1 0,088 12 bar TAMROCK

30 1-2 KOMPRESÖR BİNASI 2 0,088 12 bar TAMROCK

KÖMÜR HAZIRLAMA KOMPRESÖRLER

KÖMÜR HAZIRLAMA SERVİSİ
KOMPRESÖRLERİ

HACİM

(m3)

BASINÇ MARKA

31 MAKARA BÖLÜMÜ KOMPRESÖRÜ 0,189 16 bar LUPOMAT

32 A  İSTASYONU KOMPRESÖRÜ 0,189 9 bar LUPOMAT

33 DENİŞ KOMPRESÖRÜ 12 bar AYDIN TRAFO

34 K.H.S. ATÖLYE KOMPRESÖRÜ 9 bar LUPOMAT

35 K.H.S. KOMPRESÖRÜ 9 bar LUPOMAT

36 YAĞ ARABASI

4.3-BASINÇLI KAPLAR VE HAVA TANKLARI

TÜRBİN BAKIM BASINÇLI
KAPLAR VE HAVA TANKLARI

HACİM

(m3)
BASINÇ MARKA

1 1.GRUP MAKİNE HOLU (-) KOD HAVA
TANKI

2,5 10 bar SKODA

2 2.GRUP MAKİNE HOLU (-) KOD HAVA
TANKI

2,5 10 bar SKODA

3 3.GRUP MAKİNE HOLU (-) KOD HAVA
TANKI

2,5 10 bar SKODA



4 4.GRUP MAKİNE HOLU (-) KOD HAVA
TANKI

2,5 10 bar SKODA

5 5.GRUP MAKİNE HOLU (-) KOD HAVA
TANKI

2,5 10 bar SKODA

6 6.GRUP MAKİNE HOLU (-) KOD HAVA
TANKI

2,5 10 bar SKODA

7 1-2 DEMİRALİZE HAVA TANKI 7,7 9,5 bar TAMPELLA

8 5-6 DEMİRALİZE SİSTEM HAVA
TANKI(BÜYÜK)

6 bar

9 5-6 DEMİRALİZE SİSTEM HAVA
TANKI(KÜÇÜK)

8,5 bar

10 1-2 TASFİYEHANE FİLTRE YIKAMA HAVA
TANKI

25 10 bar

11 1-2 TASFİYEHANE FİLTRE YIKAMA HAVA
TANKI

25 10 bar

12 3-5 TASFİYEHANE FİLTRE YIKAMA HAVA
TANKI

25 10 bar

13 3-4 TASFİYEHANE FİLTRE YIKAMA HAVA
TANKI

25 10 bar

14 5-6 KUM FİLTRESİ HAVA TANKI 10 bar CKD DUKLA

15 5-6 KUM FİLTRESİ HAVA TANKI 10 bar CKD DUKLA

16 1.GRUP MAKİNE HOLU (0) KOD HAVA
TANKI

9,5 bar

17 2.GRUP MAKİNE HOLU (0) KOD HAVA
TANKI

9,5 bar

18 3.GRUP MAKİNE HOLU (0) KOD HAVA
TANKI

10 bar

19 4.GRUP MAKİNE HOLU (0) KOD HAVA
TANKI

10 bar

20 5.GRUP MAKİNE HOLU (0) KOD HAVA
TANKI

10 bar

21 5.GRUP MAKİNE HOLU (0) KOD HAVA
TANKI(KÜÇÜK)

16 bar

22 5.GRUP MAKİNE HOLU (0) KOD HAVA
TANKI(BÜYÜK)

10 bar



23 5.GRUP MAKİNE HOLU (0) KOD HAVA
TANKI(1 NOLU)

6 bar

24 5-6 GRUP TASFİYEHANE HAM SU DİZEL
KOMP. AL. BA.

KAZAN BAKIM BASINÇLI
KAPLAR

HACİM

(m3)
BASINÇ MARKA

25 5-6 KOMPRESÖR BİNASI YANI-1 11,26 10 bar -

26 5-6 KOMPRESÖR BİNASI YANI-2 11,26 10 bar -

27 1-2 KOMPRESÖR BİNASI YANI-1 8 10 bar SLOVENSKE

28 1-2 KOMPRESÖR BİNASI YANI-2 8 10 bar SLOVENSKE

29 1-2 KOMPRESÖR BİNASI YANI-1 (BÜYÜK) 12 10 bar RAUTARUVKİ OY

30 1-2 KOMPRESÖR BİNASI YANI-2(BÜYÜK) 12 10 bar RAUTARUVKİ OY

31 1-2 KOMPRESÖR BİNASI YANI-1(KÜÇÜK) 2,69 10 bar KRALOVOPOLSK
A

44 1-2 KOMPRESÖR BİNASI YANI-2(KÜÇÜK) 2,69 10 bar KRALOVOPOLSK
A

32 START-UP KAZANI 20 16 Bar

33 5. GRUP 24 METRE REGLAJ TANKI 10 bar

34 6. GRUP 24 METRE REGLAJ TANKI 10 bar

4.4-İŞ MAKİNALARI

FORKLİFT KAPASİTE MARKA

1 1 NUMARA GARAJ ATÖLYESİ (4511150039) 2,5 TON DESTA

2 2 NUMARA GARAJ ATÖLYESİ (4511150038) 2,5 TON DESTA

3 GARAJ ATÖLYESİ (4511150030) 7,5 TON LİNDE

4.5-SEYYAR KALDIRMA EKİPMANLARI



ELEKTRİK BAKIM

SIRA
NO

İSİM KAPASİTE ADET MARKA KISIM

1 BEZ SAPAN 123 MOTOR EKİBİ

2 BEZ SAPAN 19 ŞALT EKİBİ

3 HUPZUK 1500KG 2 MOTOR EKİBİ

4 HUPZUK 750KG 1 MOTOR EKİBİ

5 HUPZUK 1500KG 2 ŞALT EKİBİ

6 CARASKAL 1000-1500 2 MOTOR EKİBİ

7 CARASKAL 2000 KG 1 ŞALT EKİBİ

8 SEYYAR VİNÇ 500 KG 1 ŞALT EKİBİ

9 SEYYAR VİNÇ 400KG 1

GARAJ SERVİSİ

SIRA
NO

İSİM KAPASİTE ADET MARKA KISIM

1 BEZ SAPAN 6

2 ÇELİK SAPAN 3

3 HİDROLİK KALDIRAÇ 1 TON İş Makineleri Bakım servisi

KAZAN BAKIM SERVİSİ

SIRA
NO

İSİM KAPASİTE ADET MARKA KISIM

1 HUBZUG 1.5 TON 4 ATLAS KAZAN BAKIM SERVİSİ

2 HUBZUG 750 KG 4 BIGLİFT KAZAN BAKIM SERVİSİ

3 CARASKAL 1 TON 1 PRDF KAZAN BAKIM SERVİSİ

4 BEZ SAPAN 7 KAZAN BAKIM SERVİSİ

5
PERSONEL TAŞIYICI

HİDROLİK
PLATFORM

200 KG 1 ÖNDER LİFT



TÜRBİN BAKIM

SIRA
NO

İSİM KAPASİTE ADET MARKA KISIM

1 CARASKAL 5 TON 1

2 ÇELİK SAPAN 41

3 HUBZUG 1.5 TON 1

4
PERSONEL TAŞIYICI

HİDROLİK
PLATFORM

200-250 KG 3
ÖNDER LİFT

5 POLYESTER SAPAN 45

6 TRANSPALET 2.5 TON 2

7 TRİFOR 1

ÖLÇÜ KONTROL SERVİSİ

SIRA
NO

İSİM KAPASİTE ADET MARKA KISIM

1 HUPZUK 750 KG 1

2 CARASKAL 500 KG 1

3 BEZ SAPAN 1 TON 1

KÜL BAKIM SERVİSİ

SIRA
NO

İSİM KAPASİTE ADET MARKA KISIM

1 BEZ SAPAN 2 TON 34

2 HUPZUK 1,5 TON 4

3 HUPZUK 750 KG 2

4 HUPZUK 1 TON 1

5 CARASKAL 500 KG 1

6 CARASKAL 1 TON 2



7 TRİFOR 3.2 TON 1

DEĞİRMEN BAKIM SERVİSİ

SIRA
NO

İSİM KAPASİTE ADET MARKA KISIM

1 CARASKAL 0.5 TON 3
DEĞİRMEN BAKIM

ATÖLYESİ

2 CARASKAL 1 TON 7
DEĞİRMEN BAKIM
ATÖLYESİ

3 CARASKAL 2 TON 9
DEĞİRMEN BAKIM
ATÖLYESİ

4 CARASKAL 3 TON 3
DEĞİRMEN BAKIM
ATÖLYESİ

5 CARASKAL 5 TON 10
DEĞİRMEN BAKIM
ATÖLYESİ

6 HUPZUK 1,5 TON 7
DEĞİRMEN BAKIM
ATÖLYESİ

7 HUPZUK 1 TON 10
DEĞİRMEN BAKIM
ATÖLYESİ

8 HUPZUK 3 TON 3
DEĞİRMEN BAKIM
ATÖLYESİ

9 HUPZUK 2 TON 5
DEĞİRMEN BAKIM
ATÖLYESİ

10 BEZ SAPAN 27
DEĞİRMEN BAKIM
ATÖLYESİ

11 ÇELİK SAPAN 6
DEĞİRMEN BAKIM
ATÖLYESİ

12 TRANSPALET 2.5 TON 1
DEĞİRMEN BAKIM
ATÖLYESİ

MEKANİK BAKIM



SIRA
NO

İSİM KAPASİTE ADET MARKA KISIM

1 CARASKAL 1,5 TON 1
MEKANİK ATÖLYE VE

ATÖLYE DIŞI İŞ.

2 CARASKAL 2 TON 1
MEKANİK ATÖLYE VE

ATÖLYE DIŞI İŞ.

3 3 KOLLU ÇELİK
SAPAN

3 MEKANİK ATÖLYE SERVİSİ

4 BEZ SAPAN 3 MEKANİK ATÖLYE SERVİSİ

KÖMÜR PARK SAHASI MEKANİK ATÖLYE

SIRA
NO İSİM KAPASİT

E ADET MARKA KISIM

1 BEZ SAPAN 8

2 CARASKAL 2 TON 6

3 CARASKAL 1.5 TON 2

4 HUBZUG 1.5 TON 1

5 HUBZUG 750 KG 1

KÖMÜR PARK SAHASI ELEKTRİK BAKIM  ATÖLYE

SIRA
NO İSİM KAPASİT

E ADET MARKA KISIM

1 BEZ SAPAN 6

2 CARASKAL 2 TON 1

3 CARASKAL 0.5 TON 1

HİDROFORLAR

SIRA
NO İSİM KAPASİT

E ADET MARKA KISIM



1 YEMEKHANE SU ARITMA 1000 LT 2

2 YEMEKHANE SU ARITMA 300 LT 1

3 5-6 HAM SU YANGIN HİDROFORU 24000 LT 1

4.6. Tüm monoray ve köprülü vinçler kapasitelerine uygun şekilde bakımları yapılarak çalışır
vaziyette tutulacaktır. Meydana gelen arızalar Yüklenici’ye bildirilecek ve haftaiçi günlerde en
geç 2 (iki) saat içerisinde müdahale edilecektir. Haftasonları (Cumartesi ve Pazar) gelen
arızalara en geç 4 (dört) saat içinde müdahale edecektir. Bildirim yazıyla veya faksla
olabileceği gibi işin durumuna göre telefonla da yapılabilecektir. Ayrıca acil hallerde ortaya
çıkan arızalara derhal müdehale edilecek bunun için ücret talep edilmeyecektir.
4.6.1. Bütün monoray ve köprülü vinçlerin ana halatları kontrol edilecek arıza olduğu tespit
edilen halatlar İşveren yetkilisi ile birlikte tutulacak arıza tutanağı sonrası değiştirilecektir.
İşveren yetkililerinin izni olmadan halat değişimi yapılmayacak, değiştirilen arızalı halatlar
tutanakla İşveren yetkililerine teslim edilecektir veya İşveren yetkililerinin göstereceği
bölgeye (hurda sahası) atılacaktır. Halat sarım kılavuzu kontrol edilecek eksik olanlar
tamamlanacaktır. Halat bağlantıları kontrol edilecektir.
4.6.2. Bütün monoray ve köprülü vinçlerin kanca makara grupları çalışır hale getirilecektir.
Değişmesi gereken rulmanları yenilenecektir. Emniyet mandalları kontrol edilecek, emniyet
mandalı olmayan kancalara emniyet mandalı takılacaktır.
4.6.3. Yürüyüş takımlarının komple bakımları yapılacaktır. Bütün motorların genel bakımı
yapılacaktır. Tüm motorlarda izolasyon testleri ve rulman kontrolleri yapılacak, rulmanlardan
değiştirilmesi gerekenler yenileriyle değiştirilecektir. Fren balataları ve magnetikleri kontrol
edilecek, balatalardan değişmesi gerekenler değiştirilecektir.
4.6.4. Tüm teker, makara, tambur, mil, dişli, şaft ve pımlerin aşınma ve dye penetrant çatlak
kontrolü yapılacak, tespit edilecek arızalar giderilecektir. Burç, bilye, yatak boşluk kontrolleri
yapılacak, arızalar düzeltilecektir.
4.6.5. Bütün monoray ve köprülü vinçlerin şanzıman yağları kontrol edilecek, değişmesi
gerekenler İşveren yetkilisinin bilgisi dahilinde değiştirilecektir. Şanzıman sızdırmazlık
elemanları değiştirilecektir.
4.6.6. Monoray ve köprülü vinçlerin çelik konstrüksiyonlarındaki uygunsuzluklar kontrol
edilecek ve kaynakla sağlamlaştıracaktır. Bağlantı cıvatalarının genel kontrolü yapılarak tüm
civatalar gözden geçirilip sıkılacaktır.
4.6.7. Korkuluklar, yürüme yolları, muhafazaların, vinç ile köprü yürüyüş tamponların
kontrolleri yapılacak tespit edilen eksiklikler giderilecektir.
4.6.8. Bütün monoray ve köprülü vinçlerin elektrik tesisatları ( elektrik panoları, kumanda
kabloları, güç kabloları, kontaktörleri, el kumandaları, sigortaları, her türlü pano içi
malzemeleri) Yüklenici tarafından panolarının toz ve yağmur sızdırmazlıkları sağlanacak ve
tüm vinçlerin seviye siviçleri çalışır hale getirilecektir. Butonlar acil stoplu olarak
yenilenecektir.



4.6.9. Makinelerin ve aksamının, rayların, vinç gövdesi ve kancanın ve diğer gerekli yerlerin
temizlenmesi ve yağlanması Yüklenici tarafından yapılacaktır. Boya kontrolleri yapılacak
boyanması gereken bölgeler standartlara uygun olarak epoksi boya ile boyanacaktır.
4.6.10. Bütün kaldırma makinelerinin (Monoray ve köprülü vinçler, mobil vinçler ve forkliftler)
silinmiş olan veya tam olarak okunamayan tonaj yazıları Yüklenici tarafından dikkati çekecek
şekilde yeniden yazılacaktır. Vinçlerin genel temizliği yapılacaktır. Ayrıca seyyar taşıyıcı
ekipmanlardaki silinmiş veya okunmayan tonaj yazıları yüklenici tarafından etiketlenecektir.
4.6.11. Yüklenici yukarıdaki belirtilen bakımların haricinde arızalı vinçlerle ilgili tüm sorunların
giderilmesinden sorumludur.
4.7. Bütün kaldırma makinelerinin (Monoray ve köprülü vinçler, mobil vinçler, forkliftler,
seyyar kaldırma ekipmanları) İ.S.İ.G. Madde 378’e göre halatları, zincirleri, kancaları,
kasnakları, frenleri, otomatik durdurucuları her 1 (bir) yılda bir kontrol edilecek ve İ.S.İ.G.
Madde 376’ya göre maksimum kaldırma kapasitesinin 1.25 katı yükle yine 1 (bir) yılda bir
test edilecektir. Tüm kaldırma makinelerinin periyodik kontrolleri Makine Mühendisleri
Odası’na veya monoray ve köprülü vinçler, mobil vinçler ve forkliftleri kapsayan TÜRKAK
onaylı yetki belgesine sahip firmalara yaptırılacak ve raporlanarak İşveren’e sunulacaktır.
İhale süresi boyunca bütün kaldırma makineleri 2 (iki) defa periyodik kontrolden geçmiş
olacaktır. Test edilecek tüm ekipmanların teste hazır hale getirilmesi işi ve Periyodik
Kontroller ile ilgili tüm masraflar Yüklenici kapsamındadır. Test sırasında Yüklenici’ye
rehberlik etmek amacıyla İşveren tarafından bir eleman görevlendirilebilecektir.
4.8. Tüm monoray ve köprülü vinçlerin ilk genel bakımları en geç 6 ay süre zarfında
tamamlanacaktır.
4.9. Şartnamede belirtilen buhar kazanları, basınçlı hava tankları ve kompresörlerin üzerinde
bulunan bütün emniyet sübapları, valfler, vanalar, basınç ve sıcaklık göstergeleri, tahliye
muslukları ile çalışmasında ve güvenli bir şekilde işletilmesinde yardımcı tesisatları Yüklenici
tarafından kontrol edilip arızalar giderilecek, değiştirilecek parçalar ve arızalar bir tutanaklar
İşveren’e bildirilecektir. Bahsi geçen hava tankları, buhar kazanları ve kompresörlerin
tanklarının et kalınlığı testi yapılacak ve hava tankları İ.S.İ.G. Madde 223, buhar kazanları
İ.S.İ.G. Madde 2072’ye göre yılda 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere işletme basınçlarının
1.5 katı hidrolik basınç testine, kompresörler ise İ.S.İ.G. Madde 244’e göre yılda 1 (bir)
defaya mahsus olmak üzere periyodik teste tabii tutulacaklardır. Periyodik Kontroller Makine
Mühendisler Odası’na veya buhar kazanları, basınçlı kaplar, hava tankları ve kompresörleri
kapsayan TÜRKAK onaylı yetki belgesine sahip firmalara yaptırılacak ve raporlanarak
İşveren’e sunulacaktır. Test edilecek tüm ekipmanların teste hazır hale getirilmesi işini
Yüklenici kendisi yapacaktır. Periyodik Kontroller ile ilgili tüm masraflar Yüklenici
kapsamındadır. Test sırasında Yüklenici’ye rehberlik etmek amacıyla işveren tarafından bir
eleman görevlendirilebilecektir.
4.10. Periyodik testlerde uygunsuzluk verilen ekipmanların gerekli bakım ve onarımı
yapıldıktan sonra tekrar onayı için periyodik testi, 1 yıl süre zarfı beklenilmeden tekrar
yapılacaktır.
4.11. Bu şartname kapsamında yapılacak bakım onarım çalışmalarında kullanılacak
malzemeler veya daha önce tespit edilemeyen ve bu nedenle iş bu şartnamede belirtilmeyen
fakat bakım ve onarım esnasında mevcut mekanik veya elektrik parçalarda görülebilecek her
türlü arıza / hasarlara bağlı olarak değişmesi gereken parçalar için İşveren yetkilileri ile
Yüklenici tarafından TESPİT TUTANAĞI hazırlanacaktır. Malzemelerin temini İşveren



sorumluluğundadır. Malzemelerin demontaj montaj işlemi ise Yüklenici tarafından ayrıca bir
ücret talep edilmeden yapılacaktır.
4.12. Gerek monoray ve köprülü vinçlerin sürekli bakımları ve 1 (bir) yıllık periyodik testleri,
gerekse mobil vinçler, forkliftler, hava tankları, buhar kazanları, basınçlı kaplar ve
kompresörlerin periyodik testleri sırasında gerekli olacak bütün yedek parçalar İşveren
tarafından temin edilecek, Yüklenici sözleşmede yer alan işçilik ücreti dışında söz konusu
işle ilgili olarak herhangi bir işçilik talep etmeyecektir.
4.13. Yüklenici tüm bakım ve test çalışmalarını, İşveren çalışmalarını engellemeyecek makul
süre zarfında tamamlamak zorundadır. İşveren çalışmalarını engellememek için Yüklenici,
ekipman temini dahil, gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.
4.14. Yüklenici yapmış olduğu işler ile ilgili olarak bir çalışma defteri tutacak, bütün yapılan
bakımlar, değiştirilen yedek parçalar, yapılan periyodik testler günü gününe bu deftere
yazılarak Yüklenici ve İşveren yetkilisi tarafından imzalanacaktır.
4.15. Yüklenici ihale konusu bakım ve periyodik testleri yaparken kullanacağı bütün el
aletlerini ve test ekipmanlarını (el takımları, hava kompresörü, hidrolik seyyar bakım
platformları, kaynak redresörleri, caraskal, şantiye panosu vb.) kendisi getirecek, bu konuda
İşveren’den herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Ancak test ve kontrol ağırlıkları İşveren
tarafından temin edilecek olduğundan sadece bu ağırlıkların sevki esnasında ve İşveren’in
imkanları dahilinde santral sahasındaki taşıma araçlarından (forklift, mobil vinç, kamyon)
yararlanabilecektir. Aynı zamanda vinçlerin bulunduğu yerden indirilmesi veya bakımının
bulunduğu yerde yapılması esnasında kurulacak olan iskele vb. ekipmanların kurulumu ve
çalıştırılması Yüklenici’nin sorumluluğu altındadır.
4.16. Yüklenici çalışanlarının konaklama, yemek, işletmeye taşıma ve Soma Termik Santral
içerisinde nakillerinden kendisi sorumludur. Yüklenici isterse çalışma kolaylığı için ofis
konteyner getirebilecek ve İşveren’in gösterdiği bir yere bu ofis konteyneri koyabilecektir. Bu
konteynerin sadece elektrik bağlantısı İşveren tarafından yapılacaktır.
4.17. Yüklenici yapacağı bütün işlerde çalıştıracağı personeller İşveren’in talimatlarına
uyacak ve İşveren’in çalışma programına ve mesai saatlerine göre hareket edeceklerdir.
4.18. Yüklenici, bakım çalışmaları sonunda her bir vinç, kalorifer kazanları, basınçlı kaplar,
seyyar kaldırma ekipmanları, kaldırma makineleri ve kompresörlerin güvenli bir şekilde
çalışabileceğini resmi bir kurum tarafından yapılan kontrollerle ( Makine Mühendisleri Odası
veya TÜRKAK onaylı firmalara) belgeleyecektir. Yapılan kontrollerin raporlarını İşveren’e
verecektir.
4.19. Kontrol firmasının TÜRKAK onaylı olduğuna dair belgeler, tüm vinç, kalorifer kazanları,
basınçlı kaplar, hava tankları, kaldırma makineleri ve kompresörleri ile ilgili standartları
içermelidir. Bu belgelerin aslı veya noter onaylı kopyaları test öncesi İşveren’e teslim
edilmelidir.
4.20. Bu işin sonunda geçici kabulden önce sözleşme kapsamındaki tüm vinçler standartlara
uygun olarak emniyetli ve verimli bir şekilde çalışacak duruma getirilecektir.
4.21. Yüklenici, bünyesinde İşveren il Yüklenici arasındaki koordinasyonu sağlayacak,
bakım, onarım, periyodik test-kontrol ve raporlandırma çalışmalarında bulunacak, iş
güvenliğini sağlayacak, firma adına sorumlu bir Makine, Elektrik veya Elektrik Elektronik
Mühendisi bulundurmak zorundadır. Bahsi geçen mühendisin diplomasının aslı yada noter
onaylı kopyası, iletişim kurulacak cep telefonu ve sabit telefon numaraları İşveren’e işe
başladıktan 5 gün içerisinde teslim edilecektir.



4.22. Yüklenici sözleşme imzalanmasını müteakip 15 gün içinde kesin iş programını
hazırlayıp İşveren’in onayına sunacak ve çalışmalarını bu iş programına uygun biçimde
yürütecektir.
4.23. Yüklenici, bu iş kapsamında 1 adet sepetli vinç bulunduracaktır. Bu sepetli vinç, kazan
altında bulunan diğer mahallerde bulunan vinçlere müdahale edebilecek yapıda ve
büyüklükte olmalıdır. Aracın bütün masrafları yükleniciye aittir. Yüklenici, Santral sahasında
çalıştıracağı tüm araçlar için İSG servisinin talep ettiği tüm evrakları tam bir şekilde İSG
servisine teslim etmesi gerekmektedir.
4.24. Yüklenici, personel sevkiyatı ve saha içerisinde arızaya müdahale için araç
bulunduracak ve bu aracın her türlü masrafları yükleniciye ait olacaktır.
4.25. Yüklenici iş kapsamında minimum 2 elektrikçi 1 mekanikçi personel bulunduracaktır.
4.26. Yüklenici sepetli vinci kullanabilecek personelin (ehliyet ve mobil vinç kullanma ehliyeti)
belgelerine sahip olması gerekmektedir.

5. DİĞER DURUMLAR :
5.1. Yüklenici yapacağı bütün işlerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak EÜAŞ İş Güvenliği
Yönetmelik Hükümlerine ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddeleri ve bu maddeye
dayanılarak çıkabilecek bütün tüzük, yönetmelik ve söz konusu işlerin yapılması esnasında
alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinden Yüklenici kendisi sorumludur.
Çalışanlarının iş sağlığını ve güvenliğini sağlamaya yönelik kullanılması gerekli bütün iş
güvenliği malzemelerini Yüklenici kendisi temin edecek ve kullanılmasını sağlayacaktır.
Ayrıca Yüklenici çalıştırdığı elemanların iş güvenliğinden sorumlu kişinin ismini İşveren’e
yazılı olarak bildirecektir. Vinçlerin teknik talimat ve nizamlara uygun çalışması Yüklenici’nin
sorumluluğundadır. Yüklenici her türlü emniyet tedbirlerini almakla yükümlü ve sorumludur.
5.2. Yüklenici şartname kapsamı işlerin yapımı sırasında veya Soma Termik Santral Elektrik
Üretim A.Ş. içinde bulunduğu sırada kendisinin ve elemanlarının hatası nedeniyle meydana
gelen her türlü hasarı tamir etmek veya malzemenin yenisini getirmek suretiyle gidermekle,
İşveren personeline, sisteme, cihazlara, araç gereçlerine ve 3. Şahısların veya tüzel kişilerin
kendilerine veya araçlarına vereceği zararları karşılamakla yükümlüdür.
5.3. İşveren, yüklenici elemanlarına mesai saatleri dahilinde veya haricinde Yüklenici
belgesinin ibrazı ile vinç mahaline girme müsadesi verecek ve Yüklenici’yi cumartesi, Pazar
günleri dini ve resmi bayram tatilleri ile diğer resmi tatil günleri bakım yapılması ve arıza
giderilmesi için çağırabilecektir. Vinç, kalorifer kazanları, basınçlı kaplar, kaldırma makineleri
ve kompresörlerle ilgili çalışma bölgesinde yapacağı işlerde işletmeye veya ilgili servise
haber verecektir. Çalışma bölgesinde her türlü işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemi Yüklenici
tarafından alınacaktır. (Şerit, uyarı levhası, vb…)
5.4. Yüklenici, EÜAŞ İş Güvenliği Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince kendi
personelinin iş güvenliği konusunda sorumlu personelini ve çalıştıracağı personelleri sigorta
numaraları ile birlikte bir yazı ile bildirecektir.
5.5 Yüklenici santral içerisinde çalıştıracağı personelin her türlü kkd ‘leri kendisi temin
edecektir.
5.6. Yüklenici firma tarafından görevlendirilecek olan Makine, Elektrik veya Elektrik
Elektronik Mühendisi, Santral Sahasında bakmakla sorumlu olduğu monoray, köprülü vinç
veya diğer ekipmanların bakımları için alınması gereken yedek parça veya sarf malzemeler
ile ilgili detaylı bilgiyi İşveren yetkilisi ile paylaşmakla yükümlüdür. İşveren yetkilisi istediği



takdirde söz konusu yüklenici firma mühendisi yedek parça veya sarf malzeme teklifi veren
firmaya alınacak ürün ile ilgili bilgi verecektir.
5.7. Yüklenici firma Santral Sahasında bakmakla yükümlü olduğu monoray, köprülü vinç
veya diğer ekipmanların bakımları için alınması gereken yedek parça, yeni yapılacak vinç
sistemi veya sarf malzemelere kesinlikle teklif vermeyecektir. Verilen teklifler geçersiz
sayılacaktır.

6. CEZALAR :
6.1. İşin tamamının 730 takvim gününde bitirilmemesi halinde geçen her bir takvim günü için
sözleşme bedelinin ‰5’i (Binde Beşi) oranında ceza uygulanır.
6.2. Tüm monoray ve köprülü vinçlerin ilk genel bakımları 6 ay (180 takvim günü) süre
zarfında tamamlanmadığı takdirde sözleşme bedelinin ‰5’i (Binde Beş) oranında ceza
uygulanır.
6.3. Yüklenici, iş programına göre işin başında Makine, Elektrik veya Elektrik Elektronik
Mühendisi bulundurmak zorundadır. Bulundurmadığı takdirde her bir takvim günü için
sözleşme bedelinin ‰5’i (Binde Beşi) oranında ceza uygulanır.
6.4. Bakım onarım ve tamiratı yapılarak test sertifikası alınan mevcut monoray ve köprülü
vinçlerin garanti süresi içerisinde herhangi bir arıza olması durumunda Yüklenici'ye durumun
telefon veya yazı ile bildirilmesini müteakiben Yüklenici en geç 72 saat (3 gün) içerisinde
arızaya müdahale edecektir. Kendisine bildirilen arızaya 3 (üç) gün içerisinde müdahale
etmediği her bir gün için Yüklenici'ye sözleşme bedelinin ‰5'i (Binde Beş) oranında ceza
uygulanır. Garanti süresi içerisinde ortaya çıkan problem kendisine bildirildikten itibaren 30
takvim gününde monoray ve köprülü vinçlerin problemleri giderilemezse geçen her takvim
günü için sözleşme bedelinin ‰5'i oranında ceza uygulanır.
6.5. Sözleşmede belirtilen işlerin işin tekniğine göre yapılmaması, yaptırılmaması veya
zamanında yapılmaması durumunda Yüklenici yazılı olarak uyarılacaktır.
6.6. Yüklenici bu şartnamenin herhangi bir maddesine uymadığı, iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili İşveren personelinin uyarılarına dikkate almadığı, kendilerini denetlemekle görevli
İşveren personeline karşı uygunsuz davranışlarda bulunduğu tespit edilirse sözlü ve yazılı
olarak uyarılacaktır.
6.7. İş bu şartnamede belirtilen hususların tümüyle ilgili yapılan uyarılar ve tekrarları halinde
yapılacak uyarılar aşağıdaki gibidir.
1 yıl içerisinde
1 defa uyarı yapılırsa sözleşme bedelinin ‰1'i (Binde Bir) oranında
2 defa uyarı yapılırsa sözleşme bedelinin ‰3'ü (Binde Üçi) oranında
3 defa uyarı yapılırsa sözleşme bedelinin ‰5'i (Binde Beş) oranında ceza kesilir. 4. uyarı
sözleşmenin feshi niteliğindedir.
7. YETERLİLİK
Teklifçiler, son 5 (beş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde
yaptığı, ve kusursuz kabul edilmiş, vinç imalatı veya bakımı veya onarımı işini kusursuz
yaptıklarına dair ve teklif bedelinin % 10 oranından az olmamak üzere iş bitirme belgelerini
teklifleriyle birlikte vereceklerdir. Benzer İş: Mekanik Atelye Tezgahları bakım onarım işi veya
asansör bakım onarım işi veya ihale Konusu iş
8. İŞİN SÜRESİ
İşin süresi sözleşmenin imzalanmasına müteakip yapılacak yer tesliminden itibaren 2 yıldır
(730 gün).



9. FİYAT
Teklifler TL bazında tek fiyat olarak verilecek olup alternatif ve kısmi teklif kabul
edilmeyecektir.
10. ÖDEME
İhale bedeli 24 eşit takside bölünecek ve her ay hak ediş düzenlenerek SOMA TERMİK
SANTRAL'ın ödeme planına göre fatura karşılığı ödeme yapılacaktır.


