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SÖZLEŞME

Bir tarafta Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile diğer tarafta müteahhit
................................................................. arasında aşağıdaki şartlarda iş bu sözleşme
akdedilmiştir. Bu sözleşmede Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İdare) ve Müteahhit firma ise
(müteahhit) diye adlandırılmaktadır.

1-TAAHHÜDÜN KONUSU VE TEKLİF BİRİM FİYATI:
Taahhüdün Konusu: Fabrikamız sahası içerisinde bulunan pancar fire toprağı, pkf filtre

toprağı, ot tutucudan çıkan ot, taş tutucudan çıkan taş gibi muhtelif atıklar ile çamur kıvamında
topraktan oluşmuş malzemeler ve VKW kazanı kül ve cüruf atığı gibi ihale şartnamesinde
malzeme ayrıntısı belirten atıklardan pancar fire toprağı ve çamur kıvamında toprağın 35 km
mesafedeki Kaşınhanı Konya Şeker Çiftliği şirketimiz arazisine, ot tutucudan çıkan ot, taş
tutucudan çıkan taş,VKW kazan külü gibi muhtelif atıkların ise Konya Şeker San.Tic.A.Ş
tarafından gösterilen 35 km mesafedeki atık döküm yerine nakli, tahmil – tahliye ve döküm
yerinde bir düzen dâhilinde istifi ve tesfiyesini müteakiben sıkıştırılması işin konusunu
kapsamaktadır.

Fabrika dışına tahmil -
tahliyesi ve taşıması yapılıp
istif ile düzeltilmesi yapılacak
malzemelerin cinsi evsafı

2023 – 2024
kampanyası yaklaşık
miktarı + % 40
toleranslı

Hareket görmes
gereken
günlük miktar
+ %40 tolerans

Yaklaşık taşınacağı
mesafe ve yerleri + % 10
toleranslı

a--Pancar fire toprağı
Tahmil – tahliye – nakli ve
nakledilen yerde serilip,
düzeltilmesi 60.000 ton 500 ton/gün

Fabrikadan yaklaşık 35 km
uzaklıkta olan Kaşınhanı
Konya Şeker Çiftliği
şirketimiz arazisine
dökülmesi

b-PKF filtreden çıkan filtre
toprağı: Tahmil – tahliye –
nakli ve nakledilen yerde
yığılması

80.000 ton 700 ton/gün
Fabrikadan yaklaşık 16 km
uzaklıkta olan Konya
Çimento Fabrikası
sahasına dökülmesi

c- Seyyar pancar boşaltma
makinesinden çıkacak pancar
toprağının Tahmil – tahliye –
nakli ve nakledilen yerde serilip,
düzeltilmesi

4.000 ton 35 ton/gün
Fabrikadan yaklaşık 35 km
uzaklıkta olan Kaşınhanı
Konya Şeker çiftliği
şirketimiz arazisine
dökülmesi
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d- Ot tutucudan çıkan ot, ve saha
çöpü gibi malzemeler: Tahmil –
tahliye – nakli ve nakledilen
yerde serilip, düzeltilmesi 5.000 ton 40 ton/gün

Fabrikadan yaklaşık 35 km
uzaklıkta olan atık depolam
yerine veya Büyükşehir
Belediyesi yeni çöp sahasın
dökülmesi

e- Çamur kıvamında tarım arazisi
yüzey toprağından oluşmuş yarı
akışkan malzeme ve taş
tutucudan çıkan taşın Tahmil –
tahliye ve sızdırmazlığı olan
özel sarnıç kasalı kamyonlarla
nakli, nakledilen yerde serilip,
düzeltilmesi

36.000 ton 300 ton/gün
Fabrikadan yaklaşık 35 km
uzaklıkta olan Kaşınhanı
Konya Şeker Çiftliği şirketim
arazisine dökülmesi

f- Taş tutucudan çıkan taş, kireç
dairesi atığı, kum ve VKW kazanı
filtre bölümünden çıkan nemli kül
wkw kazanından çıkacak olan
kül ve cüruf atığının
kamyonlarla nakli ve nakledilen
yerde serilip, düzeltilmesi

35.000 ton 240 ton/gün

Fabrikadan yaklaşık 16 km
uzaklıkta olan Büyükşehir
Belediyesi atık döküm
sahasına

g- Fabrikadan çıkabilecek
muhtelif atıklar

4.000 ton 35 ton/gün
Fabrikadan yaklaşık 65 km
uzaklıktaki atık sahasına
dökülmesi

2-TEKLİF BİRİM FİYAT KAPSAMI:
Pancar fire toprağı, muhtelif atıklar (ot tutucudan çıkan ot, taş tutucudan çıkan taş, kireç

dairesi atığı v.b.), çamur kıvamında tarım arazisi yüzey toprağından oluşmuş maddenin
(sızdırmazlığı olan kamyonlar kullanılarak taşıma yapılacaktır.) fabrika dışında gösterilen yere
tahmil-tahliye ve nakli, nakledilen yerde (Konya Şeker Çiftliği Pancar fire toprağının idarenin
göstereceği ağaçların aralarına kadar götürülmesi dâhil) serilip düzeltilmesi,

a-) 1 ton pancar fire toprağını yaklaşık 35 km mesafeye ekli güzergah doğrultusunda
(Tahmil – tahliye dahil) nakli ve nakledilen yerde idarenin istediği yerlere dökerek serip düzeltmeyi
............... TL/ton’dan

b-) 1 ton pkf filtre toprağını yaklaşık 16 km mesafeye ekli güzergah doğrultusunda (Tahmil
– tahliye dahil) nakli ve nakledilen yerde idarenin istediği yerlere dökerek serip düzeltmeyi
............... TL/ton’dan
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c- ) 1 ton Seyyar pancar boşaltma makinesinden çıkacak pancar toprağının yaklaşık 35
km mesafeye ekli güzergah doğrultusunda (Tahmil – tahliye dahil) nakli ve nakledilen yerde serip
düzeltip sıkıştırılmasını ................ ……TL/ton’dan

d- ) 1 ton Ot tutucudan çıkan ot ve saha çöpü gibi malzemeleri yaklaşık 35 km mesafeye
ekli güzergah doğrultusunda (Tahmil – tahliye dahil) nakli ve nakledilen yerde serip düzeltip
sıkıştırılmasını............... ….TL/ton’dan

e-) 1 ton çamur kıvamında tarım arazisi yüzey toprağından oluşmuş yarı akışkan
malzeme ve taş tutucudan çıkan taşın yaklaşık 35 km mesafeye ekli güzergah doğrultusunda
(Tahmil – tahliye dahil) nakli ve nakledilen yerde serip düzeltmeyi ............... ……TL/ton’dan

f-) 1 ton Taş tutucudan çıkan taş, kireç dairesi atığı, kum ve VKW kazanı filtre
bölümünden çıkan nemli kül atığının yaklaşık 16 km mesafeye ekli güzergah doğrultusunda
(Tahmil – tahliye dahil) nakli ve nakledilen yerde serip düzeltmeyi ...................... TL/ton’dan
(Boşaltma yerinin değişmesi durumu için artan veya azalan her 1km için birim
fiyat……………..TL/ton)’dan

g- 1 ton fabrikadan çıkabilecek muhtelif atıkların yaklaşık 65 km mesafeye ekli güzergah
doğrultusunda (Tahmil – tahliye dahil) nakli ve nakledilen yerde serip düzeltmesi ......................
TL/ton’dan

Müteahhit taahhüdünü tamamlaması sonucunda idareden alacağı para; naklettiği ve
döküm yerinde serip düzeltme işini yaptığı malzemelerin miktarlarının verilen teklifler ile
çarpımlarının toplamları + KDV’si olacaktır.

Verilen bu teklif 2023/2024 yılları için gerekli olup bu teklifler üzerinden ödeme yapılıp
taahhüt tamamlanacaktır.

3-YER TESLİMİ - İŞE BAŞLAMA – GECİKME:
Taraflarca imzalanan sözleşmenin müteahhide tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde

idarece bir tutanakla yapılan yer tesliminden sonra müteahhit 3 gün içinde işe başlayıp verilen
programa göre malzeme naklini yapacaktır.Müteahhitten:

a-Zamanında işe başlamama: Her geçen gün için 2000.-TL/gün
b-Verilen programı gerçekleştirmemesi halinde her bir üniteye her gün için verilen 500

TL/gün ceza kesilecektir. Ancak bu ceza kesme işi idarenin yetkisindedir. Şöyle ki idare isterse
her geçen gün için bu cezayı keserek ekleyebileceği gibi isterse sözleşmeyi hiçbir yazışmaya
gerek duymayarak tek taraflı bozabilir ve işi müteahhidin nam ve hesabına yapar veya başka bir
müteahhide yaptırabilir.

4-İŞİN MİKTARI:
Nakledilecek fabrikamız meydan tesislerinde hareket gören çeşitli özellikteki (1. maddede

bahsedilen) nakliyeye esas malzemelerin tamamı olup + % 40 değişkendir.

5-İŞİN SÜRESİ:
Taşımalar 24 saatlik süre içinde belirli aralıklarla gerçekleştirilecektir. İşin toplamı

2023/2024 kampanya süresince olacaktır. (Kampanya başlangıcı ..../...../2023 tahmini kampanya
bitişi ...../...../2024) Kampanya bitiş tarihindeki değişme şirketimize fazladan yükümlülük getirmez.
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6-VERGİ VE FİYATLARIN DEĞİŞMESİ:
Müteahhit ihale tarihinden sonra gerek iş süresi içinden gerekse her hangi bir şekilde

uzayan süre içinde taahhüdün tamamen ifasına kadar (vergilere zam yapılması veya yeni vergiler
ve resimler konulması fiyatların yükselmesi nakliye ve işçi ücretlerinin artması) gibi sebeplere
istinat ederek fazla para verilmesi veya süre uzatılması isteğinde bulunamaz. Taahhüt
tamamlanıncaya kadar yıl atlasa da ödemeler verilen teklif üzerinden yapılacaktır.

7-ÖDEMELER:
Ara ödemeler fiilen işe başlama tarihinden itibaren aylık olarak müteahhit firmaca (bu işte

görevli fabrika yetkilisinin denetiminde) hazırlanacak hakedişlerle yapılacaktır. Hakedişlerde
geçecek miktarların tespitinde, fabrika kantarlarında yapılan tartımların ay sonu icmalleri esas
alınacaktır. İş bitiminde ise tüm yıl boyu yapılan tartımların genel icmali yapılıp, dengeleme
hesabı kesin hakedişe alınarak, kontrol denetimini müteakip hesap kapaması yapılır. Müteahhit
fabrika dışına taşıdığı malzemenin özelliğinden veya hava şartlarından dolayı döküm alanında
malzemeyi kampanya süresince yayamadığı taktirde kampanya sonrası en kısa zamanda işi
tamamlayacaktır. Böyle bir durumda müteahhitin teminatı ödenmeyip, işi tamamlayana kadar
tutulacak olup, işi tamamladıktan sonra teminat geri verilecektir. Eğer müteahhit işi yapmaz ise
teminat irat olarak kaydedilecektir.

8-KANUNİ VE SOSYAL SİGORTALARA AİT İŞLEMLER:
İşyeri çalıştırdığı işçiler hakkında iş kanunu ile sosyal sigortalar kanunu ve mevzuatının

gerektirdiği mükellefiyetler müteahhide ait olacaktır. İdare bu hususlarda hiçbir şekilde zorunlu
tutulmayacaktır.

9-MÜTEAHHİDİN YAPTIĞI İŞ KAPSAMINDA KAZA OLURSA:
Taahhüt konusu iş kapsamında çıkabilecek kazalardan ve sebep olacağı zararlardan

doğrudan doğruya müteahhit sorumlu olacağından kesinlikle alınması gerekli tüm güvenlik
tedbirlerini hiçbir ikaza hacet kalmadan kendisi alacaktır. Özellikle taşımalar, yürürlükte olan
karayolları ile trafik kanun ve yönetmeliklerine uygun yapılacaktır. Yüklü aracın üzerinin
kapatılması, tonaj uygulamasına riayet v.b. karayolları ile trafik kanun ve yönetmeliklerine
uymamaktan doğacak herhangi bir kanuni ve mali sorumluluk idaremize intikal etmiş
olması halinde bu sorumluluğun karşılığı müteahhide aynen intikal ettirilip müteahhit
alacağından kesilecektir. Bu hususta müteahhit (fabrikamızın çalışmaları ile zaman zaman aynı
iş sahasına aynı anda çalışma durumları da olduğundan fabrika çalışanlarına da istenmeyen bir
kazadan direkt sorumlu olacağından) azami titizliğini gösterip iş yerinden ayrılmayacaktır.

Kısaca her türlü kaza ve sorumluluklar idaremize değil müteahhide aittir.

10-TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI VE DEVRİ HALİNDE:
Müteahhit sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçerse protesto çekmeye ve

hüküm almaya hacet kalmaksızın idarece sözleşme fesh olunur. Kesin teminatı ve diğer
teminatlarının tamamı gelir kaydolunur. Ayrıca müteahhit bu sözleşme ile icrasının taahhüt

HAZIRLAYAN
TUBA BAYRAKCI

KONTROL EDEN
ALİ ONUR KÖKLÜ

ONAYLAYAN
NEVZAT KAHVECİ



KONYA ŞEKER SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.

DIŞ MEYDAN HİZMETLERİ
TAHMİL TAHLİYE VE NAKLİYE İŞİ

İHALE SÖZLEŞMESİ

DOKÜMAN NO KS.MYD.ŞR.01
REVİZYON NO 3
REVİZYON
TARİHİ 10.07.2023

SAYFA NO Sayfa 5 / 6
YAYIN TARİHİ 10.07.2019

eylediği işler idarenin yazılı muvafakati olmaksızın tamamen veya kısmen başka birine
devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluk müteahhide ait olmak üzere idare derhal
sözleşmeyi ihtar ve protestoya ve mahkemeden hüküm almaya lüzum kalmadan fesh ve
teminatlarının tamamını gelir kaydeder. İdarenin zarar ve ziyan tutarı irat kaydolunan teminat
miktarını aşarsa bu miktar müteahhitten ayrıca talep ve tahsil edilir. Teminat miktarını aşmazsa
artan iade edilmez. Sözleşmenin bu surette feshinden dolayı idarenin yukarıda zikredilen zararı
tespit edilinceye kadar müteahhidin mevcut istihkakları teminattan karşılanamayan zarar mahsup
edilmek üzere bloke tutulur. Kesin teminat ve diğer teminatları iade edilmez.

11-SÖZLEŞMENİN FESHİ:
Müteahhit bu sözleşmeyi ve ekleriyle tayin ve tespit olunan vecibelerini kısmen veya

tamamen yerine getirmediği yahut sözleşmenin icrasında sözleşme ve ekleri ile şartnamede
yazılı hükümleri herhangi bir surette riayet etmediği veya işi tatil ettiği veyahut idarece verilecek
talimatı belirtecek süre zarfında ifa etmediği veya idarece müteahhidin işi yürütüp zamanında
ikmal etmeyeceğine kanaat getirdiği takdirde idare protesto keşidesine hüküm istihsaline vesaire
kanuni merasime hacet kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı bozarak feshe yetkilidir.

Sözleşmenin bu surette feshinden dolayı idarece yukarıda zikredilen zararı tespit
edilinceye kadar müteahhidin mevcut istihkakları teminattan karşılanamayan zarara mahsup
edilmek üzere bloke tutulur. Kesin ve diğer teminatları iade edilmez.

Bundan başka müteahhidin makine ve teçhizatına alet edevatına lüzum gördüklerine
vaziyet etmek salahiyetine haizdir.

12-KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ:
Müteahhit taahhüdün tamamen yerine getirip kesin hesabı bitirdikten sonra Sosyal

Sigortalar Kurumu’ndan bu işle ilgili ilişiğinin kalmadığını belirten yazı getirmesi halinde kesin
teminatını hemen işin sonunda alacaktır.

13-İHTİLAFLARIN HAL MERCİİ:
Bu sözleşmenin hüküm veya tatbikatından doğabilecek ihtilafların halline Konya

Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir. İhtilaf halinde idare defter ve kayıtları ile bil cümle idare
vesaikini H.U.M.K.’nun 287. maddesi gereğince yegane delil ve esas olduğunu müteahhit kabul
eder.

14-KANUNİ İKAMETGÂH:
Müteahhidin...........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

....................................................................................................
Adresini kanuni ikametgâh olarak gösterilmiştir. Adres değişikliği müteahhidin ve idareye
bildirilmediği müddetçe tüm yazışmalar bu adrese yapılacaktır.

15-SÖZLEŞMENİN TADİLİ:
Tarafların sözleşmenin akdinden sonraki yazışmaları sözleşmeyi tadil edemez ve

sözleşme hükümleri hilafına tarafları bağlamaz. Sözleşme ancak karşılıklı olarak teati edilecek
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birbirine tetabuk eden sarih irade beyanları veya tadili ihtiva eden bir vesikanın müştereken imza
edilmesi sureti ile tadil edilebilir.

MÜTEAHHİT KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş.
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